

W związku z zapytaniami złożonymi przez potencjalnych Wykonawców w sprawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: **„Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II”**, zadanie: **„Przebudowa drogi gminnej Stara Wieś – Franki” - gmina Krośniewice**. Poniżej przedstawiamy zapytania złożone pisemnie do Zamawiającego i ich wyjaśnienia.

Zgodnie z zapisem w siwz w rozdziale VI punkcie 2 wyjaśniamy treść siwz:

1. Prośba:

Czy do oferty należy załączyć wypełniony Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 9 do SIWZ)? Zgodnie z zapisem SIWZ Pkt IX. 1. e) należy załączyć ten dokument, co jest w sprzeczności z uwagą na załączniku, że harmonogram sporządzany będzie na etapie podpisywania umowy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z uwagą w załączniku nr 9 Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzany będzie na etapie podpisywania umowy – wymagane zatwierdzenie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Załącznik nr 9 – harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być wypełniony w taki sposób, aby miał on odniesienie do załącznika nr 2 – szczegółowe wyliczenie wartości ryczałtowej przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia jest określony dokładnie do dnia 31.05.2010 r. z zastrzeżeniami określonymi w SIWZ i umowie. Nadmieniamy, iż załącznik nr 2 został zmieniony.

Załącznik nr 9 do SIWZ powinien być jedynie podpisany i niewypełniony załączony do oferty.