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OGLOSZENIE O ZMIANIE
OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
z dnia 30.12.2020 r.
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Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa todzkiego
na lata 2014-2020 Dziatanie 1V.2.2 Termomodernizacja budynkow

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 61019161100000, ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno, woj. tédzkie,
panstwo Polska, tel. (24) 355 23 45, , e-mail biuro@zgrk.pl, ewa@zgrk.pl, faks (24) 355 23
44.

Adres strony internetowej (URL): www.zgrk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU:

Il. Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

1. Tytut ogtoszenia
- W ogtoszeniu jest:
Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINACH
ZWIAZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO - ETAP Il

- W ogtoszeniu powinno by¢:
Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW W GMINACH ZWIAZKU GMIN REGIONU
KUTNOWSKIEGO - ETAP I

2. Sekcjal

l. 3) KOMUNIKACJA

- W ogtoszeniu jest:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposoéb:

Nie

- W ogtoszeniu powinno by¢:


http://www.zgrk.pl/

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:

Tak

Oferty nalezy przestac:

Wymagane jest przestanie ofert w inny sposob: zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy pzp
skladanie oferty odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca.

adres: Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 — 300
Kutno.

3. Sekcjal ll

- W ogtoszeniu jest:

Il. 1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINACH
ZWIAZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO - ETAP llI

- W ogtoszeniu powinno by¢:

Il. 1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW W GMINACH ZWIAZKU GMIN REGIONU
KUTNOWSKIEGO - ETAP llI

4. Sekcja lll

- W ogtoszeniu jest:

ll. 4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszg ztozy¢ wraz z ofertg
oswiadczenia (aktualne na dzien sktadania ofert) w zakresie wskazanym w zatgczniku Nr
4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenia te wykonawca sktada zgodnie ze wzorami
stanowigcymi Zatgcznik Nr 4 i 5 do SIWZ.

- W ogtoszeniu powinno byc¢:

ll. 4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszg ztozy¢ wraz z ofertg
oswiadczenia (aktualne na dzien sktadania ofert) w zakresie wskazanym w zatgczniku Nr
4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenia te wykonawca sktada zgodnie ze wzorami
stanowigcymi Zatgcznik Nr 4 i 5 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, ktore
ztozyty oferty w postepowaniu. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia



konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzdér oswiadczenia stanowi
Zatgcznik Nr 6 do SIWZ.

5. Sekcja IV

- W ogtoszeniu jest:

IV. 3) ZMIANA UMOWY Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposob i na warunkach szczegdtowo opisanych w
Projekcie Umowy.

- W ogtoszeniu powinno byc¢:

IV. 3) ZMIANA UMOWY Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposdb i na warunkach szczegotowo opisanych w
Projekcie Umowy.

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w_art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegodlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administraciji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego Zzgdania wstrzymania robét budowlanych lub prac projektowych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia prac
projektowych lub robd6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i witadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki
ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu
wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi oczekiwania,

4) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z
koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowienh publicznych,

5) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 4 ust. 1 moze




nastgpic w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu
udzielenie zaméwienia publicznego. Zamawiajgcy zaktada, ze postepowanie
bedzie trwato 41 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamowienia).
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o
ilos¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 41 dni.

6) zmiany zakresu przedmiotowego wykonywanej dokumentacji projektowej
w sytuacji zmiany przepisbw prawa, ktérych nie dato sie przewidziec
w momencie zawierania umowy (akty, dla ktérych nie zakonczyt sie petny proces
legislacyjny) — w zakresie w jakim majg one wptyw na zmiane zakresu rzeczowego
przedmiotu zamowienia;

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz umowy O
dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub Swiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o0 udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

9) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg
niezbedne do wykonania

10) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujgca o0 zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru),

11) zmiany osob petnigcych funkcje kierownikow robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajgcy zgda dokumentéw
kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robot, z ktérych
jednoznacznie musi wynika¢, ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty
okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego

12) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczgcg podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajgcg na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czesci zaméwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

13) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,



technologicznych, innych materiatéw i urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, ze:
a) wynika¢c bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych Iub materiatowych niz przewidziane w
dokumentaciji,
b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;
Opédznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zarzagdzajgcego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamdwienia bedg odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie
przeszkody.

- W ogtoszeniu jest:
IV. 4. 2) Termin skiladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu: Data: 01.02.2020 r., godzina: 10:00,

- W ogtoszeniu powinno byc¢:
IV. 4. 2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu: Data: 03.02.2021 r., godzina: 10:00,

ZATWIERDZAM:

Jakub Switkiewicz /-/
Zdzistaw Kostrzewa /-/



