. @ . .
E‘tjjrr‘gug'zsekie Rzeczpospolita — Unia Europejska
pej ! - Polska ‘l’Ddele EUItODEJSk! Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. , Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwiqzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II11”
wspotfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.ddzkiego na lata 2014-2020

Zatacznik nr 4
(projekt)
UMOWA I ..cocunee 2021
o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Zawarta w dniu ............ pomiedzy Zwigzkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, 99 - 300 Kutno, ul.

Wojska Polskiego 10a, tel. 24 355 23 45; fax 24 355 23 44, e-mail: biuro@zgrk.pl

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,, Zleceniodawca” lub ,Inwestorem” reprezentowanym przez:

zwanymi odpowiednio ,Strona” lub tgcznie ,Stronami”

na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III", ktére jest
wspotfinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 OS$ priorytetowa IV Gospodarka
Niskoemisyjna, Dzialanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw, Poddzialanie 1V.2.2
Termomodernizacja budynkéw

o nastepujacej tresci:

§ 1.
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynkéw w
gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III", zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, stosownie do przepisOw ustawy Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowe, w
sposob zgodny z umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawca rob6t budowlanych realizujacym
zadanie inwestycyjne oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Zakres zadania inwestycyjnego opisuje umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawcg robét
budowlanych, projekty budowlane i budowlano-wykonawcze, audyty energetyczne - wzor
umowy na wykonanie rob6t budowlanych oraz dokumentacja techniczna dostepne sg na stronie
internetowej BIP ZGRK https://zgrk.pl/bip - zakladka Przetargi, postepowanie pn.
,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
ZGRK.271.1.2021.

§ 2.

1. Do obowigzkoéw Zleceniobiorcy nalezy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w branzach: budowlanej, instalacyjnej, na zasadach ustalonych ustawa


https://bip.radomsko.pl/
https://bip.radomsko.pl/
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Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

2. Obowiazki inspektorow nadzoru beda petni¢ osoby, posiadajgce wymagane uprawnienia
budowlane oraz do$wiadczenie nie mniejsze niz wymagane w postanowieniach Zapytania
ofertowego, tj.:

1) Inspektor Nadzoru inwestorskiego posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) i
rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw upowazniajace do sprawowania
funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji
niniejszego zamoOwienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (t.,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich UE (t,j. Dz. U.z 2020 r. Poz. 220 ze zm.),

2) Inspektor Nadzoru inwestorskiego posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen okres$lone przepisami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 z pdZn. zm.) i rozporzadzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadajace im uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw upowazniajace do sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zaméwienia lub ustawy
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich UE (t.j. Dz. U.z 2020 r. Poz. 220
ze zm.),

3. Zleceniodawca dopuszcza taczenie funkcji przez jedng osobe pod warunkiem, ze posiada
ona wymagane uprawnienia budowlane w kilku =zakresach oraz wymagane
doswiadczenie. Nie dopuszcza sie taczenia funkcji kierownika budowy/robot z funkcja
Inspektora Nadzoru.

4. Zleceniobiorca o$wiadcza, Ze czynnosci Inspektora Nadzoru:
a) w branzy konstrukcyjno — budowlanej petnit bedzie ...,
b) w branzy instalacyjnej pehil bedzie ...

5. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do pobytéw na budowie z obligatoryjna czestotliwo$cia
dwa razy w ciggu tygodnia i do rejestrowania tych pobytow wpisami do dziennika
budowy, w odniesieniu do tych okreséw, w ktorych prowadzone sg roboty w danej branzy.
Niezaleznie od powyZszego na wezwanie Inwestora, Zleceniobiorca zobowiazuje sie do
przybycia na budowe w ciaggu 48 godzin.

6. Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ zmiany Inspektora Nadzoru pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy oraz zmiany niniejszej umowy w formie
aneksu. Zleceniobiorca do wniosku o zmiane osoby Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
zalaczy¢ uprawnienia budowlane, zaswiadczenie potwierdzajace aktualng przynaleznos$¢
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego lub inne dokumenty wynikajace z odrebnych
przepiséw umozliwiajace $wiadczenie ustugi transgranicznej na terytorium RP oraz
wykaze, ze posiada on wymagane do$wiadczenie zgodnie z warunkami zaméwienia.
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7. O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru Zleceniobiorca zobowigzany jest powiadomi¢
Zleceniodawce na pi$mie najpdzniej 3 dni przed zmiana.

8. Zleceniodawca moze zazadac od Zleceniobiorcy zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 4
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Zleceniobiorca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku przez Zleceniodawce.

9. Zmiana osoby inspektora nadzoru wymaga zmiany niniejszej umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

10. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru obejmuje w szczego6lnosci:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci, jej
realizacji z projektami, umowa zawartag pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robot
budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) udziat w naradach dotyczacych postepu rob6t budowlanych, w ktérych udziat beda brali
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania Stron oraz
sporzadzanie protokotéw z tych narad i przekazywanie ich Zleceniodawcy i Wykonawcy
rob6t w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta sie narada;

3) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

4) sprawdzanie i odbieranie rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Odbiodr tych robét winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;

5) po kazdorazowym zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, robét
budowlanych i montazowych podlegajacych odbiorowi czeSciowemu, Zleceniobiorca
dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji inwestycji;

6) udziat w przekazaniu placu budowy Wykonawcy rob6t budowlanych;

7) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, badz w toku ich realizacji, wad lub niedoktadnoSci, albo tez koniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej,
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany dokona¢ oceny zasadno$ci ich wprowadzenia,
analizy kosztow, a nastepnie zwrdci¢ sie z wnioskiem do Inwestora o ich zatwierdzenie i
wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek;

8) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez uprawnionego
geodete;

9) nadzorowanie budowy (robo6t) w zakresie powierzonym umowg w takich odstepach
czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru (z obligatoryjna czestotliwos$cig dwa
razy w ciggu tygodnia);

10) weryfikacja roboét pod katem cze$ciowego, koncowego i ostatecznego odbioru robét;

11)w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowigzek
dokonywania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem;

12)w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga watpliwosci natury techniczne;j
powstate w toku wykonywania roboét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu;

13) kontrolowanie rozliczen rob6t w nadzorowanej branzy pod wzgledem rzeczowo -
finansowym oraz materiatlowym;
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14) kontrola ilosci i wartosci wykonanych robdét przed odbiorami czeSciowymi i przed
odbiorem konicowym;

15) kontrolowanie prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét oraz sprawdzanie
protokotéw odbioru robdét;

16) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robot;

17) inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu
do odbioru w zakresie rob6t branzowych;

18) w razie stwierdzenia wad Inspektor bierze udziat w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usuniecie tych wad,;

19) inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji i uczestniczy w
konicowym odbiorze robét;

20) inspektor moze zada¢ dokonania przez Wykonawce rob6t budowlanych - na jego koszt,
odkrywek elementéw robo6t budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem, a takze dokonania préb niszczacych (odkucia, wycinki itp.) wykonanych robét;

21)inspektor stwierdza, zapisem w dzienniku budowy, wykonanie przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci
usytuowania obiektéw z projektem technicznym,

22) ZaKkres pelnienia nadzoru w zakresie czynno$ci formalno - prawnych obejmuje w
szczegolnosci:

a) zatwierdzenie, tj. sprawdzenie i poswiadczenie (poprzez zloZenie o$wiadczenia)
prawidtowego wykonania i kompletno$ci dokumentacji powykonawczej, przed ztozeniem
jej przez Wykonawce robo6t Inwestorowi w zakresie odbioru robot budowlanych;
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej powinno nastgpi¢ niezwlocznie po
otrzymaniu od wykonawcy rob6t budowlanych, a maksymalny termin na jej sprawdzenie
nie powinien przekroczy¢ 4 dni roboczych;

b) sprawdzenie prawidlowego wykonania i kompletnosci dokumentacji powykonawczej
umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektéw objetych
zezwoleniem na realizacje inwestycji lub zgtoszenia do uzytkowania bez wniesienia
sprzeciwu w ustawowym terminie ze strony PINB, dla obiektéw nie wymagajacych
pozwolenia na uzytkowanie;

c¢) wykonanie rozliczenia rzeczowo - finansowego budowy w nadzorowanym zakresie
do dnia odbioru koncowego budowy.

23) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w okresie do dnia zakonczenia realizacji umowy do
utrzymywania ciggto$ci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w
tym do zaptacenia naleznych sktadek.

24) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej, ze wskazaniem daty wykonania, z realizacji
inwestycji oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej (na ptycie CD) do dnia zakoniczenia
zadania inwestycyjnego.

25)informowanie Zleceniodawcy o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wptyw na
zmiane terminu realizacji zadania.

26) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi, rozstrzyganie

watpliwosci i sporéw natury technicznej powstatych w tym okresie, a w przypadku
wystgpienia wad i usterek — nadzo6r nad ich usunieciem.
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§ 3.

1. Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej jako
koordynatora zespotu Inspektoréw Nadzoru.

2. Koordynacja czynnosci Inspektoréw Nadzoru bedzie polegala na powiadamianiu
poszczegdlnych Inspektoréw Nadzoru w pozostatych branzach o kazdorazowym
rozpoczeciu wykonywania robdt, dla ktérych ustanowiono obowigzek sprawowania
nadzoru w danej branzy oraz na ustalaniu obowigzku (koniecznosci) uczestniczenia
branzowych Inspektoréw Nadzoru w spotkaniach, naradach i komisjach technicznych
zwotywanych przez Inwestora do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w
toku jej realizacji. Koordynator zespotu Inspektoréw Nadzoru bedzie wnioskowat w razie
potrzeby do Inwestora o uczestnictwo w naradach projektanta.

3. Inwestor przekaze Koordynatorowi umowe z Wykonawcg robdt, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiary rob6t w
wersji elektronicznej po podpisaniu umowy.

§ 4.

1. Termin peinienia nadzoru: od zawarcia umowy do zakonczenia zadania inwestycyjnego
- planowany termin zakonczenia zadania to 31.03.2022 r.

2. W przypadku zmiany terminu zakonczenia zadania, Zleceniobiorca zobowigzany jest do
wykonywania swoich obowigzkéw do dnia zakonczenia zadania inwestycyjnego, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét, a w przypadku ujawnienia wad podczas
odbioru koncowego - do daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad.

3. Zmiana terminu zakonczenia wykonania zadania nie wymaga zmiany w formie aneksu
niniejszej umowy.

§ 5.

1. Za wykonanie czynnos$ci okre$lonych niniejsza umowa Zleceniodawca zobowigzuje sie
zaplaci¢ Zleceniobiorcy taczne wynagrodzenie ryczattowe:

Fof=Y o U=l o) i DUt o 100 PP zt
stownie brutto

a) za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlane;j:
CEINE DIULEO coovieeeeeeeeereeecsectecs s s sess e ss e s e s s s zt

b) za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy sanitarnej:
CEINE DIULEO oeveereeeeeeeeseeseesseesses e eseesse s ssses s st s s s sns s zt

2. Kwota brutto zawiera podatek od towardw i ustug (VAT) w wysokosci 23% wg przepisow
obowigzujacych w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza
okreslonej procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. (dotyczy podatnika ktory jest zwolniony od podatku od towaréw i ustug VAT)
Zleceniobiorca o§wiadcza, Ze na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
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od towardéw i ustug (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 106 ze zm.) jest zwolniony od podatku od towaréw
i ustug. W przypadku utraty przez Zleceniobiorce prawa do zwolnienia niniejszych ustug od
w/w podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia okreslona w umowie cena brutto za
wykonanie zadania nie ulegnie zmianie i zawiera¢ bedzie podatek od towaréw i ustug (VAT) w
wysokosci 23%.

4. 1. Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur czeSciowych wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 1 - w wysokosciach wskazanych w Szczegétowym wyliczeniu ceny,
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Podstawa wystawienia faktury jest potwierdzone podpisanym protokotem odbioru koncowego
wykonanie robét budowlanych osobno dla kazdego budynku wykazanego w zatgczniku nr 2 do
umowy i uzyskang zgoda na jego uzytkowanie.

5. Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawce
prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w tresci
faktury. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Do kazdej faktury
Zleceniobiorca zobowigzany jest dotaczy¢ w przypadku =zatrudniania Podwykonawcow,
dokumenty potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom za wykonane ustugi.

6. Platno$¢ nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, ktory figuruje w
Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Zleceniobiorce
rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i
przywréconych do rejestru VAT, Zleceniodawcy przystuguje prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu
uzyskania przez Zleceniobiorce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
op6znienie Zleceniodawcy w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda
naliczane za ten okres odsetki za op6Znienie w wysokosci odsetek ustawowych (dotyczy jedynie
podatnikéw podatku VAT).

7. Zleceniobiorca zobowigzany jest peti¢ czynnos$ci Inspektora Nadzoru nad robotami
dodatkowymi (w przypadku ich wystgpienia) w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

8. W kazdym przypadku niemozno$ci wykonywania swoich obowigzkéw, Zleceniobiorca
zobowigzany jest zapewni¢ na swdj koszt i ryzyko zastepce, posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w postanowieniach
Zapytania ofertowego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zleceniodawcy.

9. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca bedzie wykonywa¢ za pomoca podwykonawcy nastepujgcy
zakres Ustug: ..o natomiast pozostaty zakres ustug bedzie
wykonywac osobiscie. Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy oraz zakresu
podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy.

/W przypadku wykonywania zamdwienia bez udziatu podwykonawcéw ust. 9 otrzyma brzmienie:

9. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca bedzie wykonywac caty zakres ustug sitami wiasnymi bez
udziatu podwykonawcéw. W zwigzku z powyzszym wszystkie zawarte w niniejszej umowie
zapisy dotyczace podwykonawstwa nie maja zastosowania, z zastrzeZeniem, Ze Zleceniodawca
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie udziatu podwykonawcow przy realizacji
niniejszej umowy na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy.



. @ . .
Eﬂrr‘gug'zsekie Rzeczpospolita — Unia Europejska
pej ! - Polska ‘l’Ddele EUItODEJSk! Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. , Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwiqzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II11”
wspotfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.ddzkiego na lata 2014-2020

10. Realizacja cze$ci umowy przez podwykonawce nie zwalnia Zleceniobiorcy z
odpowiedzialnosci ani z obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania lub zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania wtasne.

11. Zleceniodawca nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Zleceniobiorcy wobec
podwykonawcéw, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcéw wobec 0séb trzecich.

12. Zleceniodawcy przystuguje prawo zadania od Zleceniobiorcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje powierzong mu cze$¢ zamoéwienia w sposéb wadliwy, niezgodny z niniejsza
umowa, zatoZeniami i przepisami.

13. Fakturowanie i zaptata faktur nastepowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm).

§ 6.

1. Jezeli w okresie realizacji robét nastgpi konieczno$¢ wykonania robét koniecznych do
prawidlowej realizacji robdt, nieprzewidzianych do wykonania umowa zawartg z
Wykonawcg robét, to Zleceniobiorca w osobie Inspektora Nadzoru powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Inwestora celem podjecia decyzji co do ich zlecenia.

2. Inspektor Nadzoru wnioskuje konieczno$¢ wykonania robo6t koniecznych dla prawidlowe;j
realizacji robot, nieprzewidzianych do wykonania umowg z wykonawcg roboét, a Inwestor
decyduje o zleceniu tych robot.

§ 7.

1. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez Zleceniobiorce
powierzonych obowigzkdéw, Zleceniodawca poniesie szkode, to Zleceniobiorca zobowiazuje
sie pokry¢ te szkode w petnej wysokosci.

2. Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku jej niewykonania przez Zleceniobiorce,
lub tez w przypadku jej wykonywania w sposdb niezgodny z tre$cig obowigzujacych przepiséow
lub z trescig postanowien niniejszej umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Zleceniobiorcy, Zleceniodawca moze zada¢ zaptaty przez Zleceniobiorce kary umownej w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody Strona jest
uprawniona do zgdania zaptaty odszkodowania uzupetniajacego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca moze zada¢ zaptaty przez Zleceniodawce kary umownej w
wysokos$ci 10% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zleceniodawca ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Zleceniobiorcy wynagrodzenia,
na co niniejszym Zleceniobiorca wyraza zgode. Nalezno$¢ z tytutu kary umownej staje sie

wymagalna z dniem zaptaty przez Zleceniodawce catosci lub cze$ci wynagrodzenia.

§8.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§9.

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, jedynie na podstawie okolicznosci, o
ktérych mowa w niniejszej umowie oraz w Sekcji 6.5.2. pkt 20 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spo6jnosci na lata 2014-2020 i Wytycznych
programowych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

§ 10.

Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktérych Strony nie rozwiaza w drodze
polubownej, rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§11.

W zwigzku z realizacja zamo6wienia dla projektu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa hLodzkiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie 1V.2 Termomodernizacja budynkéw,
Poddziatanie [V.2.2 Termomodernizacja budynkéw, Projekt pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III", nr umowy
UDA.RPLD.04.02.02-10-0088/19-00 z dnia 04.08.2020 r. Zleceniobiorca:

1) oswiadcza, ze udziela Instytucjom zaangazowanym we wdrazanie i Kontrole realizacji
projektéow finansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej, w szczegélnosci Urzedowi
Marszatkowskiemu w Lodzi prawa wgladu we wszystkie dokumenty zwigzane z zakresem
umowy, w tym dokumentéw finansowych objetych przedmiotowa umowa, przez caty okres ich
przechowywania;

2)  oswiadcza, ze w/w dokumenty s3 przechowywane przez: ... pod adresem

3) zobowiazuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z przedmiotowa umowa
przez okres dwoch lat od dnia 31 grudnia roku nastepnego po ztozeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatkow, w ktérym ujeto ostateczne wydatki dotyczace zakoniczonego Projektu,
ktéry jest przedmiotem umowy. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorce o dacie rozpoczecia
tego okresu. Okres, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku
wszczecia postepowania administracyjnego lub sadowego dotyczacego wydatkéw rozliczonych
w Projekcie albo na nalezycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Zleceniodawca
zostanie poinformowany pisemnie. Zleceniobiorca przechowuje dokumentacje zwigzang z
realizacjg z przedmiotowej umowy w oryginatach lub kopiach poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych nos$nikach danych, w sposdb
zapewniajgcy jej dostepno$¢, poufno$¢ i bezpieczenstwo. Zleceniodawca zawiadomi
Zleceniobiorce o zmianie terminu przechowywania w formie pisemnej. Zmiana terminu
przechowywania nie wymaga aneksu do umowy;

4) w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania dziatalnosSci przed terminami, o ktérych mowa w pkt 3, zobowigzuje sie
pisemnie poinformowac Zleceniodawce o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
przedmiotowg umowa w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§12.

1. Strony niniejszej umowy o$wiadczaja, ze przetwarzajg dane osobowe zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej "Rozporzqdzeniem" lub ,,RODO”).

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy wystapi konieczno$¢ powierzenia danych osobowych, strony
sporzadzg umowe powierzenia danych zgodng z art. 28 RODO.

3. Wskazane w ust. 1 dane beda przetwarzane wylacznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie
beda przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzezeniem ich
udostepnienia innym podmiotom w oparciu o obowigzujace przepisy prawa.

4. Integralna czeScia umowy jest klauzula informacyjna stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy, obowigzujaca o ile strong umowy jest osoba fizyczna w rozumieniu przepiséw RODO.

§13.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Zleceniobiorcy, 2 egz. dla Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA :
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Zalacznik nr 1
do UMOWY NI ....ceuvevrrenss YA 111 0 L

Klauzula informacyjna RODO

Przetwarzanie danych osobowych zwigzane jest z wykonaniem przedmiotu Umowy nr
........................................ / Z dnia ..cevcvcssicsssnnnnn I, kKtOrym jest:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
»Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap
Ir”

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej ,RODO”,
Zleceniodawca informuje, Ze:

1. administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest ........counueuneeenn. ;

2. z inspektorem ochrony danych osobowych W ... piszac na adres e-mail:
biuro@zgrk.pl lub dzwonigc pod numer telefonu 24 355 23 45;

3. dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
celu realizacji umowy zwigzanej z wykonaniem przedmiotu umowy, ktérym jest:
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn.: ,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap III”;

4. w zwiazku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe moga
by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

5. dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw
okreslonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.

6. podanie danych osobowych jest obowiagzkowe w zakresie niezbednym do podpisania
umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;

7. danych osobowych Zleceniobiorcy nie beda podlega¢ decyzji, ktora opiera sie wytacznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Zleceniobiorca posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do udostepnionych przezen danych
osobowych*;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostepnionych przezen danych
osobowych*¥;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo z3dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO**¥;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ze
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Zleceniobiorcy narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Zleceniobiorcy:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

* Wyjasnienie: W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane te dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw. W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez Zamawiajacego na Biuletynie Zaméwien Publicznych prawo do
sprostowania lub ograniczenia sa3 wykonywane w drodze Zzadania skierowanego do
Zamawiajgcego

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawne;j
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

miejscowos$¢, data podpis



