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Załącznik nr 4 

(projekt) 

 

UMOWA nr …........2021 

o sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

 

Zawarta w dniu ….........  pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, 99 – 300 Kutno, ul. 
Wojska Polskiego 10a, tel. 24 355 23 45; fax 24 355 23 44, e-mail: biuro@zgrk.pl 

 

zwanym w dalszej części umowy „ Zleceniodawcą” lub „Inwestorem” reprezentowanym przez: 

 

a:...................................................................................................................... 

 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez: 

 

…..................................................................................................................… 

 

zwanymi odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja 
budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III", które jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka 
Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 
Termomodernizacja budynków 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków w 
gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III", zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, decyzją o pozwoleniu na budowę, w 
sposób zgodny z umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót budowlanych realizującym 
zadanie inwestycyjne oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Zakres zadania inwestycyjnego opisuje umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawcą robót 
budowlanych, projekty budowlane i budowlano-wykonawcze, audyty energetyczne – wzór 
umowy na wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacja techniczna dostępne są na stronie 
internetowej BIP ZGRK https://zgrk.pl/bip - zakładka Przetargi, postępowanie pn. 
„Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” 
ZGRK.271.1.2021. 

 

§ 2. 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi w branżach: budowlanej, instalacyjnej, na zasadach ustalonych ustawą 

https://bip.radomsko.pl/
https://bip.radomsko.pl/
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Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić osoby, posiadające wymagane uprawnienia 
budowlane oraz doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w postanowieniach Zapytania 
ofertowego, tj.: 

1) Inspektor Nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i 
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do sprawowania 
funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji 
niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich UE (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 220 ze zm.), 

2) Inspektor Nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i rozporządzenia 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) 
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów upoważniające do sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad 
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 220 
ze zm.), 

3. Zleceniodawca dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że posiada 
ona wymagane uprawnienia budowlane w kilku zakresach oraz wymagane 
doświadczenie. Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy/robót z funkcją 
Inspektora Nadzoru. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że czynności Inspektora Nadzoru: 

a) w branży konstrukcyjno – budowlanej pełnił będzie ................................... 

b) w branży instalacyjnej  pełnił będzie ................................….. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pobytów na budowie z obligatoryjną częstotliwością 
dwa razy w ciągu tygodnia i do rejestrowania tych pobytów wpisami do dziennika 
budowy, w odniesieniu do tych okresów, w których prowadzone są roboty w danej branży. 
Niezależnie od powyższego na wezwanie Inwestora, Zleceniobiorca zobowiązuje się do 
przybycia na budowę w ciągu 48 godzin. 

6. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany Inspektora Nadzoru pod warunkiem 
uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy oraz zmiany niniejszej umowy w formie 
aneksu. Zleceniobiorca do wniosku o zmianę osoby Inspektora Nadzoru zobowiązany jest 
załączyć uprawnienia budowlane, zaświadczenie potwierdzające aktualną przynależność 
do właściwej izby samorządu zawodowego lub inne dokumenty wynikające z odrębnych 
przepisów umożliwiające świadczenie usługi transgranicznej na terytorium RP oraz 
wykaże, że posiada on wymagane doświadczenie zgodnie z warunkami zamówienia. 
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7. O każdej zmianie Inspektora Nadzoru Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić 
Zleceniodawcę na piśmie najpóźniej 3 dni przed zmianą. 

8. Zleceniodawca może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zleceniodawcę. 

9. Zmiana osoby inspektora nadzoru wymaga zmiany niniejszej umowy w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

10. Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje w szczególności: 

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności, jej 
realizacji z projektami, umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót 
budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) udział w naradach dotyczących postępu robót budowlanych, w których udział będą brali 
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania Stron oraz 
sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zleceniodawcy i Wykonawcy 
robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się narada; 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

4) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbiór tych robót winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do 
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy; 

5) po każdorazowym zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, robót 
budowlanych i montażowych podlegających odbiorowi częściowemu, Zleceniobiorca 
dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji inwestycji; 

6) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; 

7) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, bądź w toku ich realizacji, wad lub niedokładności, albo też konieczności 
wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań 
konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 
Inspektor Nadzoru jest zobowiązany dokonać oceny zasadności ich wprowadzenia, 
analizy kosztów, a następnie zwrócić się z wnioskiem do Inwestora o ich zatwierdzenie i 
wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek; 

8) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez uprawnionego 
geodetę; 

9) nadzorowanie budowy (robót) w zakresie powierzonym umową w takich odstępach 
czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru (z obligatoryjną częstotliwością dwa 
razy w ciągu tygodnia); 

10) weryfikacja robót pod kątem częściowego, końcowego i ostatecznego odbioru robót; 

11) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek 
dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej 
obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem; 

12) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga wątpliwości natury technicznej 
powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu; 

13) kontrolowanie rozliczeń robót w nadzorowanej branży pod względem rzeczowo -
finansowym oraz materiałowym; 
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14) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorami częściowymi i przed 
odbiorem końcowym; 

15) kontrolowanie prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz sprawdzanie 
protokołów odbioru robót; 

16) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim 
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania robót; 

17) inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu 
do odbioru w zakresie robót branżowych; 

18) w razie stwierdzenia wad Inspektor bierze udział w komisjach powołanych do 
stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usunięcie tych wad; 

19) inspektor nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub 
rozstrzygania  technicznych  spraw  budowy  w  toku  jej  realizacji  i  uczestniczy w 
końcowym odbiorze robót; 

20) inspektor może żądać dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych - na jego koszt, 
odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 
wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem, a także dokonania prób niszczących (odkucia, wycinki itp.) wykonanych robót; 

21) inspektor stwierdza, zapisem w dzienniku budowy, wykonanie przez służbę geodezyjną 
powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności 
usytuowania obiektów z projektem technicznym, 

22) Zakres pełnienia nadzoru w zakresie czynności formalno – prawnych obejmuje w 
szczególności: 

a) zatwierdzenie, tj. sprawdzenie i poświadczenie (poprzez złożenie oświadczenia) 
prawidłowego wykonania i kompletności dokumentacji powykonawczej, przed złożeniem 
jej przez Wykonawcę robót Inwestorowi w zakresie odbioru robót budowlanych; 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej powinno nastąpić niezwłocznie po 
otrzymaniu od wykonawcy robót budowlanych, a maksymalny termin na jej sprawdzenie 
nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych; 

b) sprawdzenie prawidłowego wykonania i kompletności dokumentacji powykonawczej 
umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów objętych 
zezwoleniem na realizację inwestycji lub zgłoszenia do użytkowania bez wniesienia 
sprzeciwu w ustawowym terminie ze strony PINB, dla obiektów nie wymagających 
pozwolenia na użytkowanie; 

c) wykonanie rozliczenia rzeczowo – finansowego budowy w nadzorowanym zakresie 
do dnia odbioru końcowego budowy. 

23) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w okresie do dnia zakończenia realizacji umowy do 
utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w 
tym do zapłacenia należnych składek. 

24) sporządzanie dokumentacji fotograficznej, ze wskazaniem daty wykonania, z realizacji 
inwestycji oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej (na płycie CD) do dnia zakończenia 
zadania inwestycyjnego. 

25) informowanie Zleceniodawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
zmianę terminu realizacji zadania. 

26) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, rozstrzyganie 
wątpliwości i sporów natury technicznej powstałych w tym okresie, a w przypadku 
wystąpienia wad i usterek – nadzór nad ich usunięciem. 
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§ 3. 

1. Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej jako 
koordynatora zespołu Inspektorów Nadzoru. 

2. Koordynacja czynności Inspektorów Nadzoru będzie polegała na powiadamianiu 
poszczególnych Inspektorów Nadzoru w pozostałych branżach o każdorazowym 
rozpoczęciu wykonywania robót, dla których ustanowiono obowiązek sprawowania 
nadzoru w danej branży oraz na ustalaniu obowiązku (konieczności) uczestniczenia 
branżowych Inspektorów Nadzoru w spotkaniach, naradach i komisjach technicznych 
zwoływanych przez Inwestora do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w 
toku jej realizacji. Koordynator zespołu Inspektorów Nadzoru będzie wnioskował w razie 
potrzeby do Inwestora o uczestnictwo w naradach projektanta. 

3. Inwestor przekaże Koordynatorowi umowę z Wykonawcą robót, dokumentację 
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w 
wersji elektronicznej po podpisaniu umowy. 

 

§ 4. 

1. Termin pełnienia nadzoru: od zawarcia umowy do zakończenia zadania inwestycyjnego 
– planowany termin zakończenia zadania to 31.03.2022 r. 

2. W przypadku zmiany terminu zakończenia zadania, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 
wykonywania swoich obowiązków do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, tj. do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku ujawnienia wad podczas 
odbioru końcowego - do daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. 

3. Zmiana terminu zakończenia wykonania zadania nie wymaga zmiany w formie aneksu 
niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Za wykonanie czynności określonych niniejszą umową Zleceniodawca zobowiązuje się 
zapłacić Zleceniobiorcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe: 

cenę brutto ..................................................................................................... zł 

słownie brutto 
………………………………………………….............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………..... zł 

w tym: 

a) za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej: 

cenę brutto ..............................................................................................................zł 

b) za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej: 

cenę brutto .............................................................................................................zł 

2. Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% wg przepisów 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 
określonej procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem 
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

3. (dotyczy podatnika który jest zwolniony od podatku od towarów i usług VAT) 
Zleceniobiorca oświadcza, że na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
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od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) jest zwolniony od podatku od towarów 
i usług. W przypadku utraty przez Zleceniobiorcę prawa do zwolnienia niniejszych usług od 
w/w podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia określona w umowie cena brutto za 
wykonanie zadania nie ulegnie zmianie i zawierać będzie podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości 23%. 

4. 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wynagrodzenia 
umownego określonego w ust. 1 - w wysokościach wskazanych w Szczegółowym wyliczeniu ceny, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzone podpisanym protokołem odbioru końcowego 
wykonanie robót budowlanych osobno dla każdego budynku wykazanego w załączniku nr 2 do 
umowy i uzyskaną zgodą na jego użytkowanie. 

5. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę 
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w treści 
faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Do każdej faktury 
Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć w przypadku zatrudniania Podwykonawców, 
dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom za wykonane usługi. 

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, który figuruje w 
Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Zleceniobiorcę 
rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, Zleceniodawcy przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 
lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu 
uzyskania przez Zleceniobiorcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako 
opóźnienie Zleceniodawcy w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą 
naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych (dotyczy jedynie 
podatników podatku VAT). 

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest pełnić czynności Inspektora Nadzoru nad robotami 
dodatkowymi (w przypadku ich wystąpienia) w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

8. W każdym przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków, Zleceniobiorca 
zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i ryzyko zastępcę, posiadającego wymagane 
uprawnienia budowlane oraz doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w postanowieniach 
Zapytania ofertowego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. 

9. Strony ustalają, że Zleceniobiorca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujący 
zakres usług: …………………………………………………………… natomiast pozostały zakres usług będzie 
wykonywać osobiście. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy oraz zakresu 
podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy. 

 

/W przypadku wykonywania zamówienia bez udziału podwykonawców ust. 9 otrzyma brzmienie: 

 

9. Strony ustalają, że Zleceniobiorca będzie wykonywać cały zakres usług siłami własnymi bez 
udziału podwykonawców. W związku z powyższym wszystkie zawarte w niniejszej umowie 
zapisy dotyczące podwykonawstwa nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca 
dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie udziału podwykonawców przy realizacji 
niniejszej umowy na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy. 
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10. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Zleceniobiorcy z 
odpowiedzialności ani z obowiązków wynikających z umowy. Zleceniobiorca odpowiada za 
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

11. Zleceniodawca nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Zleceniobiorcy wobec 
podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

12. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania od Zleceniobiorcy zmiany podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą 
umową, założeniami i przepisami. 

13. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm). 

 

§ 6. 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót koniecznych do 
prawidłowej realizacji robót, nieprzewidzianych do wykonania umową zawartą z 
Wykonawcą robót, to Zleceniobiorca w osobie Inspektora Nadzoru powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym Inwestora celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia. 

2. Inspektor Nadzoru wnioskuje konieczność wykonania robót koniecznych dla prawidłowej 
realizacji robót, nieprzewidzianych do wykonania umową z wykonawcą robót, a Inwestor 
decyduje o zleceniu tych robót. 

 

§ 7. 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę 
powierzonych obowiązków, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje 
się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

2. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku jej niewykonania przez Zleceniobiorcę, 
lub też w przypadku jej wykonywania w sposób niezgodny z treścią obowiązujących przepisów 
lub z treścią postanowień niniejszej umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy, Zleceniodawca może żądać zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody Strona jest 
uprawniona do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może żądać zapłaty przez Zleceniodawcę kary umownej w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Zleceniodawca ma prawo potrącić kary umowne z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, 
na co niniejszym Zleceniobiorca wyraża zgodę. Należność z tytułu kary umownej staje się 

wymagalna z dniem zapłaty przez Zleceniodawcę całości lub części wynagrodzenia. 

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 9. 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
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2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, jedynie na podstawie okoliczności, o 
których mowa w niniejszej umowie oraz w Sekcji 6.5.2. pkt 20 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 i Wytycznych 
programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§ 10. 

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą w drodze 
polubownej, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 11. 

W związku z realizacją zamówienia dla projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, 
Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, Projekt pn.: „Termomodernizacja 
budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III", nr umowy 
UDA.RPLD.04.02.02-10-0088/19-00 z dnia 04.08.2020 r. Zleceniobiorca: 

1) oświadcza, że udziela Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie i kontrolę realizacji 
projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności Urzędowi 
Marszałkowskiemu w Łodzi prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z zakresem 
umowy, w tym dokumentów finansowych objętych przedmiotową umową, przez cały okres ich 
przechowywania; 

2) oświadcza, że w/w dokumenty są przechowywane przez: …............................. pod adresem 
…............................; 

3) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z przedmiotową umową 
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, 
który jest przedmiotem umowy. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o dacie rozpoczęcia 
tego okresu. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku 
wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych 
w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Zleceniodawca 
zostanie poinformowany pisemnie. Zleceniobiorca przechowuje dokumentację związaną z 
realizacją z przedmiotowej umowy w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych, w sposób 
zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zleceniodawca zawiadomi 
Zleceniobiorcę o zmianie terminu przechowywania w formie pisemnej. Zmiana terminu 
przechowywania nie wymaga aneksu do umowy; 

4) w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia 
lub zaprzestania działalności przed terminami, o których mowa w pkt 3, zobowiązuje się 
pisemnie poinformować Zleceniodawcę o miejscu przechowywania dokumentów związanych z 
przedmiotową umową w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

 

§12. 

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 
(zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO”). 

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, strony 
sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO. 

3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie 
będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ich 
udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, obowiązująca o ile stroną umowy jest osoba fizyczna w rozumieniu przepisów RODO. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla 
Zleceniobiorcy, 2 egz. dla Zleceniodawcy. 

 

 

ZLECENIODAWCA :  ZLECENIOBIORCA : 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr ……………...... z dnia …........................ 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z wykonaniem przedmiotu Umowy nr 
........................................ / z dnia ............................ r., którym jest: 

 

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: 
„Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap 
III” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, 
Zleceniodawca informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest ........................... ; 

2. z inspektorem ochrony danych osobowych w …..................... pisząc na adres e-mail: 
biuro@zgrk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 24 355 23 45; 

3. dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 
celu realizacji umowy związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, którym jest: 
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego – Etap III”; 

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania 
umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego; 

7. danych osobowych Zleceniobiorcy nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Zleceniobiorca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych 
osobowych*; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych 
osobowych**; 

mailto:biuro@zgrk.p
mailto:abi@radomsko.pl
mailto:abi@radomsko.pl
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO***; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zleceniobiorcy narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Zleceniobiorcy: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

* Wyjaśnienie: W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 
żądać od osoby, której dane te dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W przypadku danych 
osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego na Biuletynie Zamówień Publicznych prawo do 
sprostowania lub ograniczenia są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 
Zamawiającego 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

  ____________________________________   ________________________________________ 

   miejscowość, data      podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


