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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” 
– Świetlica Wiejska w Kurowie Wieś zlokalizowanej pod adresem Kurów Wieś 1b, 99-322 
Oporów. 
 
Zakres powyższego opracowania musi być rozpatrywany włącznie ze sporządzonym 
audytemenergetycznym dla obiektu, autorstwa mgr. inż. Arkadiusza Chatłasa w maju 2019r. 
 
 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWALNYCH 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Budynekobjęty niniejszym opracowaniem jest obiektem użyteczności publicznej, w 
którymprowadzona jest świetlica wiejska. Zakres prac termomodernizacyjnych objętych 
przedmiotem zamówienia określony został w audycie energetycznym, który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 
 
Sporządzony w maju 2019 roku audyt energetycznywskazuje, że obiekt nie spełnia obecnych 
wymogówWT2014–zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzanie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik 
Ustaw z 13 sierpnia 2013). 
Z przeprowadzonego audytu wynika, że zakres prac termomodernizacyjnych musi objąć: 
− Ściany zewnętrzne 
− Dach 
− Stolarkę okienną 
− Stolarkę drzwiową 
− Wyminę oświetlenia wewn. na LED 
− Wykonanie instalacji PV 
− Prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac 
 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPISSTANU 
ISTNIEJĄCEGO) 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja obiektu 
Budynek świetlicy zlokalizowany jest w województwie łódzkim pod adresem Kurów Wieś 1b 
nadziałce nr 32, gm. Oporów. 
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Lokalizację obiektu nadziałce przedstawia mapa nr 1. 
 
Mapa 1. Lokalizacja obiektu w m. Kurów Wieś 

 
 
 
Zagospodarowanie terenu 
Główne wejście do obiektu zlokalizowane jest od strony południowej. Budynek wybudowany 
w połowie XX wieku. 
 
Podstawowe dane o obiekcie: 
− Budynek użyteczności publicznej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez 
podpiwniczenia. 
– Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany ok. 40 
lat temu. 
− Ściany zewnętrzne - murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
obustronnieotynkowane, o grubości ok. 38cm. 
− Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. 
− Strop– konstrukcji drewnianej. Nieznana warstwa izolacji cieplnej stropu. 
− Dach – w budynku wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty papą.  
− Okna - w budynku okna częściowo wymienione na PCV o współczynniku przenikania 
U= 1,3W/(m2*K), pozostałe drewniane.  
− Dla drzwi zewnętrznych stalowych. 
− Źródłem ciepła w pomieszczeniach są punktowe grzejniki akumulacyjne. 
– Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w elektrycznych indywidualnych 
przepływowych i pojemnościowych podgrzewaczach wody. 
 
Ocena stanu technicznego budynku: 
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− Struktura przegród zewnętrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu – 
współczynnikiprzenikania ciepła nie spełniają obecnie obowiązujących norm. 
− Stolarka okienna w części budynku wymieniona o profilu PCV, pozostałe okna 
drewniane owspółczynniku przenikania ciepła niespełniającym obecnie obowiązujących 
norm. 
− Drzwi zewnętrzne stalowe bez izolacji, nie spełniają obecnie obowiązujących norm. 
− W budynku nie występuje indywidualne źródło ciepła w pomieszczeniach. 
− Ciepła woda przygotowywana za pomocą indywidualnych przepływowych i 
pojemnościowych podgrzewaczach wody. 
− Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.  
Świeżepowietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. 
 
Fotografia 1. Aktualny stan budynku w m. Kurów Wieś 

 
 
Wygląd poszczególnych elewacji przedstawione są na fotografiach, które stanowią załącznik 
nr 2 do niniejszego opracowania. 
 
Ochrona konserwatorska 
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
 
1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONOALNO-UŻYTKOWE 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 
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Podlegający termomodernizacji budynek jest obiektem użyteczności publicznej, który 
wykorzystywany jest na działalność świetlicy środowiskowej i po przeprowadzaniu 
termomodernizacji nie zmieni on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu 
przedmiotowych robót nie zmieni również swojej kubatury jak również nie zostanie 
zmienione zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
 
1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Podstawowe parametry kubaturowe obiektu: 
 

 
 

 
 
 

 

2.   OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 
 
Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BiOZ).Wykonawca zobowiązany jestdozapewnienia ochronyterenu 
objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego 
budynku i znajdującego się tam wyposażenia, a także składowanych własnych materiałów 
budowlanych i sprzętu. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony powinien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej oraz uzyskania,doprowadzenia,przyłączeniawszelkich czynników 
imediówenergetycznychnaplacu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 
tychmediówwczasietrwaniakontraktuorazkosztyewentualnychlikwidacjitychprzyłączyi 
doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 
 
 

Podstawowe dane: 

Budynek 

Kubatura obiektu w przybliżeniu 1 418 m3 

Powierzchnia zabudowy w przybliżeniu 298 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 
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2.2 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporządzenia) 
 
Rozwiązaniaarchitektonicznepowinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz doporządku 
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegółowe zalecenia w zakresie kolorystyki, 
struktury, elementów wykończeniowych powinien zawierać projekt budowlano-
wykonawczy. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 
użytkową i być uzgodnione z Zamawiającym. 
 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2010.109.719), 
bezpieczeństwaużytkowania, odpowiednichwarunkówhigienicznych izdrowotnych oraz 
ochrony środowiska,ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród. 
 
Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 
posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
Wszystkie zastosowane elementywykończeniamusząspełniaćwymogi nałożoneprawemze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
 
 
2.2.1 Okna 
W ramach działań termomodernizacyjnych przewidziano wymianę starych okien 
drewnianych na nowez PCV o następujących parametrach: 
− okno o współczynniku przenikania ciepła – U≤0,9 W/(m2*K); 
− okna szczelne (0,5< a < 1); 
− izolacyjność akustyczna: Rw< 35 dB; 
− klasa wodoszczelności: min. 5A; 
− z nawiewnikami higrosterowanymi; 
− kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Po zamontowaniu okien należy wykonać nowe parapety zewnętrzne oraz w niezbędnym 
zakresie dokonać napraw parapetów wewnętrznych w celu połączenia z nowymi oknami. Po 
zakończeniu prac uszkodzone powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 
2.2.2 Drzwi zewnętrzne 
Projektujesię kompleksowąwymianęstarejstolarkidrzwiowejstalowej idrewnianejnanową 
PCV o współczynniku przenikania ciepła U ≤1,3 W/ m2*K. Drzwi o wymiarach jak istniejące, 
ocieplane, w razie konieczności częściowo przeszklone. Stolarka szczelna (0,5< a < 1). 
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Drzwi zaopatrzone w: 
− komplet okuć systemowych, 
− zawiasy systemowe łożyskowane, 
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− klamkę 
− zamek z wkładką, 
− próg zewnętrzny stalowy o wysokości 20 mm, 
− odbojnik zewnętrzny, 
− stopkę podporową 
− podwójne uszczelnienie przylgowe 
 
Po zakończeniu prac uszkodzone powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
 
2.2.3 Elewacja 
Elewację ocieplić zapewniając osiągniecie współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie 
mniejszym niż wskazany w audycie energetycznym U= ≤0,20 W/ m2*K. Ocieplenie ścian do 1 
m poniżej terenu wykonać styropianem ekstrudowanym. 
 
Przed wykonaniem termomodernizacji ścian należy odbić i uzupełnić odspojone tynki, rozkuć 
i zazbroić rysy oraz spękania, a następnie wypełnić nierówności zaprawą cementową. 
 
Przed wykonaniempractermomodernizacyjnych należy zdemontowaćw niezbędnym zakresie 
również elementy i instalacje znajdujące się na ścianach budynku m.in.: 
− demontaż tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny 
montaż 
− demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowych wraz z niezbędnym 
uzupełnieniem 
− demontaż i wymiana na nowe obróbek blacharskich 
− rozbiórka istniejącej opaskiwokół budynku iwykonanie nowejprzed 
rozpoczęciemrobótdociepleniowych należy zabezpieczenie okna folią. 
− Przed rozpoczęciem prac należy w niezbędnym zakresie zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem zieleńznajdującą się wokół budynku 
 
Przed wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych należy dokonać oceny stanu 
technicznego przegrody, wykonać odkrywki i przeanalizować warunki gruntowo-wodne. W 
przypadku stwierdzenia konieczności osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania ścian należy 
zaprojektować i wykonać izolację. W tym celunależyprzewidziećnastępujące prace: odbicie 
starych tynków,osuszenie ściany, przesmarowanie 
powierzchniścianyśrodkamigrzybobójczymi,wykonanieizolacjipoziomej, wykonanie od 
zewnątrz izolacji pionowej z masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o 
grubości i wskaźniku wynikającym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji 
termicznej folią kubełkową zakończoną systemowa listwą dociskową. 
 
Ściany należy doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami odnośnie izolacyjności termicznej 
poprzez docieplenie budynku warstwą styropianu o grubości wynikającej z Audytu 
Energetycznego, uzyskując współczynnik przenikania ciepła z niego wynikający, a następnie 
wykonać wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubości ziaren 
2,0. Wpierwszejkolejności należyzastosowaćodpowiednipreparatgruntujący, 
zgodniezinstrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Płyty 
styropianowenależymocowaćstosującklej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w 
systemie łączniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu łączników 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. strefie 
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narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników. Wszystkie materiały powinny być 
paroprzepuszczalnei umożliwiać odprowadzeniewilgocinazewnątrz budynku.Dylatacjenależy 
wypełnić materiałem trwale plastycznym, wodoodpornym lub taśmami rozprężnymi 
wodoodpornymi. Do ocieplenia ościeżynależystosować 
płytystyropianoweogrubościniemniejszejniż2cm. Zabezpieczenie narożników ościeży 
drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi należy wykonać z 
kątownikówaluminiowych25x25x0,5 mmwtopionych w świeżą zaprawę.Podociepleniu ścian, 
wykonać należy warstwę zbrojącą (z systemowej siatki zbrojącej). W części dolnej ścian 
wykonać należy zbrojenie przy pomocy dwóch warstw siatki. Dopuszcza się zmianę 
technologii wykończenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
 
Sposób wykonania docieplenia metodą lekką mokrą, musi być zgodny z wytycznymi 
technologicznymi zawartymiwtechnologiisystemowejwybranego 
producenta.Niedopuszczalnejest wykonanie docieplenia przy pomocy produktów 
pochodzących od różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity system 
docieplenia). 
 
 
2.2.5 Strop 
Nieplanowane jest docieplenie stropu zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego. 
Przewiduje się likwidację otworów wentylacyjnych stropodachu. 
 
 
2.2.5 Dach 
Planowanejestdocieplenie dachuzgodnie zwymaganiami audytu energetycznego z 
wykorzystaniem styropianu w celu osiągniecia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 
nie większym niż U= ≤0,15 W/ m2*K. 
 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z audytem. Płyta izolacyjna powinna być 
układana na styk.
 
Płyty styropianowe dwustronne laminowane papą– dwustronne oklejenie płyt 
styropianowych papą asfaltową podkładową odmiany PW 11. Papa znajdująca się z górnej 
strony płyt styropianowych powinna wystawać 50 mm poza obrys płyty styropianowej 
tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i szerokości płyty. 
 
Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych 
Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji 
odgromowej należy zlikwidować istniejące pęcherze, powierzchnię dachu oczyścić z 
zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia spadków. 
 
Układanie płyt styropianowych 
Powykonaniuw/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej z 
przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża płyty styropianowe należy przykleić 
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych 
(klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy 
dodatkowo mocować mechanicznie za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W celu 
obrobienia krawędzi styropianu przy pasie nadrynnowym należy zastosować 
zaimpregnowany krawędziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podłoża 
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przed wykonaniem obróbek blacharskich obniżając strefę przyokapową. W strefie brzegowej 
płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi na każdą płytę. 
 
Papa nawierzchniowa 
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć 
dachowych, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta 
gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej 
nieprzykryty posypką zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy 
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
− papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna, 
− gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
− zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2, 
− maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N, 
− wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%, 
− giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C, 
− wierzchniastronapapypokrytagruboziarnistąposypką,zabezpieczonąfolią z 
tworzywasztucznego, 
− grubość nie mniejsza niż 4,5 mm, 
 
Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia: 
Papę należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy 
wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą 
zgrzewalna należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace z użyciem pap 
termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy 
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadów 
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna się od osadzenia dybli 
drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a 
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 
a następnie po przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć z dwóch stron do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm).Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. Wprzypadku, 
gdywypływniepojawisięsamoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
− podłużny 8 cm 
− poprzeczny 12 - 15 cm 
− zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiemnajczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa. 
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Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzać 
(skleić). Wypływy masy możnaposypaćposypkąw kolorze pokryciaw celu poprawienia 
estetykidachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
 
2.2.6 Prace towarzyszące Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanejgr.0,60mm. Wtrakcieprac zdemontować a 
następnie ponownie zamontować istniejące rynny i rury spustowe a w razie konieczności 
dokonać wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementów. Obróbki blacharskie należy 
wykonać w sposób gwarantujący niezaciekanie wody opadowej na ściany. Odległość kapinosa 
obróbki od ściany wynosić powinna 4 cm. Istniejące parapety zewnętrzne należy 
zdemontować. 
 
Nowoprojektowaneparapetyzewnętrznewykonaćnależyzblachyocynkowanejgr.0,60mm, 
powlekanej – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Parapet wykonać należy z jednego 
kawałka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetów na zasadzie łączenia dwóch 
fragmentów blachy. 
 
Długość parapetuuzależnionajestodszerokości okna.Parapet należywyprofilować w sposób 
gwarantujący prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz budynku (5%). Parapet 
zakończyć należy okapnikiem. Odległość okapnika od powierzchni ściany nie może być 
mniejsza niż 40 mm. 
 
Należyzwrócićuwagę naprawidłowymontaż parapetów zewnętrznych, aw szczególności na 
prawidłowe uszczelnienie połączenia parapetu z istniejącym oknem. 
 
Rynny dachowe półokrągłe z blachyocynkowanej należy ułożyć na zamontowanych 
uchwytach rozmieszczonych w odległości, co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawędzi 
okapu nie więcej niż 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwóch kierunkach, przy 
zachowaniu najwyższego punktu po środku okapu. Rynny łączone na zakład nie mniejszy niż 
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy3 mm i lutowanych. Zakłady powinny być 
wykonane w kierunku spływu wody, połączone 3 nitami. Brzegi rynien powinny być 
wyokrąglone w postaci zwoju na zewnątrz rynny.Denka rynienbyć wykonane z blachy o 
kształcie odpowiadającemu przekrojowi rynny Połączenia denka z rynną powinny być 
lutowane obustronnie. 
 
Uchwyty do rynien powinny być wykonane z płaskownika o przekroju 5x30 mm. Na 
odcinkach o I > 40 mb należy wykonać dylatację rynien 
 
Rury spustowe montowane szwem na zewnątrz. Górna część rur spustowych powinna być 
połączona z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno 
być większe niż 20 mm przy długości rur spustowych do 10 m. Poszczególne elementy rur 
spustowych należy łączyć na rąbek z przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Rury 
spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej,niż, co 3 metry oraz zawsze w końcach i 
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki lub tzw. 
Kampinoski zabezpieczające przed obsuwaniem się rur. 
 
Zewnętrzne kraty okienne 
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Wprzypadku kolizji istniejących krat okiennych z zakresem prac termomodernizacyjnych 
należy dokonać niezbędnych przeróbek. Po zakończeniu prac wszystkie kraty zewnętrzne 
należy oczyścić i pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z 
Zamawiającym. 
 
Odtworzenie instalacji odgromowej 
Przed dociepleniem ścian oraz dachu należy zdemontować instalację odgromową. Po 
wykonaniu prac należy odtworzyć instalacje odgromową i dokonać niezbędnych uzupełnień 
oraz przeprowadzić niezbędne pomiary. Instalację schować w warstwie dociepleniowej w 
rurkach PCV. 
 
Instalację odgromową wykonać na wspornikach naciągowych wykonanych z kątownika. 
Wsporniki naciągowe należy tak wykonać ażeby woda z deszczu spływając po nich nie 
zalewała ścian budynków. Odległośćmiędzy połacią dachu a zwodem poziomym nie może być 
mniejsza niż 30 cm. Na wszystkich częściach niemetalowych wystających nad dach ułożyć 
należy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), którą należy połączyć ze zwodem głównym. 
Części metalowe wystające ponad dach jak kominki, końcówkiwywietrzników itp. połączyć ze 
zwodemgłównymprzezprzylutowaniedrutu łączącego na długości 10cm. Na wszystkich 
połączeniach wyprowadzić 50cm obostrzenia. 
 
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej należy: 
− wykonać wymagane prawem pomiary rezystancji uziomów. 
− wykonać badania kontrolne odbiorcze oraz sporządzić „Protokół badań 
urządzeniapiorunochronnego". 
– dostarczyć wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metrykę urządzenia 
piorunochronnego. 
 
Naprawa komina 
Istniejące nakrywy dachowe należy naprawić poprzez wyrównanie powierzchni betonowych 
nakryw, skucie luźnego tynku,anastępniewykonanienowegotynkucem.-wap., 
anastępniewykonanie nowych obróbek blacharskich i pokrycie powierzchni nakryw papą 
termozgrzewalną. 
 
W przypadku złego stanu technicznego nakrywy, należy wykonać nowe nakrywy betonowe z 
betonu Cl 6/2- odwzorowując ich geometrię. Zbrojenie nakryw wykonać z prętów śr. 10 mm 
ze stali St3S w rozstawie, co 10 cm. 
 
Pozostałe prace 
Przedwykonaniemprac termomodernizacyjnych należyzdemontowaćwszystkieurządzeniai 
elementy znajdujące się na elewacji i dachu a następnie po zakończeniu prac wykonać 
ponowny ich montaż. Elementy metalowe należy pomalować farbami antykorozyjnymi w 
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 
 
Wszystkieuszkodzonew trakcie pracściany ielementybudynkunależyodtworzyćdostanu 
pierwotnego. 
 
 
2.3 Instalacja c.o. i c.w.u. 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Nie przewiduje się wykonania nowegoźródłaciepław budynku. 
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2.4 Instalacja elektryczna 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Planuje się wykonanie prac związanych z wymianą oświetlenia w instalacji elektrycznej oraz 
poza niezbędnym zakresem prac wynikającym z ponownympodłączeniem. Wymagania 
dotyczące instalacji muszą być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń. 
 
W ramach realizowanego projektu należy wymienić istniejące oświetlenie wewnętrzne. 
Rodzaj i wygląd ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania. 
Przewiduje się zastosowanie nowych, bardziej efektywnych świetlówek kompaktowych z 
zapłonem elektronicznym bądź żarówek LED o wyższej sprawności w miejsce tradycyjnych 
opraw świetlówkowych oraz opraw z żarowymi źródłami światła. 
 
Przewiduje się również wykonanie instalacji fotowoltaicznej w tzw. systemie sieciowym. 
System o mocy 4,950 kW składa się z 18 szt. monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 
o sprawności 17,1 % i wymiarach 1,00 x 1,60 m każdy. 
Wyprodukuje on w pierwszym roku pracy około 4750 kWh energii elektrycznej dostępnej na 
potrzeby szkoły oraz z możliwością odprowadzenia nadwyżek tejże energii do sieci 
energetycznej przez licznik dwustronny. 
 
 
2.5 Zagospodarowanie terenu 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 
 
Opaska wokół budynku 
Porozebraniu istniejącej opaski należy wykonaćnowąz kostki betonowejgr.6cm w kolorze 
naturalnymoszerokości50cm. Powytyczeniutrasyopaski należyułożyćobrzeżatrawnikowe o 
wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegający do opaski należy 
wyprofilować zminimalnymspadkiemna zewnątrzorazosadzićkrawężnikw ławiebetonowej w 
sposób 
gwarantującyjegostabilność.Kostkibetonowenależyukładaćnawarstwiepodsypkipiaskowej 
zagęszczonejmechanicznieogr.15 cm(pozagęszczeniu). Kostkibetonowe należy układać z 
zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w miarę postępu 
robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Następnie ułożone 
kostki należy ubić 
wibratorempłytowymzosłonąztworzywasztucznegodlaochronykostkiprzeduszkodzeniemi 
zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić szczeliny do pełnej wysokości. Do wypełnienia 
szczelin zastosowanopiaseknaturalny.Opaskęnależywykonaćzespadkiem 2% w 
kierunkutrawnika. Dopuszcza sięzmianę technologii 
wykonaniaopaskiwokółbudynkupouzyskaniuakceptacji Zamawiającego. 
 
 
2.6 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnychi wskaźnikówekonomicznych 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miały 
zapewnioną trwałość niemniejsząniż30lat, aosprzęt iprzybory 
instalacyjnepowinnyzapewnićsprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. 
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2.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
 
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonaneroboty budowlane były dostosowane 
do obowiązującychprzepisów 
prawapolskiegoorazwymagańnormowychprzyużyciumateriałów 
budowlanychzapewniającychużytkowaniewsposób bezpieczny,zgodnyzokreślonąfunkcją 
technologiczną. 
 
Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energię elektryczną spowodowane odłączaniem 
wycofywanych i przyłączeniem nowych urządzeń, nie powinny obejmować całego obiektu, ale 
sukcesywnie jego poszczególne części. 
 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 
 
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie 
robót, dostarczenie 
materiałów,używaniesprzętu,powinnybyćzgodnezwymaganiamininiejszego opracowania. 
 
Wykonawca powinienuwzględnićwswojejofercie równieżrobotytymczasowe,pomocnicze, 
budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione w 
wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, a 
wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 
powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. Niniejsza inwestycja realizowana będzie 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,którywymaga od Wykonawcy ujęcia w oferciewykonania 
następujących elementów kontraktu: 
− wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
− projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 
− uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 
ornitologicznej); 
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 
− przedmiar robót; 
− instrukcje obsługi i eksploatacji; 
− wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 
− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 
 
 

2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest opracowaniedokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w 
ramachrealizacjiwsystemie„zaprojektujiwybuduj”,zadaniainwestycyjnegopn.: 
Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” – 
budynek Świetlicy Wiejskiej w Kurowie Wieś. 
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Dozakresupracprojektowychorazrobót budowlanych i innychrobóti 
czynnościokreślonychwymaganiami Zamawiającego należy: 
− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w czterech 
egzemplarzach; 
− sporządzenie indywidualnego,kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w 
zakresiewszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, 
warunkówsanitarnych,prewencjipożarowejzgodniezobowiązującymiprzepisamii 
odpowiednimiPolskimi 
Normamiwrazzuzyskaniemwymaganychprzepisamiszczególnymipozwoleń, uzgodnień lub 
opinii właściwych organów; 
− uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia) zatwierdzeniaZamawiającego/Nadzoruinwestorskiego 
wzakresierozwiązańprzyjętychwprojekcie budowlanym; 
− wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 
projektubudowlano-
wykonawczegozamierzenia,zgłoszeniebądźuzyskanieostatecznejdecyzjiopozwoleniu na 
budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 
trakcie pracprojektowych i realizacji; 
− sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu/Nadzorowi 
inwestorskiemuprzedmiaru robót; 
− sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanychzgodniezRozporządzeniem MinistraInfrastruktury zdnia2września2004 r.w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2013.1129); 
− uzyskaniezatwierdzeniaprzez Zamawiającego/Nadzór 
inwestorskispecyfikacjitechnicznychwykonania i odbioru robót budowlanych; 
− sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 
− uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 
− złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 
dostarczeniamateriałów i urządzeń; 
− ubezpieczenie budowy; 
− zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
− dokonywanie 
(przyudzialelubzupoważnieniaZamawiającego)niezbędnychzawiadomieńi zgłoszeń; 
− zapewnienie objęciakierownictwabudowy 
ikierownictwarobótprzezosobyposiadającewymagane uprawnieniabudowlane imogące 
wykonywać samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia 
kandydatów na te stanowiska przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
− sprawowanienadzoruautorskiego wtrakcie realizacji inwestycji przez projektanta 
zgodniez obowiązującymi
 przepisami,zawiadomienie(zgodnezprzepisami,upoważnieniaZamawiającego i po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego/Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym 
terminierozpoczęciarobót i przekazanie Zamawiającemu/Nadzorowi inwestorskiemu kopii 
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 
nadzoru budowlanego; 
− zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 
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− zrealizowaniezamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
iodpowiednimiPolskimiNormami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/Nadzór inwestorski 
dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i 
planami; 
− prowadzenie dokumentacji budowy; 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 
− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 
− przygotowanieniezbędnychdokumentów ipo uzyskaniuzgodyZamawiającego/Nadzoru 
Inwestorskiegozawiadomienie(zupoważnieniaZamawiającego)właściwegoorganuo 
zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie 
na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy 
lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 
− przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 
inwestorskiego)Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentówi decyzji dotyczących obiektu; 
− przygotowanie,opracowanie iprzekazanie 
instrukcjiobsługiieksploatacjiobiektu,instalacjii urządzeń związanych z obiektem, zakres prac 
budowlano – instalacyjnych; 
− wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 
− rozruchsieci ioddanie inwestycjido 
eksploatacji,wtymzapewnienieuzyskaniawszystkichwłaściwychdokumentów 
(decyzji,pozwoleń,zatwierdzeń)wymaganychprzepisamipolskiegoprawa; 
− przeszkoleniepersoneluZamawiającegowzakresie 
obsługiieksploatacji.Każdyczłonekprzeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy 
stosowne świadectwo potwierdzające należyteprzeszkolenie; 
− przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 
 
ZamawiającyprzewidujemożliwośćustanowieniaNadzoruinwestorskiego upoważnionego do 
zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 
specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy 
Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór 
inwestorski: 
− analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 
właściwegoorganu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 
− z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 
− udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 
− prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 
− dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 
− zatwierdza harmonogram robót; 
− zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 
wykonaneprace wg zapisów zawartych w umowie; 
− prowadzi korespondencję i raportowanie. 
 
 
2.7.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialnyza jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 
− programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 
− audytem energetycznym; 
− wymaganiami Zamawiającego/Nadzoru inwestorskiego; 
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− zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na 
budowę(w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 
przepisami; 
− dokumentacją projektową; 
− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
− poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
 
 
2.7.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego/Nadzoru 
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 
 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 
budowlano - montażowymi. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi 
inwestorskiemu raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z 
harmonogramem. 
 
 

2.7.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 
spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
 
2.7.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 
obowiązującychprzepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 
jest do: 
− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązującychprzepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych; 
− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstaniauszczerbku lub szkody w środowisku; 
− unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających 
źródło w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej 
przednieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 
− usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania 
szkódw środowisku; 
− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami 
powstającymi w wynikuprowadzonych robót. 
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2.7.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 
prace w warunkachniebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien 
zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w 
szczególności: 
− ograniczenia emisji hałasu; 
− ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 
− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 
− niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg 
wewnętrznych przezpojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 
− ochrony zieleni. 
 
 
2.7.7 Zaplecze budowy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 
terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego na jego lokalizację. 
 
Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe oraz 
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiającego/Nadzoru inwestorskiego na etapie 
wykonywania robót budowlanych. 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 
 
Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 
 
 
2.7.8 Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 
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Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1) oznakowany CE; 
2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności).  
Znak budowlanyumieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany 
w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona 
informacjazawierająca: 
− określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego 
wyróbbudowlany; 
− identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatuneki klasę według specyfikacji technicznej; 
− numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzonozgodność wyrobu budowlanego; 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
− inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie ocenyzgodności wyrobu budowlanego. 
 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 
są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 
konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w 
danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 
Oświadczenie powinno zawierać: 
− nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
− nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
− identyfikację dokumentacji technicznej; 
− stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami; 
− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 
zastosowany; 
− miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Ponadto: 
− przed zaplanowanymwykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałówprzeznaczonychdorobótWykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi 



 

Program funkcjonalno - użytkowy - Świetlica Wiejska w Kurowie Wieś 20 

szczegółowe informacje na temat źródła ichwytwarzania,zamawiania lubwydobywania 
wpostaciwniosków materiałowych,które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający/Nadzórinwestorski 
będziewymagał odpowiednich świadectwbadań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły; 
− Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów 
− wszelkiekosztyiopłaty związanezdostarczeniemmateriałówna 
terenbudowyponosiWykonawca; 
− materiały nieodpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru 
inwestorskiego,zostaną usunięte przezWykonawcę zplacu budowy. Każdyrodzaj robót, w 
którychbędąwykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty; 
− wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Musząbyć zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 
 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 
funkcjonalno – użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
 
Źródło uzyskiwania materiałów: 
−co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 
−zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatyczniezatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 
− Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiałyuzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
− Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskaniemateriałówzjakichkolwiekźródełmiejscowych,włączającw toźródławskazaneprzez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 
− Wykonawca ponosiodpowiedzialnośćzaspełnienie wymagańilościowych 
ijakościowychmateriałów z jakiegokolwiek źródła; 
− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne związanez dostarczeniem materiałów do robót; 
− z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopówna terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 
− eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymina danym terenie. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów: 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 
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Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 
będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli 
on Wykonawcy naużycietychmateriałów 
doinnychrobótniżte,doktórychzostałyzakupione,tokoszt tychmateriałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i niezapłaceniem za takie roboty. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne dokontroliprzez Inspektora nadzoruinwestorskiego. 
Materiałynależyskładować w sposób przewidziany przez producentów składowanych 
materiałów. 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów: 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów 
wwykonywanychrobotachWykonawcapowiadomiInspektoranadzoruinwestorskiegoo 
swoimzamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, 
jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
 
2.7.9 Sprzęt i transport 
Wykonawcamożeużywaćjedynie takiegosprzętu iśrodków transportu, któreniespowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
 
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i 
środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 
 
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 
obowiązującym przepisom. 
 
Wykonawca,nażądanieZamawiającego,dostarczykopiedokumentówpotwierdzającychdopuszc
zenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa robót orazniespełniającewarunków kontraktu mogą 
zostaćprzezNadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
 
 
2.7.10 Rusztowania 
Warunki BHP przy rusztowaniach. 
 
Rusztowania powinny: 
− posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowanianarzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
− posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać 
bezpiecznąkomunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możność 
wykonywaniapracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 
− Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
− Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 
− Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 
montażpowinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 
− Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni wzakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
− Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasamiochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub 
wznoszonych (rozbieranych) rusztowań, 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
− zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej 
mgły,opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10m/sek. 
− Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektrycznych może byćdokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą 
niebezpieczną Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. Przedmiotów, jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione. 
− Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny,potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
− Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 
wielkości obciążeniapomostów. 
− Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i 
gromadzenie siępracowników na pomostach jest zabronione. 
− Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w' miejscach do tego 
przeznaczonych. 
Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione. 
− Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, 
a w okresiezimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
− Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 
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− Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie 
jestdozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszkuochronnego. 
− Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 
opadachatmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
− Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 
zapewniać jegostabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych 
od budynku. 
− Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowoustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 
− Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, 
przy którejznajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być 
dosunięte do ściany. 
− Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 
więcej niż 3m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
− Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
− Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 
powinna byćwiększa niż 20 m. 
− Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcjirusztowania nie może przekraczać 150 kg. 
− Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana 
do gabarytupojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujące się przyprzejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. 
− Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
− Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
− Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż 
przewidujeinstrukcja techniczno-ruchowa. 
− Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
materiałów inarzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez 
osoby znajdującesię na pomoście jest zabronione. 
− Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy 
jestzabronione. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją 
producenta. 
− Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 
 
 
2.7.11 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robótzostaną,jeśliwymagać tegobędzie 
Inspektornadzoruinwestorskiego,poprawioneprzez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
DecyzjeInspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lubodrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiednisystemkontroli, włączającpersonel, laboratorium, sprzęt,zaopatrzeniei 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 
 
Pozakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 
przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca 
powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnieich wyniki. Doich 
przeprowadzenia należyużywaćprzyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
 
WykonawcadostarczyZamawiającemuświadectwa, żewszystkiestosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosiWykonawca.Wszystkie 
badania,sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
przepisów. 
 
 
2.7.12 Kontrolajakości robót 
Doobowiązków Wykonawcy należyopracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
inwestorskiegoplanubezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodniez dokumentacją 
projektową,SToraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 
 
Zasady kontroli jakości robót: 
− celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąćzałożoną jakość robót; 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 
−
 Wykonawcazapewniodpowiednisystemkontroli,włączającpersonel,sprzęt,zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
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− przedzatwierdzeniemsystemukontroliInspektor nadzoruinwestorskiegomoże zażądać 
odWykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jestzadowalający; 
− Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającąstwierdzenie,że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacjiprojektowej i ST; 
− minimalnewymagania,codozakresu badańiczęstotliwościsąokreślonew ST, normachi 
wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
inwestorskiegoustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową; 
− Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że 
wszystkie urządzeniai sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadająwymaganiom norm określających procedurę badań; 
−
 Inspektornadzoruinwestorskiegobędziemiećnieograniczonydostępdopomieszczeńlabo
ratoryjnych w celu ich inspekcji; 
− Inspektornadzoruinwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie 
informacjeo jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenialaboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, żemogąwpłynąćujemnienarzetelność wyników 
badań,Inspektornadzoruinwestorskiegonatychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 
− wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek: 
− próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowymprawdopodobieństwem wytypowane do badań; 
− Inspektor 
nadzoruinwestorskiegobędziemiećzapewnionąmożliwośćudziałuwpobieraniupróbek; 
− na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić 
dodatkowe badaniatych materiałów, które budzą wątpliwości,co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylkowprzypadkustwierdzeniausterek,w przeciwnymwypadku kosztyponosi Zamawiający; 
− pojemnikidopobieraniapróbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
izatwierdzoneprzezInspektora nadzoruinwestorskiego. 
PróbkidostarczoneprzezWykonawcędo badańwykonywanych 
przezInspektoranadzoruinwestorskiegobędąodpowiednioopisanei oznakowane, w sposób 
przez niego zaakceptowany. 
 
Badania i pomiary: 
− wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku,gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytycznekrajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 
− przed przystąpieniemdo pomiarów lub badań,Wykonawcapowiadomi Inspektora 
nadzoruinwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania,Wykonawca przedstawinapiśmie 
ichwynikidoakceptacjiInspektoranadzoru inwestorskiego 
 



 

Program funkcjonalno - użytkowy - Świetlica Wiejska w Kurowie Wieś 26 

Raporty z badań: 
− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikamibadań; 
− wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Zamawiającegowzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
− do 
celówkontrolijakościizatwierdzeniamateriałów,Inspektornadzoruinwestorskiegouprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania,Wykonawcazapewnimu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 
materiałów; 
−
 Inspektornadzoruinwestorskiego,pouprzedniejweryfikacjisystemukontrolirobótprowa
dzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STna 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 
− Inspektornadzoruinwestorskiego możepobieraćpróbkimateriałów i 
prowadzićbadanianiezależnie odWykonawcynaswójkoszt.Jeżeliwynikitych badań wykażą, że 
raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i 
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
Atesty jakości materiałów: 
−
 przedwykonaniembadańjakościmateriałówprzezWykonawcę,Inspektornadzoruinwest
orskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzającyzgodność z odpowiednimi normami i ST; 
− wprzypadkumateriałów,dla których atesty wymagane są 
przezST,każdapartiamateriałudostarczana do robót będzie posiadać atest określający 
jednoznacznie jej cechy; 
− produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 
 
2.7.13 Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiedniozabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na 
życzenie Zamawiającego.  Dokumentację budowy stanowią: 
− umowa o wykonanie zamówienia; 
− ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 
− zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na 
budowę; 
− specyfikacje techniczne; 
− zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami; 
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− pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) 
właściwych organóworaz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót; 
− kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innychwarunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 
informacjązamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 
− plan BiOZ; 
− instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
bezpieczeństwempożarowym; 
− harmonogram realizacji zamierzenia; 
− harmonogram płatności; 
− dokumenty rozliczenia finansowego robót; 
− dziennik budowy; 
− protokół przekazania placu budowy; 
− pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwymośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 
− wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnychi finansowych budowy; 
− protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
− dokumenty laboratoryjne; 
− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwieoraz ich jakość i pochodzenie; 
− dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 
− instrukcje obsługi i eksploatacji; 
− instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 
− protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 
terenachi urządzeniach obcych; 
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji (jeżelidotyczy inwestycji). 
 
 
2.7.14   Odbiór robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
KontroliZamawiającego będą w szczególności poddane: 
− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – przed 
złożeniemwniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 
− stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektachwykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 
− sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektamiwykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robótbudowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 
osobyupoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących 
funkcję inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy. 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
− odbiór częściowy; 
− odbiór końcowy; 
− odbiór po okresie rękojmi; 
− odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu –
w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 
− jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 
− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;
− poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe)w sieciach i instalacjach. 
 
 
2.7.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji nie będąwidoczne; 
− będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bezhamowania ogólnego postępu robót; 
− dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 
− gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowyi jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 
− jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badańlaboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
 
2.7.16 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
 
2.7.17 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robótw 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 
− całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przezWykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoruinwestorskiego oraz Zamawiającego; 
− rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentówniezbędnych do odbioru; 
− dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 
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− w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcieodbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających,poprawkowych; 
− w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swojeczynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 
− w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− umowę; 
− specyfikacje techniczne; 
− dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy 
Prawobudowlane, w szczególności: 
 dziennik budowy; 
 oświadczenie Kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkamipozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie Kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli został ustanowiony; 
− protokoły badań i sprawdzeń; 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana); 
− kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwoleniana 
budowę, dokonanych podczas wykonywania robót); 
− kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
− stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 
właścicielidziałek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu 
(jeśli dotyczyinwestycji); 
− instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i 
innezainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 
− operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 
właściwymośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 
− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji 
robóti udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
− recepty i ustalenia technologiczne; 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarówzałączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
− sprawozdania techniczne; 
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− atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
− zakres i lokalizacje wykonanych robót; 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
 
2.7.18 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 
 

2.7.19 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
− o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca 
powiadomiZamawiającego na piśmie; 
− Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w 
przeciągu 14dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
− Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót pozweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego.Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu robót; 
− komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonychdokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej 
oraz zgodnościwykonania robót z PFU; 
− w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniającychKomisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 
2.7.20 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikającychi ulegających zakryciu; 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób 
końcowych, zgodnez PFU; 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne); 
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− sprawozdania techniczne; 
− protokoły sprawdzeń i badań. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
− wykaz wprowadzonych zmian; 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
2.7.21 Świadectwo Przejęcia Robót 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 
spełnieniaprzez Wykonawcę następujących warunków: 
− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 
warunkiemuzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 
ŚwiadectwaPrzejęcia; 
− dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych 
rezultatówwszystkich badań, prób końcowych. 
2.7.22 Podstawy płatności 
Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w 
umowie z Wykonawcą. 
 
 
2.7.23 Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje: 
− przygotowanie terenu; 
− wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 
terenubudowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców; 
− opłaty dzierżawy terenu; 
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
− odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i 
demontaż urządzeńodwadniających; 
− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znakiostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 
− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 
− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji;  
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− demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
− prace porządkowe. 
 
 
2.7.24 Roboty towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 
− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
− koszt rekultywacji terenu; 
− koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałóworaz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciemzałożonych efektów inwestycyjnych; 
− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualneuzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 
wymaganym czasie po jejzakończeniu; 
− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z 
odpowiednimiinstytucjami; 
− opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające zewspółuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 
− wykonanie dokumentacji wykonawczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 
wymaganymprawem i przez Zamawiającego zakresie; 
− doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniachprojektowych lub wynikającego z uzgodnień. 
 
 
2.7.25 Zieleń 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianychw dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
2.7.26 Wymagania szczegółowe 
Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży:  
− architektonicznej; 
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− konstrukcyjno-budowlanej; 
− sanitarnej; 
− elektrycznej 
 
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy: 
− przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 
− opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do 
wykonaniazadania; 
− uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń (w 
tympozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 
− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 
 
 
2.7.27 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 
będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 
kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców. 
 
 

2.7.28 Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 
poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 
zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 
 
 
2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
− wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budowąi nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przeddostępem osób nieupoważnionych; 
− w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkietymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
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zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
− Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkichczynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń; 
− Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przezWykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 
kontraktutablice będą zdemontowane. 
− Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie 
prac byłwygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może 
w żadensposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 
− w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 
zniszczeniai zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 
− Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 
terenubudowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 
kwocie kontraktowej. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający oświadcza, że działki, na której znajdują się budynki stanowią jego własność, co 
potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zm.), innych ustaw i 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 z późn. zm.). 
 
1.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzeniabudowlanego 
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98poz. 1071 z późn. zm.); 
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− Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296 z późn.zm.); 
− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
1993 r. Nr 90,poz. 416 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. 
zm.); 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.); 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
233, poz. 1655z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity 
tekst: Dz. U.z 2000r Nr 80; poz. 904); 
− Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U.Nr 11, poz. 50); 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, 
poz. 150 z późn.zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120,poz. 1126); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metodi podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072); 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
ogólnychprzepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 nr 129 poz. 844 z późn. 
zm.); 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom I, II, 
III. IV, V)Arkady, Warszawa 1989 – 1990; 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej.Warszawa 2003 r.; 
− PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
− PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
− PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, 
nieruchome,stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 
− PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
− PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne 
− PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 
− PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
− PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3. 
− PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
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− PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badaniaodbiorcze. 
− PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonychdo sieci cieplnych. Wymagania. 
− PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
− PN-B-02414:1999: Zabezpieczenieinstalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętegoz naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
− PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
− PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania przyodbiorze. 
− PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowena ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
− PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
− PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymaganiai badania. 
− PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
− PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 
budowlanych.Wymiary. 
− PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 
− PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczącecementów powszechnego użytku 
− PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
− PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
− PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki dobetonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
− PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 
Domieszki dozapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 
− PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
Zaprawa tynkarska 
− PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 
− PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Wyroby z 
wełnymineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
− PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. 
− PN-IEC60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmioti wymagania podstawowe  
− PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciamiatmosferycznymi lub łączeniowymi 
− PN-IEC60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
− PN-IEC   60364-4-45:1999 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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− PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 
− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
− PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacjiinformatycznych 
− PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 
− PN-IEC60364-5-56:1999 Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
Sprawdzenie.Sprawdzanie odbiorcze 
− PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne.Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
− PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne 
− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montażwyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 
− oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przezpolskie prawodawstwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program funkcjonalno - użytkowy - Świetlica Wiejska w Kurowie Wieś 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. OŚWIADCZENIE 
 
Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie 
ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz 
dokonać wizji lokalnej. 
 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 
Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji 
projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych wynikających z 
technologii montażu elementów systemowychi urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są 
niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je wycenić. 
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IV. INDEKSY I SPISY 
 
Mapa 1. Lokalizacja obiektu w m. Kurów Wieś ................................................................................................... 4 
 
 
Fotografia 1. Aktualny stan budynku w m. Kurów Wieś ................................................................................. 5 
 
 
 

V. ZAŁĄCZNIKI 
 

1.   Załącznik nr 1 – układ budynku 
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2.   Załącznik nr 2 – dokumentacja zdjęciowa 
 

3.   Załącznik nr 3 – audyt energetyczny i audyt modernizacji oświetlenia wewnętrznego 
oraz montażu instalacji PV 
 
* Audyt energetyczny dla Budynku Świetlicy Wiejskiej w Kurowie jest osobnym opracowaniem, 
ale stanowi integralną część niniejszego opracowania. 
* Audyt modernizacji oświetlenia wewnętrznego oraz montażu instalacji PV dla Budynku 
Świetlicy Wiejskiej w Kurowie jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralną część 
niniejszego opracowania. 

 


