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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) dla 
Projektu 

 
 

„Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin 
Regionu Kutnowskiego – Etap III” 
– Szkoła Podstawowa w Bedlnie 

 
 
 
Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45100000-8 Roboty rozbiórkowe 
45000000-7 Roboty budowlane 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45261000-4 Pokrycia dachowe i obróbki 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262520-2 Roboty murarskie 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45410000-4 Roboty tynkarskie 
45421000-4 Stolarka budowlana 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
Adres inwestycji: Bedlno 31 a, 99-311 Bedlno 
 
Zamawiający: 
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno 
 
Wykonawca: 
 
 
 
Zawartość opracowania: 
I.  Część opisowa 
II. Część informacyjna 
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Spis treści 
Nie znaleziono żadnych pozycji spisu treści. 

 

I.CZĘŚĆ OPISOWA 
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” 
– budynek Szkoły Podstawowej w Bedlnie zlokalizowanego pod adresem Bedlno 31a. 
 
Zakres powyższego opracowania musi być rozpatrywany włącznie ze sporządzonym audytem 
energetycznym dla obiektu. 
 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 
BUDOWALNYCH 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem  jest   obiektem   użyteczności   publicznej,   w   
którym prowadzone jest gimnazjum. Zakres prac termomodernizacyjnych objętych 
przedmiotem zamówienia określony został w audycie energetycznym, który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 
 
Sporządzony w sierpniu 2017 roku audyt energetyczny wskazuje, że obiekt nie spełnia 
obecnych wymogów WT 014 – zgodnie z publikowanym przez Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporządzeniem zmieniającym 
rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013). 
Z przeprowadzonego audytu wynika, że zakres prac termomodernizacyjnych musi objąć: 
−Ściany zewnętrzne - szkoła 
−Strop ostatniej kondygnacji - szkoła 
−Okna drewniane, aluminiowe i PVC 
−Drzwi zewnętrzne drewniane, PVC, aluminiowe i stalowe 
−Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 
−Modernizacja źródła ciepła wraz w wymiana instalacji grzewczej 
−Prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac 
 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS STANU 
ISTNIEJĄCEGO) 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 
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Lokalizacja obiektu 
Budynek szkoły zlokalizowany jest w województwie łódzkim pod adresem Bedlno 31a na 
działce nr 122/13. Lokalizację obiektu na działce przedstawia fotografia nr 1.

 
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu 
 
Zagospodarowanie terenu 
Główne wejście do obiektu zlokalizowane jest od strony wschodniej. W kompleks budynków 
wchodzi budynek szkoły wybudowany w 1992 roku oraz sala gimnastyczna z łącznikiem – 
wybudowana w 2000 roku. Od strony południowej obiekty graniczą z kompleksem boisk 
sportowych. 
 
Podstawowe dane o obiekcie: 
−Budynek szkolny budowany dwuetapowo w różnych latach: - Szkoła w 1992r. - budynek 
jedno- i dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Sala 
gimnastyczna wraz z łącznikiem w 2000r. - budynek o 1 kondygnacji, bez podpiwniczenia. 
Część Sali sportowej wykonana w kształcie połówki elipsy o konstrukcji stalowej 
szkieletowej, część socjalno- magazynowa wraz z łącznikiem wykonana w technologii 
tradycyjnej, murowanej. 
−Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe. 
−Ściany zewnętrzne - Szkoła - ściany kondygnacji nadziemnych murowane warstwowe z 
pustaków ceramicznych typu MAX, ocieplone od strony zewnętrznej styropianem i 
obmurowane pustakami typu MAX, Sala gimnastyczna - ściany murowane trójwarstwowe, 
murowane. 
−Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
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−Strop ostatniej kondygnacji – szkoła Szkoła – płyty kanałowe, izolowane wełną mineralna 12 
cm 
−Dach szkoły – dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą 
−Stropodach nad salą gimnastyczną -blacha trapezowa, izolowana pianką poliuretanową 
"ekofiber" 
−Stropodach - zaplecze sali gimnastycznej i łącznik - stropodach wentylowany, z płyt 
korytkowych, izolowany wełną mineralną. 
−Okna w budynku szkoły stare, drewniane, drzwi drewniane, stalowe oraz aluminiowe 
(wymienione min. 5 lat temu). 
−Okna łącznika i sali gimnastycznej drewniane, drzwi PCV z czasu wybudowania obiektu 
(2000r.), 1szt. wymienione na PCV. 
−Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotłowni olejowej, zlokalizowanej w piwnicy 
budynku szkoły. Kocioł firmy Viessmann o mocy 250-285 kW wyprodukowany w 1992r. 
pracuje na cele grzewcze budynku szkoły. W 2000r. rozbudowano istniejącą kotłownię o 
kocioł firmy Viessmann o mocy 170kW na potrzeby dobudowanego budynku Sali 
gimnastycznej z zapleczem. Parametry pracy instalacji 90/70°C. Przewody stalowe czarne 
spawane oraz z tworzywa, prowadzone po wierzchu ścian, w piwnicy pod stropem 
pomieszczeń. W kotłowni przewody zaizolowane. Grzejniki członowe żeliwne oraz płytowe 
stalowe. W części szkolnej brak zaworów termostatycznych, sala gimnastyczna z łącznikiem - 
zawory termostatyczne z 2000r. 
−Ciepła woda przygotowywana przez kotłownię olejową, wspomaganą przez instalację 
solarną w około 50%. Instalacja wykonana z rur stalowych oraz z tworzywa. Zbiorniki 
instalacji solarnej (2szt. o pojemności 1000l) i zbiornik c.w.u.instalacji kotłowni olejowej (1 
szt. o pojemności 200l). 
 
Ocena stanu technicznego budynku: 
−Struktura przegród zewnętrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu, 
współczynniki przenikania ciepła budynku szkoły nie spełniają obecnie   
Obowiązujących norm.  Przegrody zewnętrzne dobudowanej Sali gimnastycznej z łącznikiem 
o wartościach współczynnika przenikania ciepła zbliżonych do normatywnych. 
−Okna w budynku szkoły i sali gimnastycznej drewniane - nieszczelne, kilka okien 
wymieniono na PCV i aluminowe.  Drzwi zewnętrzne drewniane oraz stalowe, kilka sztuk 
wymieniono na aluminiowe i PCV. Współczynniki istniejącej stolarki nie spełniają obecnie 
obowiązujących norm. 
−Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotłowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy 
budynku szkoły.  Odbiornikami ciepła w budynku szkoły są grzejniki członowe żeliwne, bez 
zaworów termostatycznych. W budynku sali gimnastycznej grzejniki stalowe płytowe, 
wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja jest nieekonomiczna z uwagi na 
przestarzałe rozwiązania techniczne oraz długi czas użytkowania. 
−Ciepła woda przygotowywana w kotłowni olejowej, przygotowanie c.w.u. wspomagane 
przez instalację solarną. 
−Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.  Świeże 
powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. 
 
Wygląd poszczególnych elewacji przedstawione są na fotografiach – załącznik nr 2 
 
Ochrona konserwatorska 
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
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1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONOALNO-UŻYTKOWE 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 
 
Podlegający termomodernizacji budynek jest obiektem użyteczności publicznej, który 
wykorzystywany jest na działalność gimnazjum i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie 
zmieni on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót 
nie zmieni również swojej kubatury jak również nie zostanie zmienione zagospodarowanie 
terenu wokół budynku. 
 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Podstawowe parametry kubaturowe obiektu: 
 

Podstawowe dane: 

Budynek gimnazjum 

Kubatura obiektu w przybliżeniu 17 399 m3 

Powierzchnia zabudowy w przybliżeniu 2 455 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1-2 

 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 
 
Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BiOZ).  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu 
objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego 
budynku i znajdującego się tam wyposażenia, a także składowanych własnych materiałów 
budowlanych i sprzętu. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony powinien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 
gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
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energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 
 
2.2 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporządzenia) 
 
Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do 
porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegółowe zalecenia w zakresie 
kolorystyki, struktury, elementów wykończeniowych powinien zawierać projekt budowlano-
wykonawczy. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 
użytkową i być uzgodnione z Zamawiającym. 
 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2010.109.719),  bezpieczeństwa   
użytkowania,odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród. 
 
Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 
posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
Wszystkie zastosowane  elementy  wykończenia  muszą  spełniać  wymogi  nałożone  prawem  
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
 

2.2.1 Okna 
W ramach działań termomodernizacyjnych przewidziano wymianę starych okien 
drewnianych, aluminiowych i PVC na nowe z PCV o następujących parametrach: 
−okno o współczynniku przenikania ciepła – U ≤ 0,9  W/ (m2*K); 
−okna szczelne (0,5 < a < 1).; 
−izolacyjność akustyczna: Rw < 35 dB; 
−klasa wodoszczelności: min. 5A; 
−z nawiewnikami higrosterowanymi; 
−kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Po zamontowaniu okien należy wykonać nowe parapety zewnętrzne oraz w niezbędnym 
zakresie dokonać napraw parapetów wewnętrznych w celu połączenia z nowymi oknami. Po 
zakończeniu prac uszkodzone powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
2.2.2Drzwi zewnętrzne 
Projektuje się kompleksową wymianę starej stolarki drzwiowej PVC,aluminiowej, drewnianej 
i stalowej na nową aluminiową o współczynniku przenikania ciepła U  ≤1,3  W/  m2*K.  Drzwi 
o wymiarach jak istniejące, ocieplane, w razie konieczności częściowo przeszklone. Stolarka 
szczelna (0,5< a < 1). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 
Drzwi zaopatrzone w: 
−komplet okuć systemowych, 
−zawiasy systemowe łożyskowane, 
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−klamkę 
−zamek z wkładką, 
−próg zewnętrzny stalowy o wysokości 20 mm, 
−odbojnik zewnętrzny, 
−stopkę podporową 
−podwójne uszczelnienie przylgowe 
 
Po zakończeniu prac uszkodzone powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
2.2.3 Elewacja 
Elewację ocieplić zapewniając osiągniecie współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie 
mniejszym niż wskazany w audycie energetycznym U= ≤0,19 W/ m2*K. Ocieplenie ścian 1 m 
poniżej terenu wykonać styropianem ekstrudowanym. 
 
Przed wykonaniem termomodernizacji ścian należy odbić i uzupełnić odspojone tynki, rozkuć 
i zazbroić rysy oraz spękania, a następnie wypełnić nierówności zaprawą cementową. 
 
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych należy zdemontować w niezbędnym 
zakresie również elementy i instalacje znajdujące się na ścianach budynku m.in.: 
−demontaż tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny montaż 
−demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacyjnych, 
−demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowych wraz z niezbędnym uzupełnieniem 
−demontaż i wymiana na nowe obróbek blacharskich 
−rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku i wykonanie nowej 
−przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy zabezpieczenie okna folią. 
−Przed rozpoczęciem prac należy w niezbędnym zakresie zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
zieleń znajdującą się wokół budynku 
 
Przed wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych należy dokonać oceny stanu 
technicznego przegrody, wykonać odkrywki i przeanalizować warunki gruntowo-wodne. W 
przypadku stwierdzenia konieczności osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania ścian należy 
zaprojektować i wykonać izolację. W tym celu należy przewidzieć następujące prace: odbicie 
starych tynków, osuszenie ściany,przesmarowanie powierzchni ściany środkami 
grzybobójczymi,   wykonanie   izolacji   poziomej, wykonanie od zewnątrz izolacji pionowej z 
masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubości i wskaźniku 
wynikającym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folią kubełkową 
zakończoną systemowa listwą dociskową. 
 
Ściany należy doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami odnośnie izolacyjności termicznej 
poprzez docieplenie budynku warstwą styropianu o grubości wynikającej z audytu 
energetycznego, uzyskując współczynnik przenikania ciepła z niego wynikający, a następnie 
wykonać wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubości ziaren 
2,0, a w części cokołowej – tynku mozaikowego. W pierwszej kolejności należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu. Docieplenie ścian powyżej cokołu należy rozpocząć od przykręcenia systemowej 
listwy startowej.   Płyty w systemie łączniki  mechaniczne.  Informacje o rodzaju, liczbie i 
rozmieszczeniu  łączników  powinien  zawierać  projekt  techniczny  ocieplenia budynku. 
Liczba łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach 
budynku w tzw. strefie narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników. Wszystkie 
materiały powinny być paroprzepuszczalne i umożliwiać odprowadzenie wilgoci na zewnątrz 
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budynku. Dylatacje należy   wypełnić   materiałem   trwale   plastycznym,   wodoodpornym   
lub   taśmami   rozprężnymi wodoodpornymi. Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty 
styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Zabezpieczenie narożników ościeży 
drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi należy wykonać z kątowników aluminiowych 
25x25x0,5 mm wtopionych w świeżą zaprawę. Po dociepleniu ścian, wykonać należy warstwę 
zbrojącą (z systemowej siatki zbrojącej). W części dolnej ścian wykonać należy zbrojenie przy 
pomocy dwóch warstw siatki. 
 
Sposób wykonania docieplnia metodą lekką mokrą, musi być zgodny z wytycznymi 
technologicznymi zawartymi  w  technologii  systemowej  wybranego  producenta.  
Niedopuszczalne  jest  wykonanie docieplenia przy pomocy produktów pochodzących od 
różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity system docieplenia). Dopuszcza się 
zmianę technologii wykończenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
 
2.2.4 Strop ostatniej kondygnacji 
Planowane   jest   docieplenie   stropu   ostatniej   kondygnacji   zgodnie   z   wymaganiami   
audytu energetycznego z wykorzystaniem wełny mineralnej w celu osiągniecia 
współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie większym niż U= ≤0,15 W/ m2*K. 
 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodna z audytem. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesuniecie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie 
powinny mieć stała grubość. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z płyt z wełny 
mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na 
warstwie paraizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie izolacji 
powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. 
W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawa cementowa, przed 
rozłożeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Dopuszcza się zastosowanie innej 
technologii układania wełny przy zachowaniu parametrów wskazanych w audycie 
energetycznym. 
 

2.2.5 Prace towarzyszące 
Poszycie dachu nad poddaszem 
Wymianę poszycia dachowego nad poddaszem nieużytkowym należy wykonać z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6 mm. W razie konieczności należy dokonać wymiany lub napraw 
elementów istniejącej konstrukcji dachu. W tym celu należy na etapie wyceny prac 
uwzględnić ewentualny dodatek związany z taką koniecznością. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,60  mm.  W  trakcie  prac  
zdemontować a następnie ponownie zamontować istniejące rynny i rury spustowe a w razie 
konieczności dokonać wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementów na nowe. Obróbki 
blacharskie należy wykonać w sposób gwarantujący niezaciekanie wody opadowej na ściany. 
Odległość kapinosa obróbki od ściany wynosić powinna 4 cm. Istniejące parapety zewnętrzne 
należy zdemontować. 
 
Nowoprojektowane  parapety  zewnętrzne  wykonać  należy  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,60  
mm, powlekanej – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Parapet wykonać należy z 
jednego kawałka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetów na zasadzie łączenia 
dwóch fragmentów blachy. 
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Długość  parapetu  uzależniona  jest  od  szerokości  okna.  Parapet  należy  wyprofilować  w  
sposób gwarantujący prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz budynku (5%). Parapet 
zakończyć należy okapnikiem. Odległość okapnika od powierzchni ściany nie może być 
mniejsza niż 40 mm. 
 
Należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowy  montaż  parapetów  zewnętrznych,  a  w  
szczególności  na prawidłowe uszczelnienie połączenia parapetu z istniejącym oknem. 
Parapety wewnętrzne uzupełnić w niezbędnym zakresie w celu połączenia z oknem. 
 
Rynny  dachowe  półokrągłe  z  blachy  ocynkowanej  należy  ułożyć  na  zamontowanych  
uchwytach rozmieszczonych w odległości co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawędzi 
okapu nie więcej niż 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwóch kierunkach, przy 
zachowaniu najwyższego punktu po środku okapu. Rynny łączone na zakład nie mniejszy niż 
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowanych. Zakłady powinny być 
wykonane w kierunku spływu wody, połączone 3 nitami. 
 
Brzegi  rynien  powinny  być  wyokrąglone  w  postaci  zwoju  na  zewnątrz  rynny.  Denka  
rynien  być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającemu przekrojowi rynny Połączenia 
denka z rynną powinny być lutowane obustronnie. 
 
Uchwyty do rynien powinny być wykonane z płaskownika o przekroju 5x30 mm. Na 
odcinkach o I > 40 mb należy wykonać dylatację rynien 
 
Rury spustowe montowane szwem na zewnątrz. Górna część rur spustowych powinna być 
połączona z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno 
być większe niż 20 mm przy długości rur spustowych do 10 m. Poszczególne elementy rur 
spustowych należy łączyć na rąbek z przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Rury 
spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 metry oraz zawsze w końcach i 
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki lub tzw. 
Kampinoski zabezpieczające przed obsuwaniem się rur. 
 
Balustrady zewnętrzne i kraty okienne 
W przypadku kolizji istniejących balustrad oraz krat okiennych z zakresem prac 
termomodernizacyjnych należy dokonać niezbędnych przeróbek. Po zakończeniu prac 
wszystkie balustrady i kraty zewnętrzne należy oczyścić i pomalować farbami 
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 
 
Odtworzenie instalacji odgromowej 
Przed dociepleniem ścian oraz stropodachu należy zdemontować instalację odgromową. Po 
wykonaniu prac należy odtworzyć instalacje odgromowa i dokonać niezbędnych uzupełnień 
oraz przeprowadzić niezbędne pomiary. Instalację schować w warstwie dociepleniowej w 
rurkach PCV. 
 
Instalację odgromową wykonać na wspornikach naciągowych wykonanych z kątownika. 
Wsporniki naciągowe należy tak wykonać ażeby woda z deszczu spływając po nich nie 
zalewała ścian budynków. Odległość  między  połaciom  dachu  a  zwodem  poziomym  nie  
może  być  mniejsza  niż  30  cm.  Na wszystkich częściach niemetalowych wystających nad 
dach ułożyć należy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), którą należy połączyć ze 
zwodem głównym. Części metalowe wystające ponad dach jak kominki,  końcówki  
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wywietrzników  itp.  połączyć  ze  zwodem  głównym  przez  przylutowanie  drutu łączącego 
na długości 10cm. Na wszystkich połączeniach wyprowadzić 50cm obostrzenia. 
 
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej należy: 
− wykonać wymagane prawem pomiary rezystancji uziomów . 
− wykonać badania kontrolne odbiorcze oraz sporządzić „Protokół
 badań urządzenia piorunochronnego". 
− dostarczyć wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metrykę urządzenia 
piorunochronnego. 
 
Demontaż i ponowny montaż central klimatyzacyjnych 
Zawieszone  na  ścianach  budynku  centrale  wentylacyjne  należy  zdemontować,  a  
następnie  po zakończeniu robót termomodernizacyjnych ponownie zamontować w tych 
samych miejscach. W części przypadków  może  pojawić  się  potrzeba  przedłużenia  
przewodów  doprowadzonych  do  urządzeń. W tym  celu  należy  na  etapie  wyceny  prac  
uwzględnić  ewentualny  dodatek  związany  z  taką koniecznością. 
 
Schody zewnętrzne 
Należy wykonać niezbędne prace naprawcze i oczyszczające przy schodach zewnętrznych. W 
tym celu należy przeszlifować, uzupełnić pęknięcia i szczeliny oraz przeszlifować istniejące 
powierzchnie oraz dokonać  niezbędnych  uzupełnień  brakujących  elementów.  Pozostałe  
elementy  elewacji  (schody, daszki wejściowe) naprawić i pomalować. 
 
Pozostałe prace 
Przed   wykonaniem   prac   termomodernizacyjnych   należy   zdemontować   wszystkie   
urządzenia i elementy znajdujące się na elewacji i dachu a następnie po zakończeniu prac 
wykonać ponowny ich montaż.  Elementy metalowe należy pomalować farbami 
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 
 
Wszystkie  uszkodzone  w  trakcie  prac  ściany  i  elementy  budynku  należy  odtworzyć  do  
stanu pierwotnego. 
 
2.3 Instalacja c.o. i c.w.u. 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Nowe  źródło  ciepła  w  budynku  ma  stanowić  kotłownia  na  biomasę  wyposażona  w  
aparaturę regulacyjną oraz pełną automatykę sterującą. 
 
Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami. Izolacja 
przewodów otulinami,  grubości  izolacji  wg  obecnie  wymaganych  w WT.  Należy  
zamontować  nowe  grzejniki płytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami 
termostatycznymi i głowicami w zakresie P-2K, liczniki ciepła. Kotłownie należy wyposażyć w 
niezbędny zasobnik buforowy. 
 
Instalację  ciepłej  wody  użytkowej  zasilana  z  nowej  kotłowni  należy  wymienić  na  nową  
wraz z montażem zaworów regulacyjnych. 
 
Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urządzenia pochodziły od jednego producenta 
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obsługi w trakcie okresu eksploatacji. 
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W ramach prac przy instalacjach należy również dokonać przeglądu istniejącej instalacji 
solarnej i w ramach  prac  instalacyjnych  wykorzystać  ją  w  celu  wspomagania  
przygotowania  ciepłej  wody użytkowej. 
 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi danego producenta urządzeń. 

2.4 Instalacja elektryczna 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Nie planuje się prac związanych z instalacją elektryczną poza niezbędnym zakresem prac 
wynikającym z podłączenia nowego źródła ciepła. Wymagania dotyczące instalacji muszą być 
zgodne z wymaganiami producenta urządzeń. 
 

2.5 Zagospodarowanie terenu 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 
 
Opaska wokół budynku 
Po  rozebraniu  istniejącej  opaski  należy  wykonać  nową  z  kostki  betonowej  gr.  6  cm  w  
kolorze naturalnym  o  szerokości  50  cm.  Po  wytyczeniu  trasy  opaski  należy  ułożyć  
obrzeża  trawnikowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegający 
do opaski należy wyprofilować z  minimalnym  spadkiem  na  zewnątrz  oraz  osadzić  
krawężnik  w  ławie  betonowej  w  sposób gwarantujący  jego  stabilność.  Kostki  betonowe  
należy  układać  na  warstwie  podsypki  piaskowej zagęszczonej  mechanicznie  o  gr.  15  cm  
(po  zagęszczeniu).  Kostki  betonowe  należy  układać z zachowanie szczelin 3-5 mm. 
Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin 
powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Następnie ułożone kostki należy ubić wibratorem  
płytowym  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostki  przed  uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić szczeliny do pełnej wysokości. Do wypełnienia 
szczelin zastosowano  piasek  naturalny.  Opaskę  należy  wykonać  ze  spadkiem  2  %  w 
kierunku  trawnika. Dopuszcza  się  zmianę  technologii  wykonania  opaski  wokół  budynku  
po  uzyskaniu  akceptacji Zamawiającego. 
 
2.6 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miały 
zapewnioną trwałość  nie  mniejszą  niż  30  lat,  a  osprzęt  i  przybory  instalacyjne  powinny  
zapewnić  sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
 
2.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
Zamawiający wymaga, aby  zaprojektowane i wykonane  roboty budowlane były dostosowane 
do obowiązujących  przepisów  prawa  polskiego  oraz  wymagań  normowych  przy  użyciu  
materiałów budowlanych  zapewniających  użytkowanie  w  sposób  bezpieczny,  zgodny  z  
określoną  funkcją technologiczną. 
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Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energię elektryczną spowodowane odłączaniem 
wycofywanych i przyłączeniem nowych urządzeń, nie powinny obejmować całego obiektu, ale 
sukcesywnie jego poszczególne części. 
 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie 
robót, dostarczenie  materiałów,  używanie  sprzętu,  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  
niniejszego opracowania. 
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  swojej  ofercie  również  roboty  tymczasowe,  
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i  inne, które nie  zostały wyszczególnione 
w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, a 
wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 
powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. Niniejsza  inwestycja  realizowana  
będzie  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  który  wymaga  od Wykonawcy ujęcia w ofercie  
wykonania następujących elementów kontraktu: 
 
− wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 
uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 
ornitologicznej); 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 
przedmiar robót; 
instrukcje obsługi i eksploatacji; 
− wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 
− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 
 
2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja  budynków  gminach   Związku   Gmin   Regionu 
Kutnowskiego – Etap III” – budynek Szkoły Podstawowej w Bedlnie”. 
 
Do  zakresu  prac  projektowych  oraz  robót  budowlanych  i  innych  robót  i  czynności  
określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 
− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w czterech 
egzemplarzach; 
− sporządzenie  indywidualnego,  kompletnego  projektu  budowlano-wykonawczego  w  
zakresie wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i odpowiednimi  Polskimi  Normami  wraz  z  uzyskaniem  
wymaganych  przepisami  szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów; 
− uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia) zatwierdzenia  Zamawiającego  /   Nadzoru  inwestorskiego  w   zakresie   
rozwiązań  przyjętych w projekcie budowlanym; 
− wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 
trakcie prac projektowych i realizacji; 
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− sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 
inwestorskiemu przedmiaru robót; 
− sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  
2004  r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 
− uzyskanie  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  /  Nadzór  inwestorski  specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
− sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 
− uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 
− złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 
dostarczenia materiałów i urządzeń; 
− ubezpieczenie budowy; 
− zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
− dokonywanie  (przy  udziale  lub  z  upoważnienia  Zamawiającego)  niezbędnych  
zawiadomień i zgłoszeń; 
− zapewnienie  objęcia  kierownictwa  budowy  i  kierownictwa  robót  przez  osoby  
posiadające 
wymagane  uprawnienia  budowlane  i  mogące  wykonywać  samodzielne  funkcje  techniczne 
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
− sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 
Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) o 
zamierzonym terminie  rozpoczęcia  robót  i  przekazanie  Zamawiającemu  /  Nadzorowi  
inwestorskiemu  kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we 
właściwym organie nadzoru budowlanego; 
− zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 
− zrealizowanie  zamierzenia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  odpowiednimi  
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski 
dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym,  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i 
planami; 
− prowadzenie dokumentacji budowy; 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 
− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 
− przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego/Nadzoru inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) 
właściwego organu o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia 
Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla 
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 
inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu; 
− przygotowanie,  opracowanie  i  przekazanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  
obiektu,  instalacji i urządzeń związanych z obiektem, zakres prac budowlano – 
instalacyjnych; 
− wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 
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− rozruch  sieci  i  oddanie  inwestycji  do  eksploatacji,  w  tym  zapewnienie  uzyskania  
wszystkich właściwych  dokumentów (decyzji,  pozwoleń,  zatwierdzeń)  wymaganych  
przepisami  polskiego prawa; 
− przeszkolenie  personelu  Zamawiającego   w   zakresie   obsługi  i  eksploatacji.  Każdy   
członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo 
potwierdzające należyte przeszkolenie; 
− przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 
 
Zamawiający  przewiduje  możliwość  ustanowienia  Nadzoru  inwestorskiego  
upoważnionego  do zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności 
zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z 
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 
Ponadto Nadzór inwestorski: 
− analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 
właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 
− z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 
− udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 
− prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 
− dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 
− zatwierdza harmonogram robót; 
− zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 
wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie; 
− prowadzi korespondencję i raportowanie. 
 
2.7.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 
− programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 
− audytem energetycznym; 
− wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 
− zatwierdzonym  projektem  budowlano-wykonawczym  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę (w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 
przepisami; 
− dokumentacją projektową; 
− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
− poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
 
2.7.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca  własnym  staraniem,  przy  udziale  lub  z  upoważnienia  Zamawiającego  /  
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 
 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 
budowlano - montażowymi. 
 
Wykonawca   zobowiązany   jest   do   cotygodniowego   przedstawiania  Nadzorowi  
inwestorskiemu raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z 
harmonogramem. 
 
2.7.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 
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za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   wszelkie   
spowodowane   jego   działaniami   uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
2.7.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca  zamierzenia  ma  obowiązek  stosowania  przy  realizacji  zamierzenia  
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 
jest do: 
− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych; 
− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 
− unikania  zbędnych  uciążliwości  dla  środowiska,  w  tym  dla  zdrowia  ludzi,  
mających  źródło w sposobie   jego działania, zabezpieczenia   istniejącej zieleni niskiej i   
wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego 
działania; 
− usunięcia  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  powstałych  w  wyniku  jego  
działania  szkód w środowisku; 
− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami 
powstającymi w wyniku prowadzonych robót. 
 

2.7.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 
prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem  do  realizacji  robót  będzie  zobowiązany  do  sporządzenia  planu  
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien 
zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w 
szczególności: 
− ograniczenia emisji hałasu; 
− ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 
− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 
− niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg 
wewnętrznych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 
− ochrony zieleni. 
 
2.7.7 Zaplecze budowy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 
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terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego na jego lokalizację. 
 
Wykonawca  zapewni  w  niezbędnym  zakresie  odrębne  pomieszczenie  biurowe  oraz  
higieniczno- sanitarne  na  potrzeby  Zamawiającego  /  Nadzoru  inwestorskiego  na  etapie  
wykonywania  robót budowlanych. 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 
 
Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 
 
2.7.8 Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1)   oznakowany CE; 
2)   albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  
deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
3)   lub  oznakowany  znakiem  budowlanym  (po  wystawieniu  krajowej  deklaracji  
zgodności).  Znak budowlany  umieszcza  się  w  sposób  widoczny,  czytelny,  niedający  się  
usunąć,  wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo 
etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
 
Do  wyrobu  budowlanego  oznakowanego  znakiem  budowlanym  musi  być  dołączona  
informacja zawierająca: 
− określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany; 
− identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
− numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
− inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
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Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli  specyfikacja  techniczna  tego  nie  określa  -  w  sposób  umożliwiający  
zapoznanie  się  z  nią. Dopuszczone  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  
budowlanym  są  wyroby  budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać  
opis  rozwiązania  konstrukcyjnego,  charakterystykę  materiałową  i  informację  dotyczącą 
projektowanych   właściwości   użytkowych   wyrobu   budowlanego   oraz   określać   warunki   
jego zastosowania  w  danym  obiekcie  budowlanym,  a  także,  w  miarę  potrzeb,  instrukcję  
obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno zawierać: 
− nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
− nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
− identyfikację dokumentacji technicznej; 
− stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami; 
− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 
zastosowany; 
− miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Ponadto: 
− przed  zaplanowanym  wykorzystaniem   jakichkolwiek   materiałów   przeznaczonych  
do  robót 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  w  postaci  wniosków  
materiałowych,  które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający/Nadzór inwestorski będzie wymagał 
odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego 
źródła spełniają wymagania w sposób ciągły; 
− Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów; 
− wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy 
ponosi Wykonawca; 
− materiały nieodpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty; 
− wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 
 
Materiały  wykorzystywane  do  realizacji  robót  muszą  spełniać  wymogi  programu  
funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
 
Źródło uzyskiwania materiałów: 
− co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
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tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 
− zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 
− Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
− Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła; 
− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne związane z dostarczeniem materiałów do robót; 
− z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie; 
− eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów: 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 
będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli 
on Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  do  których  zostały  
zakupione,  to  koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem za takie roboty. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Materiały należy 
składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów: Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie 
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
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2.7.9 Sprzęt i transport 
Wykonawca  może  używać  jedynie  takiego  sprzętu  i  środków  transportu,  które  nie  
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
 
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i 
środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 
 
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 
obowiązującym przepisom. 
 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa  robót  oraz  nie  spełniające  warunków  kontraktu  mogą  zostać  
przez  Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
 

2.7.10 Rusztowania 
Warunki BHP przy rusztowaniach. 
 
Rusztowania powinny: 
− posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
− posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać 
bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możność 
wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 
− Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
− Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 
− Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 
montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 
− Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
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− Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań, 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
− zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej 
mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. 
− Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą 
niebezpieczną Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów, jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione. 
− Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
− Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 
wielkości obciążenia pomostów. 
− Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i 
gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione. 
− Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w' miejscach do tego 
przeznaczonych. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań 
jest zabronione. 
− Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, 
a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
− Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 
− Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie 
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszku ochronnego. 
− Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
− Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 
zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych 
od budynku. 
− Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 
− Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, 
przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być 
dosunięte do ściany. 
− Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 
więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
− Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
− Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 
powinna być większa niż 20 m. 
− Nośność urządzenia  do  transportu  materiałów  na  wysięgnikach  mocowanych  do  
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 
− Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana 
do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. 
− Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
− Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
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− Na  pomoście  rusztowania  nie  powinno  przebywać  jednocześnie  więcej  osób  niż  
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa. 
− Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
materiałów I narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez 
osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione. 
− Pozostawianie  na  pomoście  rusztowania  materiałów  i  narzędzi  po  zakończonej  
pracy  jest zabronione. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z 
instrukcją producenta. 
− Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 
 
2.7.11 Wykonanie robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie z umową,  jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  
poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje   Inspektora   nadzoru   inwestorskiego   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   
materiałów i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  
kontrakcie,  dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważne decyzje. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 
 
Po  zakończeniu  robót,  przed  ich  odbiorem,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te 
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które  potwierdzą  protokolarnie  ich  wyniki.  
Do  ich  przeprowadzenia  należy  używać  przyrządów posiadających aktualne atesty 
legalizacyjne. 
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Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca.  Wszystkie  
badania,  sprawdzenia  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami 
odpowiednich przepisów. 
 
2.7.12 Kontrola jakości robót 
Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie   i   przedstawienie   do   aprobaty   
Nadzoru inwestorskiego  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BiOZ),  możliwości  
techniczne,  kadrowe i organizacyjne   gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie   z  
dokumentacją  projektową,  ST  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 
inwestorski. 
 
Zasady kontroli jakości robót: 
− celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót; 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 
− Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i 
robót; 
− przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  
zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający; 
− Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   
w dokumentacji projektowej i ST; 
− minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  częstotliwości  są  określone  w  ST,  
normach i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową; 
− Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że 
wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 
− Inspektor   nadzoru   inwestorskiego   będzie   mieć   nieograniczony   dostęp   do   
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 
− Inspektor   nadzoru   inwestorskiego   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemnie   
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  rzetelność  wyników  
badań,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 
− wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek: 
− próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 
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− Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  
pobieraniu próbek; 
− na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  
usterek,  w przeciwnym  wypadku  koszty  ponosi Zamawiający; 
− pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 
Badania i pomiary: 
− wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 
− przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  
Inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
 
Raporty z badań: 
− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami badań; 
− wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Zamawiającego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
− do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze 
strony producenta materiałów; 
− Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 
− Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnyc lub dodatkowych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i 
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
Atesty jakości materiałów: 
− przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 
− w  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  wymagane  są  przez  ST,  każda  partia  
materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 
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− produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 
2.7.13 Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i przedstawiane  na  życzenie  
Zamawiającego.  Dokumentację budowy stanowią: 
− umowa o wykonanie zamówienia; 
− ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 
− zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na 
budowę; 
− specyfikacje techniczne; 
− zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami; 
− pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) 
właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń 
dotyczące wykonywania robót; 
− kwalifikacja  zamierzonych  odstąpień  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  
lub  innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z 
odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 
− plan BiOZ; 
− instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
bezpieczeństwem pożarowym; 
− harmonogram realizacji zamierzenia; 
− harmonogram płatności; 
− dokumenty rozliczenia finansowego robót; 
− dziennik budowy; 
− protokół przekazania placu budowy; 
− pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 
− wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy; 
− protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
− dokumenty laboratoryjne; 
− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 
− dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 
− instrukcje obsługi i eksploatacji; 
− instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 
− protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 
terenach i urządzeniach obcych; 
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji (jeżeli dotyczy inwestycji). 
 

2.7.14   Odbiór robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót
 budowlanych. Kontroli 
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Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
− rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  –  przed  
złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty 
wykonawcze i specyfikacje techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  –  w  
aspekcie  zgodności  z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 
− stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów   z  danymi  
zawartymi  w   projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 
− sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robot 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  
funkcję inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
− odbiór częściowy; 
− odbiór końcowy; 
− odbiór po okresie rękojmi; 
− odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
− użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  
obiektu – w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 
− jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 
− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 
− poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
 
2.7.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji nie będą widoczne; 
− będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  
poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót; 
− dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 
− gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  
dziennika  budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 
− jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  
uprzednimi ustaleniami. 
 

2.7.16 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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2.7.17 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy  robót  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  
robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 
− całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego; 
− rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc  od  dnia  zakończenia  robót  i  przyjęcia  
dokumentów niezbędnych do odbioru; 
− dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 
− w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających, poprawkowych; 
− w   przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  komisja  
przerwie   swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 
− w  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego  przez  Zamawiającego  wzoru.  Do  odbioru  końcowego  
Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− umowę; 
− specyfikacje techniczne; 
− dokumentację  budowy  i  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  przepisami  
ustawy  Prawo budowlane, w szczególności: dziennik budowy; 
oświadczenie Kierownika budowy: 
a)   o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b)   o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie 
korzystania   -   ulicy,   sąsiedniej   nieruchomości,   budynku   lub   lokalu,   w   razie   zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie Kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli został ustanowiony; 
− protokoły badań i sprawdzeń; 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana); 
− kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego   projektu   lub   warunków   
pozwolenia   na   budowę,   dokonanych   podczas wykonywania robót); 
− kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
− stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 
właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu 
(jeśli dotyczy inwestycji); 
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− instrukcje  obsługi  i  eksploatacji,  kompletne  dokumentacje  techniczno-ruchowe  
(DTR)  i  inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 
− operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 
− uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgłoszone  w  trakcie  
realizacji  robot i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
− recepty i ustalenia technologiczne; 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
− opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  
pomiarów załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
− sprawozdania techniczne; 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
− zakres i lokalizacje wykonanych robót; 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
2.7.18 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 

2.7.19 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
− o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego na piśmie; 
− Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w 
przeciągu 14 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
− Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu   odbioru   ostatecznego   przez   komisję   wyznaczoną   przez   
Zamawiającego. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu robót; 
− komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   na   podstawie   
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z PFU; 
− w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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2.7.20 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu; 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób 
końcowych, zgodne z PFU; 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne); 
− sprawozdania techniczne; 
− protokoły sprawdzeń i badań. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
− wykaz wprowadzonych zmian; 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  
zestawione  wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.7.21 Świadectwo Przejęcia Robót 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 
− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia; 
− dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych 
rezultatów wszystkich badań, prób końcowych. 
 
2.7.22 Podstawy płatności 
Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w 
umowie z Wykonawcą. 
 
2.7.23 Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje: 
− przygotowanie terenu; 
− wybudowanie  objazdów  /  przejazdów  i  organizacji  ruchu  zastępczego  
zabezpieczenie  terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 
dla mieszkańców; 
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− opłaty dzierżawy terenu; 
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
− odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i 
demontaż urządzeń odwadniających; 
− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 
− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 
− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 
− demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
− prace porządkowe. 
 
2.7.24 Roboty towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich  elementów   robót   zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  zostaną  
poprawione  przez Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie wytyczenia  robót  lub  
wyznaczenia  wysokości  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 
− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
− koszt rekultywacji terenu; 
− koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 
− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 
wymaganym czasie po jej zakończeniu; 
− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z 
odpowiednimi instytucjami; 
− opłaty  za  nadzory  pełnione  przez  właścicieli  uzbrojenia  oraz  wszelkie  opłaty  
wynikające  ze współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 
− wykonanie dokumentacji wykonawczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 
wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 
− doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 
 

2.7.25 Zieleń 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
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zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.7.26 Wymagania szczegółowe 
Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży: 
− architektonicznej; 
− konstrukcyjno-budowlanej; 
− sanitarnej; 
− elektrycznej 
 
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy: 
− przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 
− opracowanie  projektów  budowlanych  i wykonawczych  w  zakresie koniecznym  do  
wykonania zadania; 
− uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  wymaganych  uzgodnień,  opinii  oraz  
pozwoleń  (w  tym pozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 
− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 
 

2.7.27 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 
będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 
kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców. 
 
2.7.28 Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące   bezpieczeństwa   pracy   i   ochrony   zdrowia.   (Dz.   U.2002   
nr   108   poz.   953)   oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 
zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 
 

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz Robót poza  Terenem  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  
zakończenia  i  wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
− wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  teren  
budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych; 
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− w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie  jak: zapory, światła ostrzegawcze,  
sygnały itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  
zapewni  stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  
zabezpieczające  będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
− Wykonawca  zabezpieczy  teren  budowy  poprzez  doprowadzenie  oraz  przyłączenie  
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie   ścieków   itp.   Zabezpieczenie   korzystania   z   w/w   
czynników   i   mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich  warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  
uzgodnień,  przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń; 
− Wykonawca  zamontuje  tablice  informacyjne.  Tablice  informacyjne  będą  
utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po 
zrealizowaniu kontraktu tablice będą zdemontowane. 
− Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie 
prac był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może 
w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 
− w  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  na  bieżąco  będzie  usuwać  wszelkie  
zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 
− Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 
terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 
 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 
kwocie kontraktowej. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający  oświadcza,  że  działki  na  której  znajdują  się  budynki  stanowią  jego  
własność,  co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia,  spełniając  wymagania  
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zm.), innych ustaw i 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 z późn. zm.). 
 
1.   Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia 
budowlanego 
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. 
zm.); 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.); 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
233, poz. 1655 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904); 
− Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50); 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133); 
− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r  .  w  sprawie  
określenia  metod i podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego,   obliczania   
planowanych   kosztów   prac projektowych   oraz   planowanych   kosztów   robót   
budowlanych   określonych   w   programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych   
wykonania   i   odbioru   robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072); 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z późn. 
zm.); 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom I, II, 
III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990; 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej. Warszawa 2003 r.; 
− PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
− PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
− PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano – montażowe robocze, metalowe, 
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 
− PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
− PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne 
− PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 
− PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
− PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3. 
− PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
− PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze. 
− PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
− PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
− PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych system zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
− PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
− PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania przy odbiorze. 
− PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
− PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
− PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania. 
− PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
− PN-75/8864-13:   Centralne   ogrzewanie.   Odstępy  grzejników   od   elementów   
budowlanych. Wymiary. 
− PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 
− PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
− PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
− PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
− PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
− PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 
Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 
− PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
Zaprawa tynkarska 
− PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 
− PN-EN  13162:2002/AC:  2006  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  
Wyroby  z  wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
− PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
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− PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  
przedmiot i wymagania podstawowe 
− PN-IEC   60364-441:2000   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona   dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
− PN-IEC   60364-4-443:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona   dla zapewnienia   bezpieczeństwa.   Ochrona   przed   przepięciami.   Ochrona   
przed   przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
− PN-IEC   60364-4-444:2001   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona   dla zapewnienia   bezpieczeństwa.   Ochrona   przed   przepięciami.   Ochrona   
przed   zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
− PN-IEC   60364-4-45:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona   dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
− PN-IEC   60364-4-47:2001   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona   dla zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
− PN-IEC   60364-4-482:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona   dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
− PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
− PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
− PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
− PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
− PN-IEC  60364-5-534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
− PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
− PN-IEC  60364-5-548:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych 
− PN-IEC  60364-5-559:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 
− PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
− PN-IEC   60364-6-61:2000   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze 
− PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
− PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne 
− PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne   w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 
− oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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III. OŚWIADCZENIE 
 
Wykonawca  przystępując  do  przetargu  i  wyceny  prac  opisanych  w  niniejszym  
dokumencie  ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi 
załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej. 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 
Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji 
projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać   detali   montażowych   wynikających   z   
technologii   montażu   elementów   systemowych i urządzeń,  które  należy  uwzględnić,  gdyż  
są  niezbędne  na  etapie  wykonawstwa  i  Wykonawca zobowiązany jest je wycenić. 
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IV. SPIS FOTOGRAFII 
 
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu......................................................................................... 4 
 

1.   Załącznik nr 1 - mapa 
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2.   Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna 
 

3.   Załącznik nr 3 – audyt energetyczny 
 
Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralną część niniejszego 
opracowania. 
 


