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I, CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- Wielorodzinny budynek mieszkalny w Muchnicach Nowych zlokalizowany pod adresem
Muchnice Nowe 32, 99-307 Strzelce.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wiacznie ze sporzadzonym
audytemenergetycznym dla obiektu, autorstwa mgr. inz. Arkadiusza Chattasa w maju 2019r.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRESROBOT
BUDOWALNYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynekobjety niniejszym opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym, ktéry
jest budynkiem socjalnym. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych przedmiotem
zaméwienia okreslony zostat w audycie energetycznym, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do
niniejszego opracowania.

Sporzadzony w maju 2019 roku audyt energetyczny wskazuje, ze obiekt nie speinia obecnych
wymogowWT2014-zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem zmieniajagcym rozporzadzanie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, ze zakres prac termomodernizacyjnych musi obja¢:

- Sciany zewnetrzne

- Stropodach

- Stolarke okienng

- Stolarke drzwiowa

- Modernizacjeinstalacji grzewczej oraz montaz zaworéw termostatycznych

- Prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPISSTANU
ISTNIEJACEGO)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)
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Lokalizacja obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w wojewddztwie t6dzkim pod
adresem Muchnice Nowe 32 nadziatce nr 50/6, gm. Strzelce. Lokalizacje obiektu nadziatce
przedstawia mapa nr 1.

Mapa 1. Lokalizacja obiektu w Muchnicach Nowych

Zagospodarowanie terenu
Glowne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony péinocnej. Budynek wybudowany w I
polowie XX wieku.

Podstawowe dane o obiekcie:

- Budynek socjalny, 1 pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia.

- Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany ok. 90
lat temu.

- Sciany zewnetrzne - murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnieotynkowane, o grubosci ok. 51cm.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

- Strop- konstrukcji drewnianej. Nieznana warstwa izolacji cieplnej stropu.

- Dach - w budynku wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty papa.
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- Okna - w budynku okna cze$ciowo wymienione na PCV o wspétczynniku przenikania
U= 2,0W/(m2*K), pozostate drewniane.

- Drzwi zewnetrzne drewniane o wspdtczynniku przenikania U=3,5W/(m2*K).

- Ciepta woda przygotowywana olejowy kociot c.o.

- Zrédto ciepta w budynku uzyskiwane z olejowego kotta z automatyka.

Ocena stanu technicznego budynku:

- Struktura przegréd zewnetrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu -
wspotczynnikiprzenikania ciepta nie speiniajg obecnie obowiazujacych norm.

- Stolarka okienna w cze$ci budynku wymieniona o profilu PCV, pozostate okna
drewniane owspoéiczynniku przenikania ciepta niespelniajagcym obecnie obowigzujacych
norm.

- Drzwi zewnetrzne drewniane bez izolacji, nie speiniaja obecnie obowigzujacych norm.
- W budynku wystepuje zrédilo ciepta w postaci kotla olejowego z automatyks. Ze
wzgledu na przestarzata technologie i wysokie koszty wymaga wymiany.

- Ciepta woda przygotowywana za pomoca kotta olejowego.

- Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swiezepowietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnoéci drzwi i okien.

Fotografia 1. Aktualny stan budynku w Muchnicach Nowych

Wyglad poszczegélnych elewacji przedstawione sg na fotografiach, ktére stanowia zatacznik
nr 2 do niniejszego opracowania.

Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
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1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej jako budynek
socjalny, ktéry wykorzystywany jest jako wielorodzinny budynek mieszkalny i po
przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek
po wykonaniu przedmiotowych robét nie zmieni réwniez swojej kubatury jak réwniez nie
zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokét budynku.

1.4 SZCZEGOLtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)
Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Podstawowe dane:

Budynek

Kubatura obiektu w przyblizeniu 2159 m3
Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu 571 m2
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowaé teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ).Wykonawca zobowigzany jestdozapewnienia ochronyterenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego
budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wiasnych materiatow
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze bedzie wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wlaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,doprowadzenia,przytaczeniawszelkich czynnikow
imediéwenergetycznychnaplacu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
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przesylowe i eksploatacyjne zwigzane vA korzystaniem vA
tychmedidwweczasietrwaniakontraktuorazkosztyewentualnychlikwidacjitychprzytaczyi
doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem
niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzaniaarchitektonicznepowinny nawiazywac¢ do istniejacej zabudowy, oraz doporzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegétowe zalecenia w zakresie kolorystyki,
struktury, elementéw wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano-
wykonawczy. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé¢ sie duza trwatoSciag
uzytkow3 i by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczenstwa
uzytkowania, = odpowiednichwarunkéwhigienicznych  izdrowotnych  oraz  ochrony
Srodowiska,ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnoSci cieplnej przegrad.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robét, stosowaé wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i Srodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementywykonczeniamuszaspetniacwymogi natozoneprawemze
szczegllnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Okna

W ramach dzialan termomodernizacyjnych przewidziano wymiane starych okien
drewnianych na nowez PCV o nastepujacych parametrach:

- okno o wspdtczynniku przenikania ciepta - U<0,9 W/(m2*K);

- okna szczelne (0,5<a<1);

- izolacyjnos$¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

- klasa wodoszczelno$ci: min. 54;

- z nawiewnikami higrosterowanymi;

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Po zamontowaniu okien nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne oraz w niezbednym
zakresie dokona¢ napraw parapetéw wewnetrznych w celu potaczenia z nowymi oknami. Po
zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie Scian nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2.2 Drzwizewnetrzne
Projektujesie kompleksowawymianestarejstolarkidrzwiowejdrewnianejnanowa [StaIOWéﬂi97///{Komentarz[ISzo1]:Str. 18 audytu J
wspotczynniku przenikania ciepta U <1,3 W/ m2*K. Drzwi o wymiarach jak istniejace,
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ocieplane, w razie koniecznosSci cze$ciowo przeszklone. Stolarka szczelna (0,5< a < 1).
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamke

- zamek z wktadka,

- prog zewnetrzny stalowy o wysoko$ci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- stopke podporowa

- podwdjne uszczelnienie przylgowe

Po zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.2.3 Elewacja

Elewacje ociepli¢ zapewniajac osiggniecie wspo6tczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wskazany w audycie energetycznym U= <0,20 W/ m2*K. Ocieplenie $cian 1 m
ponizej terenu wykonac styropianem ekstrudowanym.

Przed wykonaniem termomodernizacji $cian nalezy odbi¢ i uzupelni¢ odspojone tynki, rozku¢
i zazbroi¢ rysy oraz spekania, a nastepnie wypeinié¢ nieré6wnos$ci zaprawa cementowa.

Przed wykonaniempractermomodernizacyjnych nalezy zdemontowaéw niezbednym zakresie
rowniez elementy i instalacje znajdujgce sie na $cianach budynku m.in.:

- demontaz tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny
montaz

- demontaz i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym

uzupetnieniem
- demontaz i wymiana na nowe obrébek blacharskich
- rozbidrka istniejacej opaskiwokot budynku iwykonanie nowejprzed

rozpoczeciemrobdtdociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folia.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zielenznajdujaca sie woko6t budynku.

Przed wykonaniem docieplenia S$cian fundamentowych nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego przegrody, wykona¢ odkrywki i przeanalizowa¢ warunki gruntowo-wodne. W
przypadku stwierdzenia konieczno$ci osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania $cian nalezy
zaprojektowa¢ i wykonac izolacje. W tym celunalezyprzewidzie¢nastepujace prace: odbicie
starych tynkéw,osuszenie Sciany, przesmarowanie
powierzchni$ciany$rodkamigrzybobéjczymiwykonanieizolacjipoziomej, = wykonanie  od
zewnatrz izolacji pionowej z masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o
grubosci i wskazniku wynikajacym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji
termicznej folig kubetkowa zakonczong systemowa listwg dociskowa.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odno$nie izolacyjnoéci termicznej
poprzez docieplenie budynku warstwa styropianu o gruboSci wynikajacej z Audytu
Energetycznego, uzyskujac wspoétczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy, a nastepnie
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wykona¢ wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubos$ci ziaren
20, a w czesci cokotowej - tynku mozaikowego. WpierwszejkolejnoSci
nalezyzastosowacodpowiednipreparatgruntujacy, zgodniezinstrukcja stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu. Docieplenie Scian powyzej cokotu nalezy rozpoczac¢ od
przykreceniasystemowejlistwystartowej.Ptyty styropianowenalezymocowacstosujacklej
systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne.
Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu lacznikéw powinien zawieral projekt
techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest
zwiekszenie liczby lacznikéw. Wszystkie materialy powinny by¢ paroprzepuszczalnei
umozliwia¢ odprowadzeniewilgocinazewnatrz budynku.Dylatacjenalezy wypelni¢ materiatem
trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do

ocieplenia oSciezynalezystosowac plytystyropianoweogrubosciniemniejszejniz2cm.
Zabezpieczenie naroznikéw oSciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy
wykonaé vA katownikéwaluminiowych25x25x0,5 mmwtopionych w Swieza

zaprawe.Podociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca (z systemowej siatki
zbrojacej). W czesci dolnej Scian wykonac¢ nalezy zbrojenie przy pomocy dwdéch warstw siatki.
Dopuszcza sie zmiane technologii wykonczenia elewacji po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

Sposéb wykonania docieplenia metoda lekka mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymiwtechnologiisystemowejwybranego
producenta.Niedopuszczalnejest wykonanie docieplenia przy pomocy produktow
pochodzacych od rdéznych producentéw (nalezy zastosowaé jeden catkowity system
docieplenia).

2.2.4 Strop
Nie przewiduje sie wykonania termomodernizacji stropu.

2.2.5 Dach

Planowanejest dociepleniestropodachu wczescidobudowanej zgodniezwymaganiamiaudytu
energetycznegozwykorzystaniemstyropianu laminowanegowceluosiggnieciawspétczynnika
przenikania ciepta na poziomie nie wiekszym niz U=<0,15 W/ m2*K.

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa- dwustronne oklejenie plyt
styropianowych papa typu PW 11. Papa znajdujaca sie z gornej strony plyt styropianowych
powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzac zaklad wzdtuz jednego
boku na dtugosci i szerokosci plyty.

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrdébek blacharskich oraz instalacji
odgromowej nalezy zlikwidowac¢ istniejace pecherze, powierzchnie dachu oczysci¢ z
zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usung¢ nieréwnosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych

Powykonaniuw/w czynno$ci mozna przystapi¢c do ukladania plyty styropianowej z
przyklejona dwustronnie warstwg papy. Do podtoza plyty styropianowe nalezy przyklei¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych
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(klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szeroko$ci ok. 4 cm na szerokoSci 1 m) oraz nalezy
dodatkowo mocowaé mechanicznie za pomoca tacznikdw na obrzezach dachu. W celu
obrobienia krawedzi styropianu przy pasie nadrynnowym nalezy zastosowaé
zaimpregnowany krawedziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podtoza
przed wykonaniem obrébek blacharskich obnizajac strefe przyokapowa. W strefie brzegowej
plyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte.

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej
nieprzykryty posypka zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdéknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

- wierzchniastronapapypokrytagruboziarnistagposypka,zabezpieczonafolia vA
tworzywasztucznego,

- grubos$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Pape nalezy utozy¢ w dwoéch warstwach: warstwa papy podkiadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakdow i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktadéw i przecieciu zwina¢ z dwéch stron do
$rodka. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem na catej
szerokoSci zaktadu (12-15 cm).Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miara jakoSci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosSci zgrzewu. Wprzypadku,
gdywyplywniepojawisiesamoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaklad uzywajac
watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm
- poprzeczny 12 - 15 cm
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- zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiemnajczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.

Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzaé
(sklei¢). Wyptywy masy moznaposypacposypkaw kolorze pokryciaw celu poprawienia
estetykidachu. W poszczegbélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

2.2.6 Prace towarzyszqce Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanejgr.0,60mm. Wtrakcieprac zdemontowac a
nastepnie ponownie zamontowac istniejagce rynny i rury spustowe a w razie koniecznosci
dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementéw. Obrdbki blacharskie nalezy
wykona¢ w sposéb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na Sciany. Odlegtos¢ kapinosa
obrobki od $ciany wynosi¢ powinna 4 cm. Istniejgce parapety zewnetrzne nalezy
zdemontowac.

Nowoprojektowaneparapetyzewnetrznewykonacnalezyzblachyocynkowanejgr.0,60mm,
powlekanej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. Parapet wykona¢ nalezy z jednego
kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetéw na zasadzie tgczenia dwoch
fragmentéw blachy.

Dtugo$¢ parapetuuzaleznionajestodszerokosci okna.Parapet nalezywyprofilowa¢ w sposéb
gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet
zakonczy¢ nalezy okapnikiem. Odlegto$¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢
mniejsza niz 40 mm.

Nalezyzwréci¢uwage naprawidlowymontaz parapetéw zewnetrznych, aw szczeg6lnosci na
prawidtowe uszczelnienie potgczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rynny dachowe potokragte z blachyocynkowanej nalezy ulozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci, co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwéch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po srodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢
wykonane w kierunku sptywu wody, potaczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny.Denka rynienby¢ wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajacemu przekrojowi rynny Potaczenia denka z rynna powinny by¢
lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na
odcinkach o I > 40 mb nalezy wykonac¢ dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna czes$¢ rur spustowych powinna by¢
polaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno
by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegélne elementy rur
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spustowych nalezy taczy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury
spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej,niz, co 3 metry oraz zawsze w koncach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki lub tzw.
Kampinoski zabezpieczajgce przed obsuwaniem sie rur.

Zewnetrzne kraty okienne

Whprzypadku kolizji istniejgcych krat okiennych z zakresem prac termomodernizacyjnych
nalezy dokona¢ niezbednych przerdbek. Po zakonczeniu prac wszystkie kraty zewnetrzne
nalezy oczysci¢c i pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Odtworzenie instalacji odgromowej

Przed dociepleniem Scian oraz stropodachu nalezy zdemontowac¢ instalacje odgromows. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa i dokona¢ niezbednych uzupetnien
oraz przeprowadzi¢ niezbedne pomiary. Instalacje schowa¢ w warstwie dociepleniowej w
rurkach PCV.

Instalacje odgromowa wykona¢ na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykonaé¢ azeby woda z deszczu splywajac po nich nie
zalewata $cian budynkdow. Odlegtosémiedzy potacig dachu a zwodem poziomym nie moze by¢
mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich cze$ciach niemetalowych wystajacych nad dach utozy¢
nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktéra nalezy potaczy¢ ze zwodem gtéwnym.
Czesci metalowe wystajace ponad dach jak kominki, koncowkiwywietrznikéw itp. potaczy¢ ze
zwodemgtéwnymprzezprzylutowaniedrutu taczacego na dtugosci 10cm. Na wszystkich
potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy:

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uzioméw.

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan
urzadzeniapiorunochronnego".

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Naprawa kominéw

Istniejace nakrywy dachowe nalezy naprawi¢ poprzez wyrdéwnanie powierzchni betonowych
nakryw, skucie luznego tynku,anastepniewykonanienowegotynkucem.-wap.,
anastepniewykonanie nowych obrébek blacharskich i pokrycie powierzchni nakryw papa
termozgrzewalna.

W przypadku ztego stanu technicznego nakrywy, nalezy wykonaé¢ nowe nakrywy betonowe z
betonu Cl 6/2- odwzorowujac ich geometrie. Zbrojenie nakryw wykona¢ z pretéw $r. 10 mm
ze stali St3S w rozstawie, co 10 cm.

Schody zewnetrzne

Nalezy rozebrac istniejace schody w celu wykonania docieplenia ponizej gruntu. Nowe schody
nalezy wykonac na oddzielnymfundamencie, ktéry nalezy zagtebi¢ okoto 1 mponizej poziomu
gruntu. Technologia wykonania, 10 cm chudego betonu oddzielonego warstwa papy na
osnowie poliestrowej zabezpieczajgcej przed przenikaniem wilgocizgruntu.
Natakprzygotowanympoditozunajpierw betonuje sie plyte, a nastepnie stopnie, wypelniajac
pionowe zastawki z deskowania odwzorowujacego obrys kazdego stopnia. Zastawki musza
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by¢ precyzyjnie wymierzone i usztywnione. Powinna by¢ na nich odznaczona wysokos$¢
stopni. Wymiar najnizszego stopnia musi uwzglednia¢ grubo$¢ materiatu, ktérym wykonczysz
grunt wokot domu. Plyte wzmacnia sie zbrojeniem uktadanym w jej dolnej czeSci. ROwniez
stopnie powinno sie wzmocni¢ pretami zbrojeniowymi. Beda one przeciwdziata¢ skurczowi
betonu i w konsekwencji tworzeniu sie mikropeknie¢, w ktére moze wnika¢ wilgoc¢.
Dobudowy schodéw zewnetrznych stosuje sie beton klasy C16/20 (B20), a do fundamentéw -
C12/15 (B15).Miedzy $ciana domu a schodami zostawiamy szczeline dylatacyjna, ktéra
wypetnia sie cienkim paskiem styropianu lub paskiem papy. Po catkowitym zwigzaniu betonu
zabezpiecza sie ptyteprzeciwwilgociowo. Na schodach utozy¢ ptytki ze sztucznego kamienia
wyprodukowane z betonu z dodatkiem odpowiednich pigmentéw i kruszyw przyklejane
specjalnym mrozoodpornym, elastycznym klejem.Plytkimuszamieépodwyzszonewlasciwosci
wytrzymatoSciowe i by¢éprzeznaczonedostosowania w
budynkachuzyteczno$cipublicznej.Wielko$éptytek oraz kolorystykeustali¢ z Zamawiajacym.

Pozostate prace

Przedwykonaniemprac termomodernizacyjnych nalezyzdemontowacéwszystkieurzadzeniai
elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykonaé
ponowny ich montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wszystkieuszkodzonew trakcie pracSciany ielementybudynkunalezyodtworzyc¢dostanu
pierwotnego.

2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Zrédtocieptaw budynkumastanowié jak dotychczaskottowniaolejowawyposazonawaparature
regulacyjng oraz pelng automatyke sterujaca.

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami. Izolacja
przewodoéw otulinami,grubosciizolacjiwgobecniewymaganychw WT.Nalezyzamontowaénowe
grzejniki ptytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami termostatycznymi i gtowicami
w zakresie P-2K, liczniki ciepta. Kotlownie nalezy wyposazy¢ w niezbedny zasobnik
buforowy.

Instalacje cieptejwody uzytkowejzasilanaznowej kottowninalezywymieni¢nanowawrazz
montazem zawordw regulacyjnych.

Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obstugi w trakcie okresu eksploatacji.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi danego producenta urzadzen.

2.4 Instalacja elektryczna
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)
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Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng poza niezbednym zakresem prac
wynikajgcym z podtgczenia nowego zrédta ciepta. Wymagania dotyczace instalacji musza by¢
zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

W ramach realizowanego projektu nalezy wymieni¢ istniejace oSwietlenie na LED-owe.
Rodzaj i wyglad ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

2.5 Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Opaska wokoét budynku

Porozebraniu istniejacej opaski nalezy wykona¢nowaz kostki betonowejgr.6cm w kolorze
naturalnymoszeroko$ci50cm. Powytyczeniutrasyopaski nalezyutozycobrzezatrawnikowe o
wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegajacy do opaski nalezy
wyprofilowa¢ zminimalnymspadkiemna zewnatrzorazosadzickraweznikw tfawiebetonowej w
sposéb
gwarantujacyjegostabilno$¢.Kostkibetonowenalezyuktadaénawarstwiepodsypkipiaskowej
zageszczonejmechanicznieogr.15 cm(pozageszczeniu). Kostkibetonowe nalezy uktadaé z
zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w miare postepu
rob6t. Po wypelnieniu szczelin powierzchnie nalezy doktadnie oczy$ci¢. Nastepnie utozone
kostki nalezy ubi¢
wibratoremplytowymzostongztworzywasztucznegodlaochronykostkiprzeduszkodzeniemi
zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ szczeliny do peinej wysokos$ci. Do wypetnienia
szczelin zastosowanopiaseknaturalny.Opaskenalezywykonaczespadkiem 2% w
kierunkutrawnika. Dopuszcza siezmiane technologii
wykonaniaopaskiwokoétbudynkupouzyskaniuakceptacji Zamawiajacego.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnychi wskaznikdwekonomicznych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty

zapewniong trwato$¢ niemniejszaniz30lat, aosprzet iprzybory
instalacyjnepowinnyzapewni¢sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

2.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jako$ci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonaneroboty budowlane byly dostosowane

do obowiazujacychprzepiséw
prawapolskiegoorazwymagannormowychprzyuzyciumateriatow
budowlanychzapewniajacychuzytkowaniewsposéb bezpieczny,zgodnyzokreslonafunkcja
technologiczna.

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtgczaniem
wycofywanych i przytaczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczeg6lne czesci.
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Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w spos6b zapewniajacy osiagniecie celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robét, dostarczenie
materialéw,uzywaniesprzetu,powinnyby¢zgodnezwymaganiamininiejszego opracowania.

Wykonawca powinienuwzgledni¢cwswojejofercie réwniezrobotytymczasowe,pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawno$ci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a
wynikajgce z do$wiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” ktérywymaga od Wykonawcy ujecia w oferciewykonania
nastepujacych elementéw kontraktu:

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR);

- przedmiar robét;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowaniedokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robot w
ramachrealizacjiwsystemie,zaprojektujiwybuduj”,zadaniainwestycyjnegopn.:
Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III"” -
Wielorodzinny budynek mieszkalny w Muchnicach Nowych.

Dozakresupracprojektowychorazrobdt budowlanych i innychrobdti
czynno$ciokre$lonychwymaganiami Zamawiajacego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech
egzemplarzach;

- sporzadzenie indywidualnego,kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresiewszystkich branz, speiniajacego wymagania polskich przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy,
warunkdowsanitarnych,prewencjipozarowejzgodniezobowiazujgcymiprzepisamii
odpowiednimiPolskimi
Normamiwrazzuzyskaniemwymaganychprzepisamiszczegélnymipozwolen, uzgodnien lub
opinii wtasciwych organéw;

- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia) zatwierdzeniaZamawiajgcego/Nadzoruinwestorskiego
wzakresierozwigzanprzyjetychwprojekcie budowlanym;

- wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wlasciwego organu o zatwierdzenie
projektubudowlano-
wykonawczegozamierzenia,zgtoszeniebgdzuzyskanieostatecznejdecyzjiopozwoleniu na
budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w
trakcie pracprojektowych i realizacji;

- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajagcemu/Nadzorowi
inwestorskiemuprzedmiaru robot;

- sporzadzenie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanychzgodniezRozporzadzeniem Ministralnfrastruktury zdnia2wrze$nia2004 r.w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013.1129);

- uzyskaniezatwierdzeniaprzez Zamawiajacego/Nadzor
inwestorskispecyfikacjitechnicznychwykonania i odbioru robét budowlanych;

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski;
- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét,
dostarczeniamateriatéw i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

- dokonywanie
(przyudzialelubzupowaznieniaZamawiajgcego)niezbednychzawiadomieni zgtoszen;
- zapewnienie objeciakierownictwabudowy

ikierownictwarobétprzezosobyposiadajagcewymagane  uprawnieniabudowlane  imogace

wykonywa¢ samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia

kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanienadzoruautorskiego wtrakcie realizacji inwestycji przez projektanta

zgodniez obowigzujgcymi
przepisami,zawiadomienie(zgodnezprzepisamiupowaznieniaZamawiajacego i po

uzyskaniu zgody Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego) 0 zamierzonym

terminierozpoczeciarobét i przekazanie Zamawiajgcemu/Nadzorowi inwestorskiemu kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we wtlasciwym organie

nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

- zrealizowaniezamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

iodpowiednimiPolskimiNormami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/Nadzér inwestorski

dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i

planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

- przygotowanieniezbednychdokumentéw ipo uzyskaniuzgodyZamawiajacego/Nadzoru

Inwestorskiegozawiadomienie (zupowaznieniaZamawiajacego)wlasciwegoorganuo

zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie

na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy

lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru

inwestorskiego)Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz

innych dokumentéwi decyzji dotyczacych obiektu;
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- przygotowanie,opracowanie iprzekazanie
instrukcjiobstugiieksploatacjiobiektu,instalacjii urzadzen zwiazanych z obiektem, zakres prac
budowlano - instalacyjnych;

- wykonanie wszystkich robdt ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

- rozruchsieci ioddanie inwestycjido
eksploatacji,wtymzapewnienieuzyskaniawszystkichwtasciwychdokumentow
(decyzji,pozwolen,zatwierdzen)wymaganychprzepisamipolskiegoprawa;

- przeszkoleniepersoneluZamawiajacegowzakresie
obstugiieksploatacji.Kazdycztonekprzeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy
stosowne $wiadectwo potwierdzajace nalezyteprzeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacyprzewidujemozliwo$¢ustanowieniaNadzoruinwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacja zaméwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnoSci zapewni zespot
specjalistow pelnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamodwienia. Ponadto Nadzér
inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajagcym projekt budowlany przed ztozeniem do
wlasciwegoorganu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych pelnomocnictw;

- udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonuje przegladéw i odbioréw, stwierdza jakos¢ i ilos§¢ wykonanych roboét;

- zatwierdza harmonogram robot;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonaneprace wg zapiséw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7.2 0gdlne wymagania dotyczqgce Wykonawcy robot

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialnyza jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

- audytem energetycznym;

- wymaganiami Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego;

- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

- dokumentacja projektowg;

- postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia;

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.7.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego/Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okre$lonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.
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Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodno$¢ realizacji rob6t budowlanych z
harmonogramem.

2.7.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego rob6t budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony
intereséw os6b trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowiagzujacychprzepiséw w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosSci zobowiazany
jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowiagzujacychprzepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwo$ci
powstaniauszczerbku lub szkody w §rodowisku;

- unikania zbednych uciazliwo$ci dla $srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zrodto w sposobie jego dzialania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej
przednieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

- usuniecia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania
szkdédw Srodowisku;

- prowadzenia zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wynikuprowadzonych robét.

2.7.6 Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlno$ci powinien zadba¢, aby personel wykonujgcy
prace w warunkachniebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robét bedzie zobowiazany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien
zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony s$rodowiska naturalnego, a w
szczegllnosci:

- ograniczenia emisji hatasu;

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych;
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- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drdg
wewnetrznych przezpojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;
- ochrony zieleni.

2.7.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoéj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego na etapie
wykonywania robét budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na witasny koszt
wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

2.7.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spelienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdot budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwos$ciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlanyumieszcza sie w spos6b widoczny, czytelny, niedajacy sie usuna¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. spos6b oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona
informacjazawierajaca:

- okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyrébbudowlany;
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- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatuneki klase wedtug specyfikacji technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzonozgodno$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie ocenyzgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji
technicznej, a jes$li specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sa wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materialowa i informacje dotyczaca projektowanych
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w
danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajgcego o$wiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany;

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanymwykorzystaniem jakichkolwiek
materialéwprzeznaczonychdorob6tWykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi
szczegotowe informacje na temat zZrddlta ichwytwarzania,zamawiania lubwydobywania
wpostaciwnioskdw materiatowychktéore podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego. =W  uzasadnionych  przypadkach = Zamawiajacy/Nadzoérinwestorski
bedziewymagat odpowiednich $wiadectwbadan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskiwane z danego zrédta spetniaja wymagania w sposéb ciagty;

- Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw

- wszelkiekosztyioptaty zwigzanezdostarczeniemmateriatéwna
terenbudowyponosiWykonawca;

- materialy nieodpowiadajgce wymaganiom, na Zzadanie Zamawiajacego/Nadzoru
inwestorskiego,zostang usuniete przezWykonawce zplacu budowy. Kazdyrodzaj robot, w
ktérychbedawykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialno$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;

- wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposoéb zgodny z wytycznymi
producenta. Muszaby¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje
parametry, jakos¢ i wtasno$ci.
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Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t musza spelnia¢ wymogi programu
funkcjonalno - uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
dotyczacego proponowanego zrddta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materialébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

-zatwierdzenie rodzaju lub grupy materialéw =z danego Zrédta nie oznacza
automatyczniezatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrddta;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiatyuzyskane z dopuszczonego zrédla w sposoéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskaniematerialéwzjakichkolwiekzrédetmiejscowych,wtaczajacw tozrédtawskazaneprzez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

- Wykonawca ponosiodpowiedzialno$ézaspetnienie wymaganilo$ciowych
ijjako$ciowychmateriatow z jakiegokolwiek Zrddta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzanez dostarczeniem materiatéw do robét;

- z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéwna terenie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w kontrakcie;
- eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymina danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Préobki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wyniki kontroli
beda podstawa do akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy nauzycietychmateriatow
doinnychrobétnizte,doktérychzostatyzakupione,tokoszt tychmateriatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscia ich nieodebrania przez Zamawiajacego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosci do
rob6t i  byly dostepne dokontroliprzez  Inspektora  nadzoruinwestorskiego.
Materiatynalezysktadowa¢ w sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych
materiatéw.
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Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatéw
wwykonywanychrobotachWykonawcapowiadomilnspektoranadzoruinwestorskiegoo
swoimzamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pézniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7.9 Sprzetitransport
Wykonawcamozeuzywacjedynie takiegosprzetu iSrodkéw transportu, ktéreniespowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i iloSci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzoér inwestorski.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu oraz $rodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zaméwienia sprzetu i
$rodkoéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkéw transportu musza odpowiada¢ wlasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

Wykonawca,nazadanieZamawiajgcego,dostarczykopiedokumentéwpotwierdzajacychdopuszc
zenie sprzetu oraz $rodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i  bezpieczenstwa robdt orazniespeiniajgcewarunkéw  kontraktu mogag
zosta¢przezNadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

Przy ruchu sprzetu oraz Srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnoSci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.7.10 Rusztowania
Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowanianarzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw,
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- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen, zapewniaé
bezpiecznagkomunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos$¢
wykonywaniapracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich
montazpowinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni wzakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasamiochronnymi z linka umocowana do stalych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobra widoczno$¢, w czasie gestej
mgty,opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi, podczas burzy i wiatru o szybkoSci
przekraczajacej 10m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sagsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢édokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefa
niebezpieczng Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokdw betonowych itp. Przedmiotéw, jako
rusztowan lub podpdr dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny,potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkoSci obcigzeniapomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$no$¢ i
gromadzenie siepracownikéw na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych.Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystoSci,
a w okresiezimy oczyszczac¢ ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jestdozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszkuochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadachatmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewnia¢ jegostabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych
od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowoustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosSci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rGwnomiernie na catej powierzchni $ciany,
przy ktoérejznajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozona linie kotew
wiecej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
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- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna byéwieksza niz 20 m.

- Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materialdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcjirusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytupojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przyprzejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomoca odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
- Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomos$cie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej os6b niz
przewidujeinstrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materialéw inarzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez
osoby znajdujacesie na pomoScie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomo$cie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy
jestzabronione. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.7.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, jakos$¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robét i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robétzostana,jesliwymagac tegobedzie
Inspektornadzoruinwestorskiego,poprawioneprzez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzjelnspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lubodrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiednisystemkontroli, wigczajacpersonel, laboratorium, sprzet,zaopatrzeniei
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robot.

Pozakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnos$ci te Wykonawca
powierzy osobom uprawnionym, Kktére potwierdza protokolarnieich wyniki. Doich
przeprowadzenia nalezyuzywacprzyrzadéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

WykonawcadostarczyZamawiajacemuswiadectwa, zewszystkiestosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosiWykonawca.Wszystkie
badania,sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisow.

2.7.12 Kontrolajakosci robot

Doobowigzkéw Wykonawcy nalezyopracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiegoplanubezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodniez dokumentacja
projektowg,SToraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzdr inwestorski.

Zasady kontroli jakos$ci robot:

- celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnaczatozong jako$¢ robdt;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatow;
Wykonaw cazapewniodpowiednisystemkontroli,wtgczajacpersonel,sprzet,zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robdt;

- przedzatwierdzeniemsystemukontrolilnspektor nadzoruinwestorskiegomoze zazadac

odWykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania

jestzadowalajacy;

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robdt z czestotliwoscia

zapewniajgcgstwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacjiprojektowej i ST;

- minimalnewymagania,codozakresu badaniczestotliwoscisaokreslonew ST, normachi

wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru

inwestorskiegoustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét

zgodnie z umowag;

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze

wszystkie urzadzeniai sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajgwymaganiom norm okres$lajacych procedure badan;
Inspektornadzoruinwestorskiegobedziemieénieograniczonydostepdopomieszczenlabo

ratoryjnych w celu ich inspekgji;

- Inspektornadzoruinwestorskiego  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie

informacjeo jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
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zaopatrzenialaboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, zemogawptynacujemnienarzetelnos¢ wynikow
badan,Inspektornadzoruinwestorskiegonatychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopu$ci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jako$¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona;
- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

- probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowymprawdopodobienstwem wytypowane do badan;

- Inspektor
nadzoruinwestorskiegobedziemie¢zapewnionamozliwo$éudzialuwpobieraniupréobek;

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢
dodatkowe badaniatych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylkowprzypadkustwierdzeniausterek,w przeciwnymwypadku kosztyponosi Zamawiajgcy;

- pojemnikidopobieraniaprébek beda dostarczone przez Wykonawce
izatwierdzoneprzezlnspektora nadzoruinwestorskiego.
PréobkidostarczoneprzezZWykonawcedo badanwykonywanych
przezlnspektoranadzoruinwestorskiegobedaodpowiednioopisanei oznakowane, w sposéb
przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytycznekrajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

- przed przystapieniemdo pomiaréw lub badanWykonawcapowiadomi Inspektora
nadzoruinwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania,Wykonawca przedstawinapi$mie
ichwynikidoakceptacjilnspektoranadzoru inwestorskiego

Raporty z badan:

- Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportéw z wynikamibadan;

- wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcegowzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
- do
celowkontrolijakoSciizatwierdzeniamaterialéw,Inspektornadzoruinwestorskiegouprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich
wytwarzania,Wykonawcazapewnimu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatéw;
Inspektornadzoruinwestorskiego,pouprzedniejweryfikacjisystemukontrolirobétprowa
dzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STna
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Program funkcjonalno - uzytkowy - Wielorodzinny budynek mieszkalny w Muchnicach Nowych
26



- Inspektornadzoruinwestorskiego mozepobiera¢probkimateriatow i
prowadzi¢badanianiezaleznie odWykonawcynaswojkoszt.Jezeliwynikitych badan wykaza, ze
raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatéw i robét z ST i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakoSci materiatow:
przedwykonaniembadanjako$cimateriatéwprzezWykonawce,Inspektornadzoruinwest

orskiegp moze dopu$cic do wuzycia materialy posiadajgce atest producenta,

stwierdzajacyzgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- wprzypadkumateriatlow,dla ktérych atesty wymagane sa

przezST kazdapartiamateriatudostarczana do robét bedzie posiada¢ atest okresSlajacy

jednoznacznie jej cechy;

- produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.7.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiedniozabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje budowy stanowia:

- umowa o wykonanie zamoéwienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na
budowe;

- specyfikacje techniczne;

- zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

- pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wlasciwych organéworaz wiascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

- kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innychwarunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacjgzamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higiena pracy oraz
bezpieczenstwempozarowym;

- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robot;

- dziennik budowy;

- protokoét przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwymosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
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- wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnychi finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwieoraz ich jako$¢ i pochodzenie;

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentéw materiatéw;
- protokoly, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na
terenachi urzadzeniach obcych;

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (jezelidotyczy inwestycji).

2.7.14 Odbidr robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca  kontrole = wykonywanych rob6t budowlanych.
KontroliZamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym - przed
ztozeniemwniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektachwykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- sposéb wykonywania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z
projektamiwykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6tbudowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osobyupowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw pelniacych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbidr czesSciowy;

- odbiér koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarangji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnos$ci z dokumentami budowy;

- jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

- prawidtowo$¢  funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
- poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesylowa i szczelno$¢ (proby
ci$nieniowe)w sieciach i instalacjach.
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2.7.15 Odbicr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedgwidoczne;

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bezhamowania ogélnego postepu robot;

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

- gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowyi jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy;

- jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badanlaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.7.16 Odbior czesciowy
0dbiédr czesSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze konncowym robét.

2.7.17 Odbior koricowy robot

0dbiér konncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych cze$ci robotw
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i wartosci. 0dbidr konicowy:

- catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przezWykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoruinwestorskiego oraz Zamawiajacego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdéwniezbednych do odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST;

- w toku odbioru konicowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcieodbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie robdt
uzupetniajgcych,poprawkowych;

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swojeczynnosci i ustali nowy termin odbioru konncowego;

- w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegoélnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;

- specyfikacje techniczne;
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- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy
Prawobudowlane, w szczegolnoSci:

dziennik budowy;

oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkamipozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badan i sprawdzen;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (jezeli wymagana);

- kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwoleniana
budowe, dokonanych podczas wykonywania roboét);

- kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia
wlascicielidziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu
(jesli dotyczyinwestycji);

- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
innezainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wlasciwymosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji
rob6ti udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréwzataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, Ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.
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2.7.18 Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

2.7.19 Warunki Przejecia Robot

0dbiér robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- o catkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomiZamawiajgcego na pi$mie;

- Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciagu 14dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

- Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie
rob6t pozweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczona przez
Zamawiajacego.Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu robdt;

- komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonychdokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ciwykonania robot z PFU;

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacychKomisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.7.20 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcychi ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, proéb
koncowych, zgodnez PFU;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokotly sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac¢:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian;

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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2.7.21 Swiadectwo Przejecia Robdt

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem
spetnieniaprzez Wykonawce nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiemuzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
SwiadectwaPrzejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych
rezultatdowwszystkich badan, préb koncowych.

2.7.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczeg6ly oraz forma dokumentéw i rozliczen zostana okreslone przez Zamawiajacego w
umowie z Wykonawca.

2.7.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
terenubudowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla mieszkancéow;
- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

- odwodnienie wykopéw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzenodwadniajacych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oSwietlenie, znakiostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

- pobdr niezbednych medidéw z sieci i zrzut do kanalizacji;

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

- prace porzadkowe.

2.7.24 Roboty towarzyszqce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:
- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;
- zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;
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- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpadoéw i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialéworaz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostana
osiagnieciemzatozonych efektéw inwestycyjnych;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz
ewentualneuzupeinienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jejzakonczeniu;

- wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimiinstytucjami;

- oplaty za nadzory pelnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce zewspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacja geodezyjna w
wymaganymprawem i przez Zamawiajacego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w
rozwigzaniachprojektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.7.25 Zieler

Wykonawca w pelni odpowiada za =zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zglaszaé Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianychw dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7.26 Wymagania szczegotowe

Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:
- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej;

- sanitarnej;

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonaniazadania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w
tympozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robdt;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych.

2.7.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i Ze w terminie okre$lonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyja$niania skarg i
wnioskéw mieszkancow.

2.7.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowai nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przeddostepem osdb nieupowaznionych;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkietymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosSci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkichczynnikow i mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekéw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przezWykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktutablice beda zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia roboét, aby na kazdym etapie
prac bylwygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w zadensposdb uniemozliwia¢, badz tez utrudniaé dojazd do budynkéw;

- w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczeniai zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenubudowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania 1 uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.
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Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostana uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym i przyleglym terenie.

.  CZESC INFORMACYJNA
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dzialki, na ktérej znajduja sie budynki stanowia jego wtasnosé¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia, spelniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z p6zn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowiazany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z p6zn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzeniabudowlanego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U.z 1998 r. Nr 21,
poz. 94z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98poz. 1071 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 z p6zn.zm.);

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z
1993 r. Nr 90,poz. 416 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pézn.
zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
233, poz. 1655z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U.z 2000r Nr 80; poz. 904);

- Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardéw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U.Nr 11, poz. 50);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.Nr 80,poz. 717 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z p6zn.zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metodi podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdtbudowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnychprzepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych (tom I, II,
IIL. IV, V)Arkady, Warszawa 1989 - 1990;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej.Warszawa 2003 r.;

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-65/B-50505: Rusztowania  budowlano-montazowe robocze, metalowe,
nieruchome,stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

- PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogdlne

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badaniaodbiorcze.

- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonychdo sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietegoz naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przyodbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowena ciSnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania.

- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.

- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow
budowlanych.Wymiary.
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- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczacecementow powszechnego uzytku

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2:
Domieszki dobetonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$S¢ 3:
Domieszki dozapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i
etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welnymineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.

- PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmioti wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciamiatmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosSci od wplywow
zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montazwyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montazwyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
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- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montazwyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potgczenia wyrdéwnawcze
instalacjiinformatycznych

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montazwyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogo6lne.Wyboér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogoélne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przezpolskie prawodawstwo.
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I1l.  OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie
ma obowiazek zapoznac sie z cala dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatacznikami oraz
dokonac wizji lokalne;j.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowacé
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji
projektowej moga nie wyszczeg6lnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z
technologii montazu elementéw systemowychi urzadzen, ktére nalezy uwzglednié¢, gdyz sa
niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.
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IV.  INDEKSY I SPISY

Mapa 1. Lokalizacja obiektu w Muchnicach NOWYCh....co e sssessssssssssesssssesssssssssssssssessas 4

Fotografia 1. Aktualny stan budynku w Muchnicach NOWYCh ....cienmeenreesssrssees s sssssesssseenns 5

V. ZALACZNIKI
1. Zatacznik nr 1 — uktad budynku
2. Zatgcznik nr 2 — dokumentacja zdjeciowa

3. Zatacznik nr 3 —audyt energetyczny

* Audyt energetyczny dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Muchnicach Nowych jest
osobnym opracowaniem, ale stanowi integralnq czes¢ niniejszego opracowania.
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