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Jednostka ewidencyjna 100408-2
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obr. nr 0011 Kuchary 82,
gmina Witonia, powiat leczycki, wojewédztwo lodzkie
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA INWESTYCJI PN.

Przebudowa drogi nr 104304E,ul. Gorna i Krétka w Witoni
oraz

remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowe-
go.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

1. Nazwa zamoéwienia.
Przebudowa drogi nr 104304E,ul. Gorna i Krétka w Witoni oraz remont
odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

2. Adres obiektu

m. Witonia obr. nr 0028 Witonia 366, 370, 416, 402,
m. Kuchary obr. nr 0011 Kuchary 82,

3. Zamawiajacy

Gmina Witonia z siedzibg ul. Stefana Starzynskiego 6A 99-335 Witonia, kod terytorialny
(TERYT) 1004082, NIP: 7752406978, REGON: 611016005, e-mail: sekretariat@gminawitonia.pl, strona
internetowa: www.gminawitonia.pl, Tel: 24 356 47 10 Fax: 24 356 47 14.

4. Termin wykonania zaméwienia
Wykonanie calosci Przedmiotu Zamowienia okreslone zostaje na 270 dni od daty podpisania

umowy.

5. Nazwy i kody (grupa roboét, klasa robot, kategoria robét)
Kody CPV Opis
71351100-4 Ustugi przygotowania i analizy podtoza

71332000-4 Geotechniczne ustugi inZynieryjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45110000-1 [Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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Rozdzial 1

L.

Przedmiot Zamowienia

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dwoch
zadan:

e przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krétka w Witoni,

e remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia,
a nastgpnie wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projek-
towa.

Zakres zamowienia obejmuje:

wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanych,

pozyskanie decyzji celu publicznego w razie koniecznosci,

uzgodnienie warunkow technicznych z Gming Witonia,

uzgodnienie warunkoéw technicznych ze Starostwem Powiatowym,

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego majacego wplyw na zaprojektowanie
i realizacj¢ obiektu, a w tym inwentaryzacje wjazdow i wyjazdow, o$wietlenia terenu oraz
istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej, a takze ogrodzen i innych obiektow zlo-
kalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie,

wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we whasciwym Wydziale Ochrony Sro-
dowiska, takze uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,

wykonania wszelkich projektow, opracowan, analiz, raportow i dokumentacji jakie beda
niezbedne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe badz
zgltoszenia robot budowlanych,

w razie konieczno$ci wykonanie projektow zwiazanych z pracami rozbiorkowymi, wraz
z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbidorkowych.

wykonanie projektu budowlanego i projektow technicznych wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na przebudowg drogi gminnej badz dokonanie skutecznego zgtoszenia robot bu-
dowlanych,

zaprojektowanie zjazdéw do posesji prywatnych,

zaprojektowanie wlotow drog poprzecznych,

wykonanie projektow docelowej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami.

w przypadku koniecznos$ci odprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych z terenu inwe-
stycji do urzadzen wodnych, badz koniecznosci przebudowy/ budowy urzadzen wodnych
na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego
przez Inwestora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgloszenia wodnoprawnego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z po6zn.
zm.), wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumentow.
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zaprojektowanie i montaz tablicy pamigtkowej informujacej o zrodtach finansowaniu pro-
jektu w razie konieczno$ci,

przeprowadzenie niezb¢dnych, zaprojektowanych prac rozbidrkowych,
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e przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie
realizacji,

e przebudowg drogi gminnej oraz remont drogi gminnej na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawia-
jacego ostatecznego pozwolenia na budowe, badz na podstawie dokonanego zgloszenia ro-
bot budowlanych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony Srodowi-
ska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

e przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzgtnigcie, po zakonczeniu Inwestycji,
zaplecza budowy,

e uzgodnienie z Inwestorem i uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczen nie-
zbednych dla realizacji Inwestycji. Wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

e wystgpienie o odstepstwo od warunkow technicznych w przypadku koniecznosci,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej dokumentacji technicznej
obiektu,

e uzyskanie dla Zamawiajacego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie w
przypadku koniecznosci.

e przygotowanie zestawienia majatku powstalego w wyniku realizacji inwestycji oraz zesta-
wienie srodkow trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu.

Rozdzial 2

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Gtownym celem realizacji zadania pn: ,,Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krot-
ka w Witoni” jest przebudowa drogi gminnej, w ramach ktorej w miejsce istniejacej nawierzch-
ni gruntowej powstanie nawierzchnia z betonu asfaltowego. W ramach zadania pod nazwg ,,Re-

mont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia” zostanie utozona na-

ktadka na istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz uzupeklione zostang pobocza kruszywem tama-

nym.

Realizacja zadan majg przede wszystkim przynies¢ komfort uzytkowania przebudowywanych oraz

remontowanych odcinkow drog gminnych, uzyska¢ efekt w postaci obnizonej emisji do powietrza

szkodliwych pylow i gazow, a takze obnizy¢ poziom hatasu w obszarze o zabudowie siedliskowe;.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do polepszenia stanu $rodowiska naturalnego. Zwigkszona

atrakcyjnos$¢ sasiadujacych z inwestycja terenow, daje mozliwos$¢ realizacji projektow zmierzaja-

cych do poprawy stanu $rodowiska naturalnego takze w przysztosci. ROwnie wazne sg tutaj rezul-

taty zwigzane z wzrostem bezpieczenstwa pieszych i zmechanizowanych uzytkownikéw drogi.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interes osob trzecich

przed pozbawieniem:

e dostepu do drogi publicznej,

o mozliwosci korzystania z biezacej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
kow tgcznosci, oraz minimalizujace:

 ucigzliwosci powodowane przez nadmierny hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, szkodliwe
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
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Przebudowa drogi gminnej w m. Witonia obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+839 o dtugosci
839m.

Remont drogi w m. Kuchary obejmuje odcinek od km 0+005 do km 1+532.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy nie przewiduje koniecznosci pozyskania gruntow
przylegtych.

2.1 Opis stanu istniejacego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krotka w Witoni.

Ulica Kroétka posiada pas drogowy szerokosci od ok. 4,50 do ok. 6,0m. Wyposazona jest w na-
wierzchnie gruntowg szerokosci od 3,50m do 4,5m oraz obustronne pobocza ziemne. Wzdtuz dro-
gi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna siedliskowa. Ulica Krotka ma swdj poczatek
skrzyzowaniem z drogg gminng za$ koniec skrzyzowaniem z drogg powiatows.

Ulica Gorna posiada pas drogowy szerokosci od ok. 5,50 do ok. 7,0m. Wyposazona jest w na-
wierzchni¢ thuczniowa o zréznicowanej szerokosci od 3,80m do 5,00m oraz obustronne pobocza
ziemne. Wzdhiz drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna siedliskowa. Ulica Gorna ma
swoj poczatek skrzyzowaniem z droga powiatowa zas koniec opracowania na rozwidleniu drog
gminnych.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostala dokumentacja fotograficzna, zatgczona
ponizej:

Zdjecie nr 1 ul. Krétka km 0+010
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Zdjecie nr 2 ul. Krotka

Zdjecie nr 3 ul. Krotka
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Zdjecie nr 4 ul. Krotka

Zdjecie nr 5 ul. Gorna
\\\\\ \\\
A
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Zdjecie nr 5 ul. Gérna

Zdjecie nr 5 ul. Gérna

N
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Remont drogi w m. Kuchary obejmuje odcinek od km 0+005 do km 1+532.

Droga gminna w m. Kuchary na odcinku przeznaczonym do remontu posada pas drogowy szero-
kosci ok. 6,00. Wyposazona jest w nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 3,50-3,60 oraz w obu-
stronne pobocza gruntowe szerokosci 0,75m. Wzdhluz drogi zlokalizowana jest zabudowa jednoro-
dzinna siedliskowa. Droga objeta opracowaniem ma swoj poczatek skrzyzowaniem z drogg gmin-
ng, koniec natomiast na granicy pasa drogowego drogi powiatowej.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata dokumentacja fotograficzna, zataczona
ponizej:

Zdjecie nr 1 m. Kuchary

Zdjecie nr 2 m. Kuchary
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Zdjecie nr 3 m. Kuchary

\

X

Zdjecie nr 4 m. Kuchary

Rozdzial 3

III. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -
Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe, cechy obiektu dotyczace rozwiazan

budowlano-konstrukcyjnych.

3.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora parametry drogi gminnej sa nastepujace:

Kategoria drogi - G gminna

Klasa drogi - Dojazdowa/Lokalna

Przekroj drogi - jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,
Predkosé projektowa - Vp = 30 km/h,

Predkos¢ miarodajna - Vm= 50 km/h,

Szeroko$¢ jezdni - 3,50m,

Szerokos¢ pasa ruchu - 3,50m,

Szeroko$¢ poboczy - 1,00m (w trudnych warunkach dopuszcza si¢ 0,50m),
Kategoria ruchu - KR1,

Pojazd miarodajny - PK — pojazd komunalny
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3.2. Obowiazujace decyzje administracyjne, plany oraz uzgodnienia

Obszar obje¢ty opracowaniem stanowig pasy drogowe drog publicznych bedacych wiasnoscig
Gminy Witonia poza wlotami w droge powiatowa, ktorej wiascicielem jest Starostwo Powiatowe
w Leczycy. Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego
terenu. Inwestor nie posiada warunkow technicznych od zarzadcy droga powiatowa na wiaczenie
si¢ do drogi nr 2505E. Przed przystapieniem do prac projektowych, Wykonawca na podstawie
udzielonych przez Inwestora pelnomocnictw winien wystapi¢ 0 warunki wigczenia dla przebudo-
wywanych ulic Krotkiej oraz Gornej oraz mozliwo$¢ dysponowania nieruchomoscig do celow
budowlanych.

3.3. Dane techniczne

Elementy drogi.

Na potrzeby programu funkcjonalno uzytkowego wykonano wstgpng koncepcj¢ dla drog objetych
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Inwestor akceptujac koncepcje pokazang na
rysunku nr 2a oraz 2b, przewiduje wykonanie drogi o parametrach przedstawionych w koncepcji.
Na podstawie koncepcji okreslono parametry techniczne Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gérna
1 Krotka w Witoni:

- szeroko$¢ jezdni - 3,50m,

- szerokos$¢ poboczy - 0,50m-1,0m,

- powierzchnia jezdni asfaltowej z pelng podbudowa - ok. 1250 mz2,

- powierzchnia jezdni asfaltowej z wykorzystaniem istn. podbudowy - ok. 1706 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 1678m2.

Na podstawie koncepcji okreslono parametry techniczne Remontowanej drogi w m. Kuchary:
- szerokos¢ jezdni - 3,50m,

- szerokos$¢ poboczy -1,0m,

- powierzchnia jezdni - ok. 5345 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 3054 m2.

3.4. Wielkosci mozliwych przekroczen

W zakresie powierzchni terenu inwestycji, terenow utwardzonych, itp. £ 5 %.

3.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamodwienia doty-
czace architektury, konstrukcji, instalacji i robot wykonczeniowych przebudo-

wywanej drogi.

3.5.1. Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krotka w Witoni:
W przypadku ulicy Krotkiej inwestor przewiduje wykonanie jezdni asfaltowe] szerokosci o petnej
podbudowie. W tym celu przewiduje si¢ wykonanie koryta o glebokosci min. 40cm. W przygoto-
wanym korycie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne, a do poziomu posadowienia warstwa kon-
strukcyjnych koryto uzupelni¢ materialem Sstosowanym na nasypy (piach, pospotka itp.). Na-
wierzchnie utwardzone muszg spetnia¢ wymagania narzucone W przepiséow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerw-
ca 2022r.).
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia si¢ nastepujgco:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 grub. 20cm.

e warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 grubosci 15cm,
Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stosowanego na podbudowe na szerokosci 50-
100cm warstwa grubosci 10cm.
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Ulica Gorna posiada nawierzchni¢ ttuczniows, ktorg nalezy wykorzysta¢ jako podbudowe pomoc-
nicza.. W tym celu istniejacg nawierzchnie nalezy doggsci¢ 1 wyprofilowa¢. Nawierzchnie utwar-
dzone musza spetnia¢ wymagania narzucone w przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r1.).
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia si¢ nast¢pujaco:
Nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub. 12cm.

e Warstwa wyréwnawcza z Kruszywa tamanego grub. 8cm.
Nawierzchnig¢ pobocza z kruszywa tamanego C90/3 warstwa grubosci 10cm i Szerokosci 1,0m. Do
poziomu posadowienia nawierzchni poboczy, nalezy istniejaca nawierzchni¢ uzupetnié piaskiem
badz pospoika.

3.5.2. Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

Remont drogi gminnej polegaé bedzie na utozeniu dwoch warstw bitumicznych:

- warstwy wyrownawczej z mieszanki AC16W w ilosci 75kg/m2,

- warstwy $cieralnej z mieszanki AC11S grub. 3cm.

Remont poboczy polega¢ bedzie na Scigciu istniejacej nawierzchni poziomu umozliwiajgcego
wbudowanie warstwy kruszywa C90/3 grubosci 10cm na szerokosci 1,00m.

3.6. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym prawng ochrong wynikajaca z przepisow
0 ochronie przyrody. Planowana inwestycja ze wzglgdu charakter — przebudowa drogi - zalicza sig¢
do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3
ust. 1 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. ws. przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym, zas dtugos¢ odcinka
nie przekracza 1km. W zwiazku z powyzszym wyklucza sie, ze zaistnieja okolicznosci dla ktorych
przedmiotowa inwestycja wymagac bedzie przeprowadzenia oceny oddzialtywania na §rodowisko,
a takze narzucenie obowigzku wykonania raportu oddziatywania na srodowisko. W przypadku
koniecznosci Wykonawca robot wykona na wilasny koszt niezb¢dne opracowania wynikajace
Z wyzej wymienionych przepisow.

Remonty w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie sg przedsigwzieciami mogacymi znaczgco
oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest Konieczne przeprowadzenie proce-
dury pozyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisow ustawy Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 15 lutego 2008 z pdzn. zmianami).

Inwestycja nie wptynie bezposrednio na klimat akustyczny w okolicy. Teren nie znajduje si¢
w strefie zagrozenia awarig przemystowa zaktadow, ktore magazynuja lub korzystaja z substancji
niebezpiecznych. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji
beda koncentrowaly si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy 1 ustang wraz z jej zakoncze-
niem. Nie beda miaty one wplywu na otaczajacy teren w odlegto$ciach wigkszych niz kilkadzie-
sigt metrow od granicy terenu budowy.

3.8. Kopia mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza jest w posiadaniu Inwestora i jest zalacznikiem do niniejszego opracowania.
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3.9. Zalecenia konserwatora zabytkow

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym prawng ochrong Konserwatora Zabyt-
koéw z uwagi na zlokalizowanie czesci drogi w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku konieczno$ci, Wykonawca winien przed przystapieniem do robot uzyskaé
zgode konserwatora zabytkow.

3.10. Inwentaryzacja zieleni i stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe¢ znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka - drzewa
I krzewy, ktore dla potrzeb przebudowy beda musiaty by¢ usunigta. Inwentaryzacja zieleni i przy-
gotowanie ew. wnioskow w imieniu Zamawiajgcego, o uzyskanie zgody na wycinke drzew lub
krzewow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. W przypadku narzucenia w decyzji na wycinke
drzew koniecznosci nowych nasadzen, Wykonawca winien wykona¢ nasadzenia we wiasnym za-
kresie i na wlasny koszt.

Rozdzial 4

IV. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Za-
mawiajacym Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zwigzanych z przebudowsg drogi oraz
remontem drogi..

Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, musza spetniac¢ kryteria wyma-
gane dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe badz dla zgloszenia robot budowlanych.

Projekty techniczne powinny uzupetniac i uszczegotawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygo-
towania i realizacji robot budowlanych.

Projekty techniczne musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych ro-
bot i zastosowania skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktoére dotycza: czgsci obiektu, rozwiazah budowlano konstrukcyjnych i materiatowych.

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe badz dokonaniem zgtoszenia robot
budowlanych.

4.1 Podstawy do projektowania

Podstawe do projektowania stanowig dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym opra-
cowaniu. Ponadto projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicz-
no - budowlanymi, w tym m. in.:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z p6zn. zm.,
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
e .Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pézn. zm.);
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e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie w sprawie przed-
sigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz 1839);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 wraz z aktami
wykonawczymi);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454

e Normami branzowymi obowigzujagcymi w Polsce.

4.2. Zakres niezbednych uzgodnien

Projekty powinny posiada¢ komplet wymaganych uzgodnien wynikajacych z decyzji 0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)
1 niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow¢ badz dokonania zgltoszenia
robot budowlanych.

4.3. Fazy projektowania, tresé i ilos¢ dokumentacji technicznej

Fazy projektowania wyznaczone sg wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiajg-
cego. Opracowanie projektu budowlanego odbywac si¢ bedzie w czterech fazach:

Faza | - obejmuje wykonanie nie mniej niz dwoch wariantow koncepcji architektoniczno - bu-
dowlanej i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji jednej z przedstawionych propozycji.
W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pisemng informacjg
0 koniecznosci przedstawienia dodatkowych rozwigzan architektonicznych.

Faza Il - obejmuje wykonanie projektu technicznego na podstawie zatwierdzonej koncepcji archi-
tektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilosci 4 egzemplarzy. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z
art. 34 Ustawy Prawo budowlane. W ramach tej fazy Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
w imieniu Zamawiajacego ze zgltoszeniem robot budowlanych. W ramach prac okreslonych ta faza
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopi¢ zgloszenia robot budowlanych, a takze inne wysta-
pienia do odpowiednich organdéw administracji ze zgloszeniami planowanych prac. Wszystkie
przekazywane wnioski i zgloszenia musza posiada¢ piecz¢é kancelarii potwierdzajaca przyjecie
wniosku.

Faza I11 - obejmuje ztozenie u Zamawiajacego kompletnej dokumentacji wykonawczej w ilosci 4
egzemplarzy wraz ze zgtoszeniem robot budowlanych.
W zakres prac projektowych fazy 111 wchodzi wykonanie projektow w szczegdlnosci:
e Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zatwierdzony,
e Projekt stalej organizacji ruchu zatwierdzony,
o Projekt gospodarki zielenig w razie koniecznosci (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia
na czas budowy), projekt nasadzen.

Projekty dla | fazy powinien by¢ wykonany w jez. polskim, w O najmniej 2 egzemplarzach, na-
tomiast projekty fazy Il i 11l powinny by¢ wykonane w ilo$ci 4 egzemplarzy, oraz spetnia¢ naste-
pujace wymogi formalne zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020

r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego), i posiadac:
e strone tytutowa z wyszczego6lnieniem co najmniej: nazwy 1 danych firmy wykonujacej pro-
jekt, stadium projektu, tytulu projektu opisujgcego przedmiot projektu, nazwy obiektu kto-
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rego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym dziatki, danych Zamawiaja-
cego, danych projektanta i sprawdzajgcego, wraz z numerami uprawnien, branzy ktorej do-
tyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca wykonania,

e klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtdéwnego projektanta, podpisy projektanta
wykonujacego dokumentacj¢ i sprawdzajacego, kserokopie dokumentéw poswiadczajacych
uprawnienia projektanta i sprawdzajacego do wykonywania projektow danej branzy,

e 0pis techniczny z wyszczegdlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krot-
kim opisem rozwigzan technicznych. Opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez
projektanta wraz z podaniem numeru uprawnien,

e przedmiary robot i tabele elementéw scalonych (dla | fazy i ewentualne zmiany wynikaja-
ce z uszczegotowienia dla fazy 111 111),

Ponadto, cato$¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego 1 komplet, w formie elektro-
nicznej, zapisanej na ptytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a takze w
formacie *.pdf. Pliki rysunkowe musza by¢ mozliwe do uruchomienia w programie AutoCad 2007
LT.

4.4 Szczegolowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczegolnych faz

| faza - Projekt koncepcyjny architektoniczno - budowlany przebudowy drogi gminnej powinien
zosta¢ uzgodniony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Il faza - Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu Projekt techniczny wraz z po-
twierdzeniem dokonania zgtoszenia robot budowlanych. Realizacja 1l fazy umowy powinna na-
stapi¢ w ciggu 75 dni od daty podpisania umowy.

111 faza — Projekty i opracowania w ramach fazy III nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w ciggu 120
dni od daty podpisania umowy.

4.5 Zgloszenie robét budowlanych

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami bran-
zowymi i projektem zagospodarowania terenu, tgcznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz po uzy-
skaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego, Wykonawca dokona zgtoszenia robot budowlanych.

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy beda wymagaly odwodnien budowlanych, to na
Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Inwe-
stora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z przepisami usta-
wy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumen-
tow.

4.6 Zasady wspolpracy z Zamawiajacym przy prowadzeniu prac projektowych.
Tryb uzgadniania projektéw przez Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu projektow I, 11 i 1l fazy obowigzywaé bedzie nastgpujacy tryb prowadzenia
prac:

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczgciem kazdego projektu Wykonawca zwotuje
spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagan w stosunku do wykonywanego projektu. Ze
spotkania spisywane sa uzgodnienia przedprojektowe. Oryginat uzgodnien Wykonawca zataczy
do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza si¢, za zgodg Zamawiajacego, wprowa-
dzenie zmian do warunkow technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiajacy za-
strzega mozliwo$¢ zmian w zatozeniach projektowych przy opracowaniu projektow budowlanych
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w stosunku do zawartych w koncepcji, a takze mozliwo$¢ wnoszenia uwag do rozwigzan projek-
towych zawartych w wybranej koncepciji.

- I rada techniczna - zwotuje ja Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, lecz
przed uzyskaniem uzgodnien.

- Il rada techniczna - Wykonawca zwoluje ja w przypadku, gdy w wyniku uzgodnien ze-
wnetrznych nastgpity w projekcie zmiany wymagajace zaaprobowania przez Zamawiajgcego.

O terminach ww. spotkan Zamawiajacy musi by¢ powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 dnio-
wym wyprzedzeniem. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen, Wykonawca powinien
zwota¢ spotkanie uzgadniajace, a 0 jego terminie i tematyce Zamawiajacy musi zosta¢ powiado-
miony pisemnie, w terminie nie krotszym niz 7 dni przed wyznaczong datg. Z kazdego spotkania
Wykonawca sporzadza notatke podpisang przez wszystkich jego uczestnikow; oryginal notatki
nalezy zataczy¢ do egzemplarza Nr 1 projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy ma
prawo zrezygnowac z czgscl Ww. procedury.

W przypadku trudno$ci w trakcie uzgodnien lub braku mozliwo$ci spelnienia zalozen przedpro-
jektowych uzgodnionych z Zamawiajagcym lub przedstawionych w koncepcji architektoniczno -
budowlanej oczekuje si¢ od Wykonawcy, zwotywania na biezaco narad roboczych dotyczacych
pojawiajacych si¢ problemow.

4.7 Zasady odbioru i uzgadniania projektow przez Zamawiajacego

Uzgadnianie i odbior projektoéw odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

e  Wykonawca przekazuje przy piSmie 4 egzemplarzy projektow wykonanych w fazie Ill; przy
czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiadaé¢ oryginaty wszystkich uzgodnien. W po-
zostalych egzemplarzach nalezy zamiesci¢ kopie tych dokumentéw wraz z o§wiadczeniem o
kompletnosci.

e Po otrzymaniu projektow fazy 1 (tj. koncepcji architektoniczno-budowlanej) Zamawiajacy
w terminie 7 dni dokonuje ich przyjecia. W przypadku koniecznoséci poprawy projektow Za-
mawiajacy odsyla je, wyznaczajac termin na ich poprawienie. Przyj¢ta i uzgodniona przez
Zamawiajacego koncepcja stanowi element wystapienia o wydanie pozwolenia na budowg.
Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu od-
bioru robot fazy I,

e Opracowania fazy Il podlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku konieczno$ci poprawy projektow Zamawiajacy odsyta je, wy-
Znaczajgc termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza si¢. Potwierdzeniem
uzgodnienia dokumentacji jest podpisanie protokotu odbioru robdt projektowych fazy I1.

e  Projekty fazy Ill podlegaja uzgodnieniom przez Zamawiajgcego W terminie 14 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku koniecznos$ci poprawy projektow Zamawiajacy odsyla je, wy-
znaczajgc termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot fazy III.

e 7 chwilg dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektow przechodzg na wlasno$¢ Zamawia-
jacego,

e Podstawg do podpisania koncowego protokolu odbioru robot projektowych bedzie uzy-

skanie przez Wykonawce, W imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na budowe badz dokonanie
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.
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4.8. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly okres
trwania inwestycji, na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. Wartos¢
nadzoru autorskiego zostanie uwzgledniona w ofercie przetargowej i obejmuje:

e wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej poja-
wiajacych sie w toku realizacji inwestyciji,

e uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym za-
kresie w toku realizacji inwestycji,

o Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwa-
nie Zamawiajacego,

e Dbiezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy (na kazde wezwanie Wykonawcy).

Rozdzial 5

V. Przebudowa drogi - fazaV
5.1. Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu

Podstawe formalng do rozpoczecia robdt stanowia:

e Umowa,

e Decyzje o pozwoleniu na budowe badz zgloszenie robot budowlanych oraz o pozwoleniu na
rozbiorke - o ile taka bedzie konieczna,

e Projekt budowlany i projekty techniczne,

e Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram ptatnosci) zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Rozpoczgcie budowy i przejecie terenu budowy powinno nastgpi¢ zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo
budowlane. Przekazanie terenu budowy nastagpi w obrysie przedstawionym na mapie wlasciwej
dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie protokotu podpisa-
nego przez Kierownika budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego — Inzyniera /
Inspektora nadzoru.

Zdanie terenu po zakonczeniu budowy jest jednoznaczne z zakonczeniem prac zwigzanych z za-
gospodarowaniem terenu wokoét obiektu i musi by¢ zgtoszone nie pdzniej niz 30 dni po zgloszeniu
obiektu do Odbioru Koncowego. Przekazanie terenu nastapi na podstawie protokotu podpisanego
przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor nadzoru.
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Do obowigzkéw Wykonawcy, przed przystgpieniem do wlasciwych robdt budowlano-
montazowych, nalezy:

zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem tymczasowej organizacji ruchu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni na terenie budowy (pni drzew, korzeni i koron), ktoérych nie
wymagane jest usunigcie.

w razie koniecznos$ci wybudowanie we wilasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza
budowy,

ustanowienie Kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach.

5.2 Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie placu budowy

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje:

wykonanie robot budowlanych i budowa uktadu drogowo - komunikacyjnego wedtug uzgod-
nionych przez Zamawiajacego projektow,

organizacje¢ i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym jezeli zajdzie
taka koniecznose,

ochrong mienia na terenie budowy do czasu odbioru koncowego,

utrzymanie czysto$ci na terenie obiektu oraz terenach przylegajacych do terenu budowy
(w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy do czasu odbioru koncowego,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob, organizacja odbiorow technicznych, odbioru
koncowego po zakonczeniu prac wg uzgodnionych projektow, Odbioru Koncowego Przed-
miotu Zamowienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
likwidacje terenu budowy i wykonanie robot porzadkowych zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu,

prace poodbiorowe 1 ustugi gwarancyjne.

5.3 Realizacja robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pol-
skimi normami, jak rowniez aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji obiektow
do obowiazkow Wykonawcy 1 na jego koszt, nalezy:

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

zapewnienie terenu umozliwiajacego zwatke gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu wywo-

zu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, zapewnienie transportu do miejsca wskazanego
przez wtasciwy organ,

zapewnienie usuni¢cia zieleni kolidujgcej z budowg obiektu lub przesadzenie na nowg po-

wierzchni¢, na podstawie stosownych zezwolen uzyskanych przez Wykonawce (tacznie

Z optatg administracyjng za usunigcie drzew),

zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzewostanu znajdujgcego si¢ na terenie

budowy 1 w jego sasiedztwie, oraz drzew przesadzonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami i zaleceniami,

wykonanie dodatkowych nasadzen drzew po zakonczeniu budowy, jesli wymaga¢ beda tego

wydane nakazy lub postanowienia,

zmniejszenie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko

a w szczegolnosci:

a) wlasciwg organizacje¢ prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn,
i unikaniem, w miar¢ mozliwosci, jednoczesnej pracy najci¢zszego sprz¢tu lub stosowanie
zabezpieczen antywibracyjnych,

b) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwlaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

C) przestrzeganie wlasciwej gospodarki wodno - $cickowej na terenic budowy,
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d) wykonanie zalecen odnos$nie gospodarki istniejagcym drzewostanem na terenie budowy, do-
tyczacych zabezpieczenia przed nadmiernym odwodnieniem, uszkodzeniem mechanicz-
nym, itp.,

zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

e stosowanie do robot budowlanych wylacznie materialow najwyzszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

e koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,

e zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie ze specyfikacjg projektowa,

e rozliczanie si¢ z dostawcami za energi¢ elektryczng i wodg (dostawa 1 zrzut Sciekow),

e  Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji i utrzymania w ruchu urzgdzen energetycznych
zasilajacych budowe,

e wykonanie wszystkich wymaganych obowigzujacymi w Polsce normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych zawartymi w
niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarow, badan, prob oraz rozruchow,

e usuwanie usterek lub niezgodnosci z projektem wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nad-
Z0ru,

e demontaz obiektow tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, tymczasowego zasi-
lania w media energetyczne po zakonczeniu budowy oraz wykonanie zagospodarowania tere-
nu zgodnie z odpowiednim projektem,

e udziat w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych robot budowlanych oraz
w odbiorze konncowym robdt budowlanych,

e przekazanie uzytkownikom (wihascicielom) przebudowanych w ramach robot: sieci podziem-
nych, naziemnych i nadziemnych, urzadzen, terenéw i innych obiektow wykorzystywanych
czasowo przy realizacji obiektu,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztatto-

wania terenu i stosunkéw wodnych (Art. 75. 1. prawo ochrony srodowiska). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych, wy-

facznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w zwigzku z realizacja inwestycji (Art. 75. 2.

prawo ochrony $rodowiska). W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ osz-

czedne korzystanie z terenu (Art. 75. 1. prawo ochrony srodowiska).

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy badz rozwigzania projektowe beda wymagaty
odwodnien budowlanych, to na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomoc-
nictwa udzielonego Inwestora, pozwolenia badz zgtoszenia wodno - prawnego, zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno - prawnego i wymaganych
dokumentow.

5.4 Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng budowy, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wymaganiami Prawa budowlanego, zapewnia Wy-
konawca na wlasny koszt.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie zadan zwigzanych z obstuga geodezyjng bu-
dowy wynikajacych z ww. przepisow, a w szczegdlnosci:

e zakladanie osnow sytuacyjnych i wysokos$ciowych,

e opracowywanie szkicow dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji projektoweyj,

e przekazywanie do kontroli Zamawiajagcemu szkicow dokumentacyjnych opracowanych dla

potrzeb budowy,
e wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
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e wykonywanie inwentaryzacji urzadzen podziemnych i naziemnych, zgodnie z obowigzuja-
cymi w tym zakresie przepisami,

e wykonywanie pozostatych niezbednych prac geodezyjnych,

e przestrzeganie wytycznych technicznych obstugi geodezyjnej budowy.

5.5 Transport materialow

Transport materiatlow na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

5.6 Odbiory

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanej inwestycji
przez obligatoryjny udziat w odbiorach czgsciowych na obiekcie. Odbiory cze¢sciowe dotycza ro-
bot zanikajgcych. Zgloszenie do odbioru robdt po ich zakonczeniu nastgpuje przez stosowny zapis
Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony przez Inzyniera/Inspektora nadzoru,
| zgloszenie na pismie Zamawiajagcemu. Inwestor zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru na
wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. W odbiorze biorg udzial: Wykonawca, In-
zynier/Inspektor nadzoru, oraz w razie potrzeby niezbgdne stuzby.

Wymagane do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektora nadzoru, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi w Polsce normami branzowymi
i aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materiaty, jak roéwniez wyniki wymaganych
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
zawartymi w niniejszym programie, badan, prob oraz pomiaréw. Zamawiajacy bedzie wymagat na
odbiorach przedstawienia protokoldéw nastgpujacych badan i pomiarow:

e roboty drogowe:

- protokoly zageszczenia gruntu;

- protokoty badan zaggszczenia podbudowy;

- protokoty odbioru oznakowania poziomego i pionowego;

- protokot odbioru zagospodarowania terenu przez jego uzytkownika;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Rozdzial 6

VI. Procedury odbiorowe, protokoty odbioréw robét itp.

Dla wszystkich wyrobow wymagany bedzie komplet: swiadectw dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, atestow, protokotéw badan, swiadectw jakosci, DTR na zabudowane urzadzenia,
swiadectw dopuszczenia do uzytkowania GIK w niezbednym zakresie.

Odbior Koncowy Przedmiotu Zamowienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.
Przy odbiorze koncowym  Przedmiotu  Zamowienia Inwestor dokonuje rozliczenia ilo-
sciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robdt, sprawdza zawartos¢ dokumentacji
powykonawczej, o$wiadczenia kierownikow robot, posiadanie wszystkich wymaganych protoko-
tow odbioréw czgsciowych, atestdOw na materiaty oraz wyniki pomiaré6w prob i badan wymaga-
nych stosownymi przepisami (w tym takze wymienionych powyzej). W ramach procedur odbio-
rowych Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zestawienie $rodkoéw trwatych zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego

Do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego upfawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do dozorowania obiektu, niezbednej kon-
serwacji urzqdzen 1 utrzymania obiektu w czystosci. Koszt omawianych czynnosci nalezy ujgé
w ofercie.
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6.1 Wykonanie robo6t drogowo-komunikacyjnych

Projekt przebudowy drogi powinien uwzglednia¢ docelowe rozwigzanie wlotow drog poprzecz-
nych taczacych sie przebudowywang droga.

6.2 Wykonanie tablicy pamigtkowej informujgcej o czeSciowym finansowaniu
projektu przez fundusze unijne

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania tablicy pamigtkowej informujgcej o czgscio-
wym finansowaniu zewnetrznym i montazu w miejscu wskazanym przez Inwestora.

6.3 Nadzor budowy — Inzynier/Inspektor budowy

Zamawiajacy, poza Inspektorami nadzoru inwestycyjnego, ma prawo do powotania instytucji In-
zyniera, ktory bedzie upowazniony przez Zamawiajacego do nadzorowania i kontrolowania proce-
su inwestycyjno - budowlanego, w szczegdlnoSci w zakresie termindw wykonania, kosztow i
standardow jakos$ciowych, projektow i robot, objetych Przedmiotem Zamodwienia.

Rozdzial 7

VII.Zalaczniki

Orientacja.

Koncepcja przebudowy ulic Krotkiej oraz Gornej
Koncepcja remontu drogi w m. Kuchary

Mapy zasadnicze.
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Droga nr 104304E Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15004)
strona nr: 2

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja powykonawcza

0,839

km

1.1.2 Nr STWIOR: D - 02.03.01
KNNR 1/311/1
Formowanie nasypéw, ziemia pochodzgca z ukopu, na uzupetnienie koryta po wykonanie nawierzchni jezdni

370

m3

1.1.3 Nr STWIOR: D - 02.03.01
KNNR 1/409/7
Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi wibracyjnymi,

370

m3

2 Roboty nawierzchniowe od km 0+000 do km 0+352

2.1 Jezdnia asfaltowa

2.1.1 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNP 13/1249/6 (1)
Wykonanie koryta drogi, grunt kategorii lll, koryto gtebokosci do 40 cm z wywozem urobku we wtasne miejsce sktadowania
Wykonawcy

1528

m2

2.1.2 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu II-IV

1528

m2

2.1.3 Nr STWIOR: D - 04.05.01
KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy zkruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa po zageszczeniu 15-cm

1528

m2

2.1.4 Nr STWIOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 20-cm

1459

m2

2.1.5 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1352

m2

2.1.6 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd 5-10-t

1302

m2

2.1.7 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1302

m2

2.1.8 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

1250

m2

2.2 Pobocza

2.2.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubo$¢ warstwy
10cm

704

m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

704

m2

2.2.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

704

m2

3 Roboty nawierzchniowe od km 0+352 do km 0+839

3.1 Jezdnia asfaltowa

3.1.1 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu Il-IV

2083

m2

3.1.2 Nr STWIOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 20-cm

1986

m2

3.1.3 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1840

m2

3.1.4 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd 5-10-t

1780

m2

3.1.5 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1780

m2

Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gérna i Krotka

w Witoni
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

llosé
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3.1.6 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochdd 5-10-t

1720

m2

3.2 Pobocza

3.2.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/104/4
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubos$¢ po zageszczeniu 10-15-cm

972

m2

3.2.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubo$¢ warstwy
10cm

972

m2

3.2.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

972

m2

3.2.4 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

972

m2

4 Prace wykonczeniowe

4.1 Oznakowanie pionowe

4.1.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/808/8
Stupki do znakow - rozebranie

szt

4.1.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

szt

4.1.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill 12x0,4x0,4x0,625

1,2

m3

4.1.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t

1,2

m3

4.1.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe

1,2

m3

4.1.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm

12

szt

4.1.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe,

13

szt

Roboty nawierzchniowe od km 0+352 do km

0+839
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

1,527

km

1.2 Roboty rozbioérkowe

1.2.1 Nr STWIOR: D - 01.02.04
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci do
3 cm, samochdéd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego

50

m2

1.2.2 Nr STWIOR: D - 01.02.04
KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$é do 1-km

m3

1.2.3 Nr STWIOR: D - 01.02.04
KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalsze 10km

m3

1.2.4 Nr STWIOR: D - 01.02.04
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci do
3 cm, samochdéd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego

90

m2

1.2.5 Nr STWIOR: D - 01.02.04
KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu przetozenia wysokosciowego

36

m2

1.2.6 Nr STWIiOR: D - 01.02.04
KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych kamiennych itp. recznie cm na podsypce cementowo-piaskowej w celu przetozenia
wysokosciowego

26

2 Roboty nawierzchniowe

2.1 Nawierzchnia zjazdéw z kostki do przelozenia

2.1.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/403/3
Krawezniki uprzednio rozebrane wraz z wykonaniem taw, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

26

2.1.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/201/1
Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3, warstwa po zageszczeniu srednio 6-8cm

36

m2

2.1.3 Nr STWIOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podbudowy,

36

m2

2.1.4 Nr STWIOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, uprzednio rozebranej podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem,

36

m2

2.2 Remont nawierzchni jezdni

2.2.1 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

5499

m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/108/2 (1)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
samochdéd 10-t

413

2.2.3 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

5499

m2

2.2.4 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

5350

m2

2.3 Pobocza

2.3.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubos¢ warstwy
10cm

3054

m2

2.3.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

3 054

m2

2.3.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

3 054

m2

Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach,
gmina Witonia,
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3 Prace wykonczeniowe

3.1 Oznakowanie pionowe

3.1.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/808/8
Stupki do znakdw - rozebranie

szt

3.1.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

szt

3.1.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il 1x0,4x0,4x0,625

0,1

m3

3.1.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t

0,1

m3

3.1.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe

0,1

m3

3.1.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm

szt

3.1.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, A-7

szt

Prace wykonczeniowe



