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Przedmiot zamoéwienia wg CPV :
Uslugi projektowe:
71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,

71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego,

74222100-2 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty budowlane:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
45000000-7 Roboty budowlane,

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy,

45212140-9 — obiekty rekreacyjne

45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne,
45422000-1 — roboty ciesielskie,

45261100-5 — wykonywanie konstrukcji dachowych,

45262300-4 — betonowanie,

45262100-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan,

45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45312310-3 — roboty w zakresie ochrony odgromowej,

45233250-6 — roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje wstepne

1.1.1.Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, okresla wymagane przezZamawiajgcego
zakresy robot i standardy wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj przedmiotu
zamOwienia pn:,Rekreacja nad stawami w Oporowie - — Zaprojektowanie i montaz
wiezy widokowe;.

1.1.2. Adres inwestycji : Oporéw, dzialki nr ew. 87/1, 87/2

1.1.3. Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (stronw procesie
inwestycyjnym) oznacza:

e PFU”- nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

o _.Przedmiot zamdéwienia™, ,.zakres zamoéwienia”- nalezy przez to rozumiec :

Zadanie - obejmujace zaprojektowanie i opracowanie przez Wykonawce kompletnej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,,Zagospodarowania terenu w Oporowie

(centrum miejscowosci gminnej ) ”,

o .Inwestor” (zwany w tresci PFU réwniez ,,Zamawiajacy”) —Gmina Oporow, w tym
réwniez osoby sprawujace nadzor inwestorski w imieniu Inwestora nad cato$cig
zadania inwestycyjnego lub czescig prac objetych zamowieniem;

e _.Wykonawca” —Firma wytoniona w postepowaniu oudzielenie zamowienia,
realizujacej przedmiotowe zadanie inwestycyjne w trybie zaprojektuj i
wybuduyj. Pojecie ,,Wykonawca” dotyczy m.in.:

1) Zespolu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres

dokumentacji projektowe;j,

2) Zespotu realizujgcego inwestycje (kierownik budowy, kierownicy robot itd.),

3) Wszelkich podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce w tym rdéwniez
dalszych podwykonawcoéw. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada za nich,
w takim samym stopniu jak za personel wiasny.

o ,.Kontrakt” — umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z wytonionym
w postgpowaniu Wykonawcg.

e  Nadzér Inwestorski— nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub prawna, ktéra moze zostaé
wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji roboét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu pelnomocnictwie,

e ,.Przepisach”(w tym o ,,Obowiazujgcych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegdlnych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogélnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

e ,.Polskich Normach”- nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny,
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1.2.Zakres przedmiotu zamowienia

Zakresem zaméwienia objete s3 nizej wymienione zadania:

121,

sZaprojektuj” — nalezy :

1.2.1.1.Wykona¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym koncepcje projektu. Baza do dziatan

projektowych jest wstepna koncepcja zatgczona do PFU.

1.2.1.2.Wykonawca opracuje projekt architektoniczno - budowlany w zakresie wynikajgcym z

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu architektoniczno - budowlanego i uzyska dla
niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody, opinie i pozwolenia. Na etapie
opracowania projektu architektoniczno - budowlanego niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego dotyczacych rozwigzan zawartych w projekcie.
Wykonawca opracuje projekty techniczne inwestycji w zakresie wszystkich branz,
stanowigce podstawe wykonania robot budowlanych. Zamawiajacy bedzie wymagat
przedlozenia do akceptacji rysunkéw technicznych przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego,
umowy i zgodnosci z projektem architektoniczno-budowlanym. Zamawiajacy bedzie
wymagal, aby projekty techniczne byly skoordynowane pomigdzy sobg poprzez
dokonanie uzgodnien miedzybranzowych.

UWAGA: Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane niezbedne do realizacji catego
zamierzenia wynikajagcego z opracowanej dokumentacji projektowo—kosztorysowej
stanowigce] czg$¢ zamowienia do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
leza po stronie Wykonawcy.

1.2.1.3.Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robdt oraz STWiORB powinny zostaé

sporzadzone wg uzgodnionych projektéw technicznych i wykonawczych.

1.2.1.4.W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do :

a)

b)

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca na swodj koszt jest zobowigzany pozyskaé i

zweryfikowa¢ dane i1 materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia,

tj. dane wyjsciowe do projektowania, wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne

dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania dokumentéw. W tym do pozyskania

w szczegblnosci :

- mapy d/c projektowych,

- opinii o warunkach gruntowo-wodnych,

- wypisu i wyrysu z rejestru gruntow,

- innych niezbgdnych danych dla prawidiowego wykonania dokumentacji oraz
pbézniejszej realizacji robot.

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno-prawnego dla odprowadzenia

wod opadowych i roztopowych z projektowanych parkingdéw, jesli bedzie to

wymagane,

1.2.1.5.Wykonanie wszelkich niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot

tymczasowych i innych niezbgdnych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji
projektowej, jednak bez ktdrych nie bgdzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystgpic
do jego uzytkowania.
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1.2.2. Wybuduj — nalezy:

1.2.2.1.Wykonanie robét budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajacym z
opracowanej dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ zamdwienia.

1.2.2.2.Wykonanie wszelkich niezbgdnych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robét
tymczasowych i innych niezbednych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji
projektowej, jednak bez ktérych nie bedzie mozna ukonczyé obiektu oraz przystapié
do jego uzytkowania.

1.2.2.3.Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania robét przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
wymaganym do prawidlowego wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych,

1.2.2.4.Sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi,

1.2.2.5. Uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
jesli bedzie to wymagane,

1.2.2.6.0opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

1.2.2.7.Zgtoszenie zakonczenia robot.

1.3.Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Stan istniejacy:

Niniejsze Zamo6wienie obejmuje teren potozony w centralnej czesci miejscowosci Oporéw,

obrgb Oporéw, dziatki o nr ewid. 87/1 i 87/2 . Na ich terenie zlokalizowane sg stawy oraz

obejmujg pobrzeza ww. stawow.

W poblizu znajduje si¢ obiekt objety ochrong konserwatorskg. Jest to gotycki zamek

biskupi z XV w, otoczony zabytkowym parkiem.

Teren jest nieutwardzony.

1.3.2. Uwarunkowania formalno- prawne realizacji zamo6wienia

1.3.2.1. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego .

1.3.2.2. Teren polozony jest poza obszarem Natura 2000,

1.3.2.3. Przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne realizacji zaméwienia i dostegpno$é mediow
1.3.3.1. Lokalizacja: Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci -

Opor6éw , gmina Oporéw na dziatkach o nr ew. 87/1 i 87/2 — obreb Oporéw.

1.3.3.2. Komunikacja: dojazd do teren6w poprzez istniejgce zjazdy z drég gminnych ,
1.3.3.3.Zasilanie w energi¢ elektryczng:

- dziatki nr ewid. 87/1187/2 - sg o$wietlone latarnig automatyczna.

1.3.3.4. Warunki posadowienia wiezy.

Dla rozpoznania posadowienia obiektu wiezy widokowej wykonano odwiert na glebokosé
3,0 m. ppt. w miejscu lokalizacji wiezy.

Po warstwie o migzszosci okoto 1,8 m ppt. natrafiono na poktad o grubosci ok. 0,8 — 1,0 m
gruntow spoistych o I;=0,45. Ponizej poziomu warstwy gruntow spistych natrafilem na
pokiady piaskéw drobnych ktérych grubosé byla ponizej poziomu wiercenia.

Warstwa piaskéw drobnych bedzie prawdopodobnym poziomem posadowienia fundamentu.
( Decyzje podejmnie Projektant na etapie projektowania).
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Poziom posadowienia znajduje sie ponizej poziomu wod gruntowych i Wykonawca musi braé
pod uwagg przy fundamentowaniu prace przy naplywie wody , oraz wybra¢ odpowiedni
sposob fundamentowania.

1.4.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é przedsiewzigcia.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego :
1) czg$¢ 1 — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich

niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji w celu przygotowania kompletnego wniosku
do Starostwa Powiatowego w Kutnie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i
zgloszenia prac budowlanych.
czg$¢ 2 — wykonanie robdt budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajacym z
opracowanej dokumentacji projektowej stanowigcej czgs¢ 1 zamodwienia, w tym
rébwniez sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, udziat w
odbiorach czesciowym i koncowym, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

2) Parametry i dane wiezy widokowo — obserwacyjnej.
l.Inwestor przewiduje wzniesienie wiezy widokowej na fundamencie zelbetowym —
ptyta. Planowane wymiary zewnetrzne wiezy:
- szerokosé — 6,00 m.
- dlugosé -6,00 m
- wysokosé - do 14,00 m p.p.t.
Planowana wysokos$¢ potozenia najwyzszego podestu widokowego wiezy to 12,00 m.
powyzej poziomu terenu w miejscu lokalizacji.
2.Dane charakteryzujace projektowana budowe wiezy.
a) Wykonawca zaprojektuje wieze osadzong na betonowych fundamentach , oparta na
stupach, belkach poprzecznych, belkach gldwnych, belkach zwieniczenia oraz
stezeniach.
b) Wieza bedzie posiadata schody stalowe z wykonczeniem drewnem i balustrade
stalowsg, zapewniajace swobodne wejscie na poziom podestu widokowego
zaprojektowane zgodnie z §68 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury o Warunkach
technicznych jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie.
c) Obiekt planuje si¢ wyposazyc¢:
- Wymagane jest oswietlenia: sygnalizacyjne catonocne.
- instalacje odgromowa,
Przyjmuje si¢ jednoczesny pobyt na wiezy ok. 15-20 os6b. Wykonawca zamiesci
informacj¢ o maksymalne;j ilosci os6b mogacych przebywac jednoczesnie na wiezy
widokowe;j.
d) Przy projektowanej zabudowie przewidziano nawierzchni¢ na poziomie gruntu
wewnatrz wiezy z kruszywa kamiennego bez podbudowy, a role kraweznikow
ograniczajacych nawierzchni¢ majg spetnia¢ systemowe obrzeza trawnikowe
o wys. 78 mm 1 szer. 80 mm. Wysokos$¢ nawierzchni zostanie dopasowana do terenu.

Projektowana wieza preferowana jest w konstrukcji drewniane;.
Nalezy spetni¢ warunki:
- material: drewno modrzewiowe C24 o max. i wilgotnosci max. 30% .
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- Materiat przeznaczony do wykonania wiezy widokowej winien zosta¢ zabezpieczony
preparatami chemicznymi zwigkszajacymi ich odpornosé ogniowg i $rodkami
przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym dziataniem zewnetrznych
czynnikdw atmosferycznych i szkodnikéw drewna (grzybami i owadami), a takze
sinizngi plesnieniem,

- srodki uzyte do zabezpieczenia drewna winny odpowiadaé wyrobom dopuszczonym
do stosowania w budownictwie, na potwierdzenie czego Wykonawca winien posiadaé
stosowne udokumentowanie.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

1.1.Projektowanie

1. Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) Wykonawca realizuje projekt w oparciu o niniejsze PFU;

2) Przed ztozeniem oferty przetargowej Wykonawca obowigzkowo dokona wizji lokalne;j
terenu objetego opracowaniem oraz obszaréw znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;

3) Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia opisanego stanu istniejgcego terenu objetego
opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym, a niniejszym
PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany
w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej. Wszelkie prace projektowe
lub czynnosci niewyszczegélnione w niniejszym PFU, niezbedne do wlasciwego
1 kompletnego zrealizowania przedmiotu zaméwienia w celu uzyskania wszystkich
stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledniaé w
kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamowienia.

1.2. Wykonawca zaprojektuje i wykona projekt obejmujgcy:
1) Roboty architektoniczne
2) Roboty budowlane dotyczace:
a) robot ziemnych,
b) rob6t montazowych,
3) Roboty elektryczne,

1.3.Zakres projektu i wymagania Inwestora:
1) koncepcja architektoniczno-budowlang i technologiczna budowy obiektu:
a) plan zagospodarowania terenu, w tym: charakterystyczne przekroje, projekt

oswietlenia terenu, projekt zieleni,

b) projekt architektoniczno-budowlany w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U z 2020 r. poz.1609), w tym m.in. : zalozenia i rozwigzania
techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji elektrycznych (czes¢ opisowa),
wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem
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gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego), z

opomiarowaniem medidw,

¢) Projekt techniczny i wykonawczy wykonane w zakresie pelno- branzowym.

d) Rysunki wykona¢ w skali 1:100, zalgczy¢ niezbedny opis, potwierdzajacy zgodnosé

przyjetych rozwigzan z wymaganiami zawartymi w PFU,

e)na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajgcym oraz wlasciwymi instytucjami w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru materialéw i urzadzen.

f)Na etapie przygotowania projektu budowlano — wykonawczego nalezy przeprowadzi¢ analizg
warunkéw przeciwpozarowych i w niezbednym zakresie dostosowa¢ obiekt do spenienia
aktualnie obowigzujacych wymagan przeciwpozarowych. Ewentualnie jako alternatywne
rozwigzanie Wykonawca powinien przewidzie¢ w kosztach kontraktu uzyskanie we wtasnym
zakresie niezbednych odstgpstw od obowigzujacych przepisow.
f).Dokumentacja winna zosta¢ wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej na
plycie CD,w ilosci niezbednej do zabezpieczenia wszystkich uczestnikoéw oraz organow
administracyjnychprocesu inwestycyjnego,
g). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce opracowania:
1) projekt architektoniczno — budowlany — 4 egz.
2) projekt techniczny w poszczegdlnej branzy — po 4 egz.,
3) projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich branz
—po 2egz.,
5) przedmiary rob6t dla poszczegoélnych branz — po 2 egz. dla kazdej branzy,
6) kosztorysy inwestorskie dla poszczegdlnych branz — po 2 egz. dla kazdej branzy,
7) inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia konieczne
douzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia.
8) Dokumentacja z poz. 1-7 na nos$niku elktronicznym, (ptyta CD lub pendrive) — 1 szt.

2.0.Realizacja roboét

2.1.Roboty przygotowawcze:

1. rozbidrka kolidujacych z budowg elementéw wraz z wywozem materialow
rozbiérkowych i ich utylizacja,

2. niwelacja terenu,

3. usuniecie urodzajnej ziemi i zabezpieczenie jej w celu wykorzystania do nasadzen

zieleni

4. przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore Wykonawca

winien uzyska¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie si¢ do
warunkow i zalecen Zamawiajacego,

5. zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, przylaczenie mediéw na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkow,

6. zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy — do uzgodnienia z Zarzadca
terenu,
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2.2. Roboty budowlane:
1) Kompleksowe zagospodarowanie terenu z wykonaniem wszystkich rob6t budowlano-

montazowych i wykonczeniowych,

2) Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposdb

bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie inwestycji
lub w jej obrebie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu,

przed rozpoczeciem roboét ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ,

4. Wykonawca winien zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.
2.3.Warunki Zamawiajgcego dotyczgce wykonania robét budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

)

2)

3)
4)

3)
6)

7)

8)
9

przed rozpoczgciem robot:

a) zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich,

b) nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

c) pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidlowe] realizacji inwestycji — w szczegélnosci dla potrzeb zamdwienia
elementéw wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych
gabarytow,

d) sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic ogrodzen posesji,

e) zapewni¢ awaryjny dojazd w miare postepu robot,

f) zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

natychmiastowe usunigcie w sposéb docelowy wszelkich szkod 1 awarii

spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt, w tym odtworzenie

trawnikéw zniszczonych podczas wykonywania prac,

zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem

0so6b trzecich i roznoszeniem si¢ kurzu (nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot) ,

nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robdt w sposob

bezpieczny,

demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét ,

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc

wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robét ,

miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaé

rury ochronne oraz zachowaé normatywne odleglosci, prace prowadzi¢ bez uzycia

sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

roboty prowadzone w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ pod nadzorem

Rejonu Energetycznego,

roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie

ochrona drzewostanu/zieleni: uzycia sprzg¢tu mechanicznego nie uszkadzajgc

systemow korzeniowych,

10) wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadow, jako wytwoérca

tych odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p.z.).
Wykonawca ma obowiagzek uwzglednia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji
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odpad6éw w cenie ryczaltowe;j. Ilo$¢ oraz miejsce wywozu odpadéw nalezy zgtosié¢ do

odpowiedniej jednostki i w kopi do Zamawiajgcego,

11) wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczng ,

12)do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

a. oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacji
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

c. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrgbnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

14) przed dokonaniem zamoéwienia materiatéw budowlanych Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje (probek) materiatéw, koloréw itp. celem
akceptacji,

15) inwestycja nie jest zwolniona z optat za zajecia pasa drogowego. Koszt optaty obcigza
Wykonawce,

16) za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi (w obszarze i terminie
postanowienia umowne) zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjne;j
kare pieniezng (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p.z.),

17) wykonawca robét zobowigzany jest realizowaé prace przy oznakowaniu pionowym
drég, zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng na wykonanie i konserwacje oznakowania
pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

18) zamawiajacy zapewni pelnienie nadzoru inwestorskiego,

19) nie dopuszcza si¢ mozliwosci zlozenia oferty przewidujgcej odmienny sposéb
wykonania przedmiotu zaméwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowe;.

2.4.Materialy i urzgdzenia
1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzgdzen wlasnych
wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty
1 urzadzenia,okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacjitechnicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ponosi za nie
pelngodpowiedzialnosé.
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2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie
nowe oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru okaza¢, w stosunku do wskazanych materialéw lub urzadzen
dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np.
certyfikat naznak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna.

4. Na zadanie zamawiajagcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie,
potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét oraz do
sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZ wykonanie robét jest niezgodne z umows, to koszty tych
badar obcigzaja wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonanie robét s3 zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja zamawiajacego.

6. Dobor urzadzen i materialéw nalezy wykonywaé zgodnie z PFU. Przy wyborze
warianturozwigzan projektowych wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami,
przyjmowaniarozwigzan zapewniajagcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczng
1 sprawng realizacj¢zadania, oraz rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym,
technologicznym iekonomicznym sposréd dostepnych na rynku, w ramach ceny
ryczattowej brutto.

7. W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub

opracowania wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Zamawiajgcego.

8)Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny obiektéw, urzadzen i instalacji.

Zawarcie ewentualnych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie lezy po

stronie Wykonawcy.

2.5.Wymagania Zamawiajgcego w zakresie odbioréw.
1. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr koncepcji architektoniczno-budowlanej,
2) odbiér kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaakceptowanym Zgloszeniem ,
3) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
4) odbidr czesciowy;
5) odbidr konicowy;
6) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
2. Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu — w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2) prawidiowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
11
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
REKREACJA NAD STAWAMI W OPOROWIE - Zaprojektowanie i montaz wiezy widokowej
na dz. nr ew. 87/1187/2



3) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé.
3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- podlega ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne,

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
1 nie spowoduje zaktdcen w prowadzeniu prac budowlanych,

- odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6.0dbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

2.7.0dbiér koncowy robot

Odbiér konicowy robét polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot.

Odbidr koncowy:

1) gotowos¢ zakonczenia robét zglasza Wykonawcawpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

2)  Odbiér koncowyrozpocznie si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow niezbednych do odbioru;

3)  Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badani i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg. W trakcie odbioru koficowego robét komisja zapozna
si¢ z ewentualnymi ustaleniami przyjetymi w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych szczegdlnie w zakresie robdt uzupehniajacych,
poprawkowych.

2.8. Dokumenty do odbioru koricowego

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie Kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

© jesli nastapity zmian nie wplywajace w spos6b istotny na ustalenia zatwierdzonego projektu,
o$wiadczenie Kierownika budowy potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg (jezeli wymagana,

5) kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot),

6) kwalifikacj¢ zmian dokonang przez Projektanta,
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7) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

8) stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia whascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji),

9) instrukcje obshugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

10) operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we whasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany),

11) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robét

1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

12) ustalenia technologiczne,

13) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

14) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zalgczonych dokumentéw do odbioru,

15) sprawozdania techniczne,

16) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne),

17) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny termin odbioru

koncowego robot.

2.9. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.10. Podstawy platnosci
Szczegoly oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajacego
w umowie z Wykonawca.

2.11. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdow / przejazdow ;

- wykonanie niezbgdnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- odwodnienie wykopéw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajgcych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- instalacji do poboru niezbednych mediéw z sieci

IT1I. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dzialek nr ewid. 87/1 1 87/2 - obreb Oporéw, polozonych w m. Oporéw.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamowienia, w sposéb zgodny z
obowiazujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci w sposéb zgodny z wymaganiami:

1.

2,

3.

10.
11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze
zmianami),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1098, ze zmianami),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1973, ze zmianami),

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz.1129, ze zmianami)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1213),

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. nr z
2021 r. poz. 1990),

Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.);

Ustawa z dnia, o zapobieganiu i zwalczaniu zakazef i choréb zakaznych u ludzi (
tj.2021 r. poz.2069 z p.z.);

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. 2021 r., poz. 1376 z
poézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 ze zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. z 2009 nr 124 poz.1030 ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169
poz. 1650 j.t. ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2015 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2016
poz 124),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
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Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

18. Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenu Dz.U.2010 poz. 1973 ze zm.

19. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (tj.Dz.U.2021.2351);

20. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2016 poz.1966,

21. Inne ustawy, rozporzadzenie, normy, wytyczne niezb¢dne do zaprojektowaniai
wykonania przedmiotu zaméwienia.

III. Czgs¢ graficzna
1. Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu — dz. nr ewid. 87/1 i 87/2
2. Raport z odwiertu kontrolnego.

3. Wycena wskaZnikowa kosztow inwestycji.
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