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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA INWESTYCJI PN.

Przebudowa drogi gminnej w m. Miroslawice
gmina BedIno.

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowe-
go.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

1. Nazwa zamoéwienia.
Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostawice

2. Adres obiektu

obr. Mirostawice, gm. Bedlno pow. kutnowski, woj. lodzkie
dzialki nr ewidencyjny obr. nr 0026 Mirostawice 236,

3. Zamawiajacy

Gmina BedIno z siedzibg Bedlno 24 99-311 Bedlno, kod terytorialny (TERYT) 1002022,
NIP: 775-24-06-180, REGON: 611015543, e-mail: ug@bedino.pl, strona internetowa: www.bedIno.pl
Tel: 24 282-14-20 Fax: 24 282-17-50.

4. Termin wykonania zamdwienia
Wykonanie calosci Przedmiotu Zamoéwienia okreslone zostaje na 180 dni od daty podpisania
umowy.

5. Nazwy i kody (grupa robot, klasa robot, kategoria robot)
Kody CPV Opis
71351100-4 Ustugi przygotowania i analizy podtoza

71332000-4 Geotechniczne ustugi inZynieryjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

45110000-1 [Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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Rozdzial 1

L.

Przedmiot Zamowienia

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;j ,,przebu-
dowy drogi gminnej w m. Mirostawice”.

Zakres zamdwienia obejmuje:

wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanych,

uzgodnienie warunkow technicznych z Gming BedIno,

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego majacego wplyw na zaprojektowanie
I realizacj¢ obiektu, a w tym inwentaryzacj¢ wjazdow i1 wyjazdow, os§wietlenia terenu oraz
istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej, a takze ogrodzen i innych obiektow zlo-
kalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie,

wykonania wszelkich projektow i uzgodnien niezbednych dla wykonania projektu tech-
nicznego i dokonania zgtoszenia robot budowlanych,

wykonanie projektow docelowej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na
czas robdt wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami.

w przypadku koniecznos$ci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwe-
stycji do urzadzen wodnych, badz koniecznosci przebudowy/ budowy urzadzen wodnych
na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego
przez Inwestora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z pdzn.
zm.), wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumentow.
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przebudowg drogi gminnej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
technicznego oraz na podstawie prawomocnego zgtoszenia robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami),
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony $rodowi-
ska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatnigcie, po zakonczeniu Inwestycji,
zaplecza budowy,

uzgodnienie z Inwestorem i uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczen nie-
zbednych dla realizacji robot,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
przygotowanie zestawienia majatku powstalego w wyniku realizacji inwestycji oraz zesta-
wienie srodkow trwatych powstatych w wyniku przebudowy obiektu.

Rozdzial 2

IL.

AKktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Gltownym celem realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostawice, gmina
BedIno, jest przebudowa drogi gminnej, w ramach ktorej istniejaca nawierzchnia asfaltowa zosta-
nie poszerzona a na catos$¢ tak przygotowanej nawierzchni zostanie utozona naktadka. Po wyko-
naniu robdt asfaltowych zostang wykonane pobocza drogi gminnej. Ma ona przede wszystkim
przynie$s¢ komfort uzytkowania przebudowywanego odcinka, efekt w postaci obnizonej emisji do
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powietrza szkodliwych pytow i gazow, a takze obnizy¢ poziom hatasu w obszarze o zabudowie

siedliskowej. Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do polepszenia stanu $rodowiska naturalnego.

Zwigkszona atrakcyjnos¢ sagsiadujacych z inwestycja terendow, daje mozliwos¢ realizacji projek-

tow zmierzajacych do poprawy stanu §rodowiska naturalnego takze w przysztosci. ROwnie wazne

sg tutaj rezultaty zwigzane z wzrostem bezpieczenstwa pieszych i zmechanizowanych uzytkowni-

kéw drogi.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowa¢ rozwigzania chronigce interes osob trzecich

przed pozbawieniem:

e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z biezacej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
koéw tacznoscei, oraz minimalizujace:

e ucigzliwosci powodowane przez nadmierny hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, szkodliwe
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Celem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej w m. Mirostawice na odcinku od km

0+006 do km 0+609 o dtugosci 603m. Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy nie przewiduje

konieczno$ci pozyskania gruntow przylegtych.

2.1 Opis stanu istniejacego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowa droga posiada pas drogowy szerokosci od 8,25m do 12,75m. Wyposazona jest
w jezdni¢ asfaltowg szerokos$¢ od 3,20m do 3,30m oraz w pobocza gruntowe szerokosci 0,50m-
0,75m. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest do$¢ rozrzucona zabudowa siedliskowa. Przebudowywa-
na droga ma swoj poczatek na granicy pasa drogowego drogi powiatowej (km 0+006), koniec
natomiast przed skrzyzowaniem na granicy pasa drogowego drogi gminnej (km 0+603). Na po-
trzeby niniejszego opracowania wykonana zostata dokumentacja fotograficzna, zalaczona ponize;j:

Zdjecie nr 1
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Zdjecie nr 2
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Zdjecie nr 4

Zdjecie nr 5
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Rozdzial 3

III. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -
Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, cechy obiektu dotyczace rozwigzan

budowlano-konstrukcyjnych.

3.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora projektowane parametry drogi gminnej sg nastepujace:

Kategoria drogi - G gminna

Klasa drogi - D dojazdowa

Przekroj drogi - jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,
Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h,
Predko$¢ miarodajna - VVm= 50 km/h,
Szerokos$¢ jezdni - 4,50m,

Szerokos¢ pasa ruchu - 2,25m,

Szeroko$¢ poboczy - 0,75m,

Kategoria ruchu - KR1,

Pojazd miarodajny - PK — pojazd komunalny
Poszerzenie na uku - do 5,35m,

3.2. Obowiazujace decyzje administracyjne, plany oraz uzgodnienia

Obszar objety opracowaniem stanowig pasy drogowe drég publicznych bedacych wlasnoscia
Gminy BedIno poza wlotami w droge powiatowa, ktorej wiascicielem jest Starostwo Powiatowe
w Kutnie. Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego
terenu. Inwestor nie posiada warunkow technicznych od zarzadcy drogg powiatowa na wiaczenie.

3.3. Dane techniczne

Elementy drogi.

Na potrzeby programu funkcjonalno uzytkowego wykonano wstgpng koncepcje zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu. Inwestor akceptujac koncepcje pokazang na rysunku nr 2, przewiduje
wykonanie drogi o parametrach przedstawionych w koncepciji.

Na podstawie koncepcji okreslono parametry techniczne przedmiotowej inwestycji:

- powierzchnia jezdni asfaltowej - ok. 2 745m?,
- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, -ok. 899m?,
- powierzchnia zjazdu asfaltowego -ok.  18m?

3.4. Wielkosci mozliwych przekroczen

W zakresie powierzchni terenu inwestycji, terenow utwardzonych, itp. £ 5 %.

3.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamowienia
dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji i robot wykonczeniowych
przebudowywanej drogi.

3.5.1. Nawierzchnia jezdni.

Inwestor zaktada wykorzystanie istniejacej nawierzchni asfaltowej jako podbudowy. Natomiast na
poszerzeniu nalezy wykona¢ koryto na szerokosci min. 0,5m. Gleboko$¢ koryta powinna by¢
réwna lub wigksza od warstwy humusu zalegajacej w gruncie (min. 40cm). W przygotowanym
korycie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne, a do poziomu posadowienia warstwa konstrukcyj-
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nych koryto uzupelni¢ materiatem stosowanym na nasypy (piach, pospéika itp.). Nawierzchnie
utwardzone musza spetnia¢ wymagania narzucone W przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.).
Warstwa jezdna powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa.
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia si¢ nastepujgco:
Nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W w ilosci. 75kg/m2,

Nawierzchnia jezdni w przypadku braku istniejacej nawierzchni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm,
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W w ilosci. 75kg/m2,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub. 20cm.
warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 grubosci 15cm.

3.6. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym prawng ochrong wynikajaca z przepisow
0 ochronie przyrody. Planowana inwestycja ze wzgledu charakter — przebudowa drogi ponizej 1
km — nie zalicza si¢ do rodzaju przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
wymienionych w § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. ws. przedsie-
wzig¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowaniach
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na sro-
dowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym, zas dtugos¢ odcinka
nie przekracza 1km. W zwigzku z powyzszym wyklucza si¢, ze zaistniejg okolicznosci dla ktorych
przedmiotowa inwestycja wymagac bedzie przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
a takze narzucenie obowigzku wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie wptynie bezposrednio na klimat akustyczny w okolicy. Teren nie znajduje si¢
w strefie zagrozenia awarig przemystowa zaktadow, ktore magazynujg lub korzystaja z substancji
niebezpiecznych. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji
beda koncentrowaly si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy 1 ustang wraz z jej zakoncze-
niem. Nie beda miaty one wptywu na otaczajacy teren w odleglosciach wigkszych niz kilkadzie-
sigt metréw od granicy terenu budowy.

3.8. Kopia mapy zasadniczej
Mape do celow wykonania niniejszego opracowania jest w posiadaniu Inwestora i zostanie prze-
kazana Wykonawcy. Uzyskanie mapy do celow projektowych, w przypadku zaistnienia koniecz-
nosci, jest po stronie Wykonawcy.

3.9. Zalecenia konserwatora zabytkow

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym prawng ochrong Konserwatora Zabyt-
koéw z uwagi np. na zlokalizowanie czeSci drogi w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.
W przypadku koniecznos$ci, Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt uzyskaé zgode
konserwatora zabytkow.

3.10. Inwentaryzacja zieleni i stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka — drzewa, ktore
dla potrzeb przebudowy bgda musiaty by¢ usunigta. Inwentaryzacja zieleni i przygotowanie ew.
wnioskOw w imieniu Zamawiajacego, o uzyskanie zgody na wycinke drzew lub krzewow nalezy
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do obowigzkow Wykonawcy. W przypadku narzucenia w decyzji na wycinke drzew konieczno$ci
nowych nasadzen, Wykonawca winien wykona¢ nasadzenia we wlasnym zakresie i na wilasny
koszt.

Rozdzial 4

IV. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Za-
mawiajacym Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zwigzanych z przebudowa drogi.

Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, muszg spetnia¢ kryteria wyma-
gane dla zgtoszenia robot budowlanych.

Projekty techniczne powinny uzupehniac i uszczegotawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu inwestorskiego, przygo-
towania i realizacji robot budowlanych.

Projekty techniczne musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych ro-
bot i zastosowania skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktore dotycza: czesci obiektu, rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i materialowych.

4.1 Podstawy do projektowania

Podstaw¢ do projektowania stanowia dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym opra-
cowaniu. Ponadto projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicz-
no - budowlanymi, w tym m. in.:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z pézn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),

e Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.);

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie w sprawie przed-
sigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz 1839);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz. U. 2013 poz. 21;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e Ustawg z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 wraz z aktami
wykonawczymi);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454

e Normami branzowymi obowigzujagcymi w Polsce.

4.2. Zakres niezbednych uzgodnien
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Projekty powinny posiada¢ komplet wymaganych uzgodnien wynikajgcych z decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (w razie koniecznosci), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 140, poz. 906) i niezbednych do dokonania skutecznego zgtoszenia robot budowla-
nych.

4.3. Fazy projektowania, tres¢ i ilos¢ dokumentacji technicznej

Fazy projektowania wyznaczone sg wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiaja-
cego. Opracowanie projektu budowlanego odbywac si¢ bedzie w czterech fazach:

Faza | - obejmuje wykonanie nie mniej niz dwoch wariantow koncepcji architektoniczno - bu-
dowlanej i uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji jednej z przedstawionych propozyciji.
W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pisemng informacje
0 koniecznosci przedstawienia dodatkowych rozwigzan architektonicznych.

Faza Il - obejmuje wykonanie projektu technicznego na podstawie zatwierdzonej koncepcji archi-
tektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilosci 4 egzemplarzy. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z
art. 34 Ustawy Prawo budowlane. W ramach tej fazy Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia
w imieniu Zamawiajacego ze zgloszeniem robot budowlanych. W ramach prac okreslonych ta faza
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopi¢ zgltoszenia robot budowlanych, a takze inne wysta-
pienia do odpowiednich organéw administracji ze zgloszeniami planowanych prac. Wszystkie
przekazywane wnioski i zgltoszenia musza posiada¢ piecz¢¢ kancelarii potwierdzajaca przyjecie
wniosku.

Faza I11 - obejmuje ztoZenie u Zamawiajacego kompletnej dokumentacji wykonawczej w ilosci 4
egzemplarzy wraz ze zgltoszeniem robot budowlanych.
W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie projektow w szczegdlnosci:
o Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zatwierdzony,
o Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony,
e Projekt gospodarki zielenig w razie koniecznosci (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia
na czas budowy), projekt nasadzen.

Projekty dla | fazy powinien by¢ wykonany w jez. polskim, w co najmniej 2 egzemplarzach, na-
tomiast projekty fazy Il i 111 powinny by¢ wykonane w ilosci 4 egzemplarzy, oraz spetniaé naste-
pujace wymogi formalne zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego), 1 posiadaé:

o strong tytulowg z wyszczegolnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonujacej pro-
jekt, stadium projektu, tytulu projektu opisujacego przedmiot projektu, nazwy obiektu kto-
rego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym dziatki, danych Zamawiaja-
cego, danych projektanta i sprawdzajacego, wraz z numerami uprawnien, branzy ktorej do-
tyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca wykonania,

e klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtdéwnego projektanta, podpisy projektanta
wykonujacego dokumentacje i sprawdzajacego, kserokopie dokumentow poswiadczajacych
uprawnienia projektanta i sprawdzajacego do wykonywania projektow danej branzy,

e 0pis techniczny z wyszczegodlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krot-
kim opisem rozwigzan technicznych. Opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez
projektanta wraz z podaniem numeru uprawnien,

e przedmiary robot i tabele elementow scalonych (dla I fazy i ewentualne zmiany wynikaja-
ce z uszczegotowienia dla fazy 111 IlI),

Ponadto, catos¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego 1 komplet, w formie elektro-
nicznej, zapisanej na ptytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a takze w
formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszg by¢ mozliwe do uruchomienia w programie AutoCad 2007
LT.
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4.4 Szczegolowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczegolnych faz

| faza - Projekt koncepcyjny architektoniczno - budowlany przebudowy drogi gminnej powinien
zosta¢ uzgodniony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Il faza - Projektant zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu Projekt techniczny wraz z po-
twierdzeniem dokonania zgloszenia robot budowlanych. Realizacja 1l fazy umowy powinna na-
stapi¢ w ciggu 75 dni od daty podpisania umowy.

111 faza — Projekty i opracowania w ramach fazy III nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w ciggu 120
dni od daty podpisania umowy.

4.5 Zgloszenie robot budowlanych

Po uzgodnieniu z Zamawiajacym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami bran-
zowymi i projektem zagospodarowania terenu, facznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz po uzy-
skaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego, Wykonawca dokona zgloszenia robdt budowlanych.

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy bgda wymagaty odwodnien budowlanych, to na
Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Inwe-
stora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z przepisami usta-
wy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumen-
tow.

4.6 Zasady wspolpracy z Zamawiajacym przy prowadzeniu prac projektowych.
Tryb uzgadniania projektow przez Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu projektow I, I1'i 111 fazy obowigzywaé bedzie nastepujacy tryb prowadzenia
prac:

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczg¢ciem kazdego projektu Wykonawca zwotuje
spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagan w stosunku do wykonywanego projektu. Ze
spotkania spisywane sa uzgodnienia przedprojektowe. Oryginat uzgodnien Wykonawca zalaczy
do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza si¢, za zgodg Zamawiajacego, wprowa-
dzenie zmian do warunkow technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiajacy za-
strzega mozliwo$¢ zmian w zatozeniach projektowych przy opracowaniu projektow budowlanych
w stosunku do zawartych w koncepcji, a takze mozliwos¢ wnoszenia uwag do rozwigzan projek-
towych zawartych w wybranej koncepcji.

- | rada techniczna - zwotuje ja Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, lecz
przed uzyskaniem uzgodnien.

- Il rada techniczna - Wykonawca zwoluje ja w przypadku, gdy w wyniku uzgodnien ze-
wnetrznych nastgpily w projekcie zmiany wymagajace zaaprobowania przez Zamawiajacego.

O terminach ww. spotkan Zamawiajacy musi by¢ powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 dnio-
wym wyprzedzeniem. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen, Wykonawca powinien
zwolta¢ spotkanie uzgadniajace, a o jego terminie i tematyce Zamawiajacy musi zosta¢ powiado-
miony pisemnie, w terminie nie krotszym niz 7 dni przed wyznaczong data. Z kazdego spotkania
Wykonawca sporzadza notatke podpisang przez wszystkich jego uczestnikow; oryginal notatki
nalezy zalaczy¢ do egzemplarza Nr 1 projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma
prawo zrezygnowac z cze$ci Ww. procedury.
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W przypadku trudnosci w trakcie uzgodnien lub braku mozliwosci spetnienia zalozen przedpro-
jektowych uzgodnionych z Zamawiajacym lub przedstawionych w koncepcji architektoniczno -
budowlanej oczekuje sie¢ od Wykonawcy, zwotywania na biezaco narad roboczych dotyczacych
pojawiajacych si¢ problemow.

4.7 Zasady odbioru i uzgadniania projektow przez Zamawiajgacego

Uzgadnianie i odbior projektow odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

Wykonawca przekazuje przy pismie 4 egzemplarzy projektow wykonanych w fazie III; przy
czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiada¢ oryginaly wszystkich uzgodnien. W po-
zostalych egzemplarzach nalezy zamiesci¢ kopie tych dokumentéw wraz z o§wiadczeniem o
kompletnosci.

Po otrzymaniu projektow fazy | (tj. koncepcji architektoniczno-budowlanej) Zamawiajacy
w terminie 7 dni dokonuje ich przyjecia. W przypadku koniecznosci poprawy projektow Za-
mawiajacy odsyla je, wyznaczajac termin na ich poprawienie. Przyjeta 1 uzgodniona przez
Zamawiajacego koncepcja stanowi element wystgpienia o wydanie pozwolenia na budowe.
Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu od-
bioru robét fazy I,

Opracowania fazy Il podlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku konieczno$ci poprawy projektow Zamawiajacy odsyla je, wy-
znaczajac termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza si¢. Potwierdzeniem
uzgodnienia dokumentacji jest podpisanie protokotu odbioru robét projektowych fazy Il.

Projekty fazy III podlegaja uzgodnieniom przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku koniecznosci poprawy projektow Zamawiajacy odsyla je, wy-
znaczajgc termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt fazy III.

Z chwila dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektow przechodza na wlasno$¢ Zamawia-
jacego,

Podstawg do podpisania koncowego protokolu odbioru robét projektowych bedzie uzy-
skanie przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na budowe badZz dokonanie
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.

4.8. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly okres
trwania inwestycji, na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. Wartos¢
nadzoru autorskiego zostanie uwzgledniona w ofercie przetargowej i obejmuje:

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okre§lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej poja-
wiajgcych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupehianie szczegotdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym za-
kresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwa-
nie Zamawiajacego,
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e biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).

4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego po podpisaniu umowy (na kazde wezwanie Wykonawcy).

Rozdzial 5

V. Przebudowa drogi - faza IV

5.1. Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu

Podstawe formalng do rozpoczecia robot stanowia:

e Umowa.

e Skuteczne zgtoszenie robot budowlanych.

e Projekt techniczny,

e Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram ptatnosci) zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Rozpoczecie budowy 1 przejecie terenu budowy powinno nastgpi¢ zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo
budowlane. Przekazanie terenu budowy nastapi w obrysie przedstawionym na mapie wlasciwej
dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowe¢ na podstawie protokotu podpisa-
nego przez Kierownika budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera /
Inspektora nadzoru.

Zdanie terenu po zakoficzeniu budowy jest jednoznaczne z zakonczeniem prac zwigzanych z za-
gospodarowaniem terenu wokot obiektu 1 musi by¢ zgloszone nie pdzniej niz 14 dni po zgloszeniu
obiektu do Odbioru Koncowego. Przekazanie terenu nastapi na podstawie protokotu podpisanego
przez Kierownika budowy 1 Inzyniera/Inspektor nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy, przed przystapieniem do wiasciwych robot budowlano-

montazowych, nalezy:

e zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonywanie robot zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem tymczasowej organizacji ruchu,

e zabezpieczenie istniejacej zieleni na terenie budowy (pni drzew, korzeni 1 koron), ktorych nie
wymagane jest usunigcie.

e W razie koniecznosci wybudowanie we wlasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza
budowy,

« ustanowienie Kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach.

5.2 Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie placu budowy

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje:

e wykonanie rob6t budowlanych i budowa uktadu drogowo - komunikacyjnego wedtug uzgod-
nionych przez Zamawiajacego projektow,

e organizacj¢ i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym jezeli zajdzie
taka koniecznos¢,

e ochrone¢ mienia na terenie budowy do czasu odbioru koncowego,
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e utrzymanie czysto$ci na terenie obiektu oraz terenach przylegajacych do terenu budowy
(w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy do czasu odbioru koncowego,

e wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob, organizacja odbioréow technicznych, odbioru
koncowego po zakonczeniu prac wg uzgodnionych projektow, Odbioru Koncowego Przed-
miotu Zamowienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e likwidacj¢ terenu budowy i wykonanie robdt porzadkowych zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu,

e prace poodbiorowe i ustugi gwarancyjne.

5.3 Realizacja robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pol-
skimi normami, jak rowniez aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji obiektow
do obowigzkow Wykonawcy i na jego koszt, nalezy:

e zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na budowg,

e zapewnienie terenu umozliwiajacego zwatke gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu wywo-
zu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, zapewnienie transportu do miejsca wskazanego
przez whasciwy organ,

e zapewnienie usuni¢cia zieleni kolidujacej z budowa obiektu lub przesadzenie na nowa po-
wierzchnig, na podstawie stosownych zezwolen uzyskanych przez Wykonawce (tgcznie
Z optata administracyjng za usunigcie drzew),

e zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzewostanu znajdujacego si¢ na terenie
budowy 1 w jego sasiedztwie, oraz drzew przesadzonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i zaleceniami,

e wykonanie dodatkowych nasadzen drzew po zakonczeniu budowy, jesli wymagac beda tego
wydane nakazy lub postanowienia,

e zmniejszenie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko

a w szczeg6lnosci:

a) wlasciwg organizacje¢ prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn,
i unikaniem, w miar¢ mozliwosci, jednoczesnej pracy najciezszego sprzetu lub stosowanie
zabezpieczen antywibracyjnych,

b) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwlaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

C) przestrzeganie wlasciwej gospodarki wodno - $ciekowej na terenie budowy,

d) wykonanie zalecen odnos$nie gospodarki istniejagcym drzewostanem na terenie budowy, do-
tyczacych zabezpieczenia przed nadmiernym odwodnieniem, uszkodzeniem mechanicz-
nym, itp.,

zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

stosowanie do robot budowlanych wylacznie materiatow najwyzszej jakosci, dopuszczonych

do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,

zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie ze specyfikacja projektowa,

rozliczanie si¢ z dostawcami za energi¢ elektryczng i wode (dostawa i1 zrzut Sciekow),

Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji i utrzymania w ruchu urzadzen energetycznych

zasilajagcych budowe,

e wykonanie wszystkich wymaganych obowigzujacymi w Polsce normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych zawartymi w
niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchéw,

e usuwanie usterek lub niezgodnosci z projektem wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nad-
Z0ru,
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e demontaz obiektow tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, tymczasowego zasi-
lania w media energetyczne po zakonczeniu budowy oraz wykonanie zagospodarowania tere-
nu zgodnie z odpowiednim projektem,

e udzial w odbiorach technicznych 1 odbiorach czegSciowych robdt budowlanych oraz
w odbiorze koncowym robot budowlanych,

e przekazanie uzytkownikom (wtascicielom) przebudowanych w ramach robot: sieci podziem-
nych, naziemnych i nadziemnych, urzadzen, terenéw i innych obiektéw wykorzystywanych
czasowo przy realizacji obiektu,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztatto-

wania terenu i stosunkdw wodnych (Art. 75. 1. prawo ochrony $rodowiska). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie 1 przeksztalcanie elementow przyrodniczych, wy-

facznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w zwigzku z realizacja inwestycji (Art. 75. 2.

prawo ochrony $rodowiska). W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ osz-

czedne korzystanie z terenu (Art. 75. 1. prawo ochrony $rodowiska).

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy badZ rozwigzania projektowe bgda wymagaty
odwodnien budowlanych, to na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomoc-
nictwa udzielonego Inwestora, pozwolenia badz zgloszenia wodno - prawnego, zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno - prawnego i wymaganych
dokumentow.

5.4 Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng budowy, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wymaganiami Prawa budowlanego, zapewnia Wy-
konawca na wtasny koszt.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie zadan zwigzanych z obstuga geodezyjng bu-
dowy wynikajacych z ww. przepisow, a w szczegdlnosci:
e zakladanie osndéw sytuacyjnych 1 wysokosciowych,
e opracowywanie szkicow dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej,
e przekazywanie do kontroli Zamawiajacemu szkicow dokumentacyjnych opracowanych dla
potrzeb budowy,
e wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
e wykonywanie inwentaryzacji urzadzen podziemnych 1 naziemnych, zgodnie z obowigzujg-
cymi w tym zakresie przepisami,
e wykonywanie pozostalych niezbednych prac geodezyjnych,
e przestrzeganie wytycznych technicznych obstugi geodezyjnej budowy.

5.5 Transport materialow

Transport materiatow na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

5.6 Odbiory

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanej inwestycji
przez obligatoryjny udziat w odbiorach cze$ciowych na obiekcie. Odbiory czgsciowe dotyczg ro-
bot zanikajgcych. Zgloszenie do odbioru robét po ich zakonczeniu nastepuje przez stosowny zapis
Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony przez Inzyniera/Inspektora nadzoru,
| zgloszenie na piSmie Zamawiajgcemu. Inwestor zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru na
wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgloszenia. W odbiorze biorg udzial: Wykonawca, In-
zynier/Inspektor nadzoru, oraz w razie potrzeby niezbedne stuzby.
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Wymagane do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektora nadzoru, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi w Polsce normami branzowymi
I aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materialy, jak rowniez wyniki wymaganych
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
zawartymi w niniejszym programie, badan, proéb oraz pomiaréw. Zamawiajacy bedzie wymagat na
odbiorach przedstawienia protokotow nastg¢pujacych badan i pomiardw:

e roboty drogowe:

- protokoly zageszczenia gruntu,

- protokoly badan zageszczenia podbudowy;

- protokoty odbioru oznakowania poziomego i pionowego;

- protokoét odbioru zagospodarowania terenu przez jego uzytkownika;
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Rozdzial 6

VI. Procedury odbiorowe, protokoty odbioréw robét itp.

Dla wszystkich wyrobow wymagany bedzie komplet: $wiadectw dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, atestow, protokotéw badan, swiadectw jakosci, DTR na zabudowane urzadzenia,
swiadectw dopuszczenia do uzytkowania GIK w niezbednym zakresie.

Odbioér Koncowy Przedmiotu Zaméwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu Umowy.
Przy odbiorze koncowym  Przedmiotu Zamoéwienia Inwestor dokonuje rozliczenia ilo-
sciowego 1 jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot, sprawdza zawarto$¢ dokumentacji
powykonawczej, os$wiadczenia kierownikow robot, posiadanie wszystkich wymaganych protoko-
16w odbioréw czgsciowych, atestow na materiaty oraz wyniki pomiaréw prob i1 badan wymaga-
nych stosownymi przepisami (w tym takze wymienionych powyzej). W ramach procedur odbio-
rowych Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zestawienie $rodkow trwatych zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajacego

6.1 Wykonanie robot drogowo-komunikacyjnych

Projekt przebudowy drogi powinien uwzglednia¢ docelowe rozwigzanie wlotow drog poprzecz-
nych taczacych si¢ przebudowywang droga.

6.2 Wykonanie tablicy pamiatkowej informujacej o czeSciowym finansowaniu
projektu przez fundusze unijne

Nie dotyczy.
6.3 Nadzor budowy — Inzynier/Inspektor budowy

Zamawiajacy, poza Inspektorami nadzoru inwestycyjnego, ma prawo do powolania instytucji In-
zyniera, ktory bedzie upowazniony przez Zamawiajacego do nadzorowania 1 kontrolowania proce-
su inwestycyjno - budowlanego, w szczegélnoSci w zakresie termindw wykonania, kosztow
I standardow jakosciowych, projektow i robodt, objetych Przedmiotem Zamoédwienia.

Rozdziat 7
VII. Zataczniki

e  Orientacja.
° Koncepcja przebudowy drogi gminnej.
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Mapa zasadnicza.
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Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t ‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej 0,603 km

1.1.2 Nr STWIOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/101/6
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 36-55-cm 3 szt

1.1.3 Nr STWIOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/107/1
Wywozenie karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2-km 1 mp

1.1.4 Nr STWIiOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/107/5
Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 8-km odlegtosci transportu 1 mp

1.2 Roboty rozbiérkowe

1.2.1 Nr STWIOR: D - 01.02.04
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci do
3 cm, samochdéd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego 40 m2

2 Roboty nawierzchniowe

2.1 Przebudowa nawierzchni jezdni

2.1.1 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNP 13/1249/6 (1)
Wykonanie koryta drogi, koryto na poszerzeniach, grunt kategorii lll, koryto gtebokosci do 50 cm z wywozem urobku we wtasne

miejsce skiadowania Wykonawcy 1198 m2
2.1.2 Nr STWIOR: D - 04.01.01

KNNR 6/103/1

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V 1198 m2

2.1.3 Nr STWIOR: D - 04.05.01
KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, C3/4 warstwa po zageszczeniu 15-cm 1198 m2

2.1.4 Nr STWIOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 20-cm 1078 m2

2.1.5 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem 933 m2

2.1.6 Nr STWIOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,

masa grysowa, samochdd 5-10-t 860 m2
2.1.7 Nr STWIOR: D - 04.03.01

KNR 231/1004/7

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej

asfaltem 2 867 m2

2.1.8 Nr STWIOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/108/2 (1)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,

samochdd 10-t 210 t
2.1.9 Nr STWIOR: D - 04.03.01

KNR 231/1004/7

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej

asfaltem 2795 m2

2.1.10 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t 2745 m2

2.2 Pobocza

2.2.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie 900 m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubos¢ warstwy
10cm 900 m2

2.2.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie 900 m2

Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostawice
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3 Prace wykonczeniowe

3.1 Oznakowanie pionowe

3.1.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/808/8
Stupki do znakdw - rozebranie

szt

3.1.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

szt

3.1.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il 8x0,4x0,4x0,625

0,8

m3

3.1.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t

0,8

m3

3.1.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe

0,8

m3

3.1.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm

szt

3.1.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe,

szt

Prace wykonczeniowe



