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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  dla 
zadania inwestycyjnego pn.:  
 
"Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. 
Kutnowskiej w Krośniewicach" 
W zakres zadania wchodzą: 
 

1. Przebudowa dróg wewnętrznych, 
2. Przebudowa stanowisk postojowych, 
3. Przebudowa chodników, 
4. Budowa odwodnienia terenów utwardzonych. 

 
Zadanie obejmuje działki o numerach  ewidencyjnych 54/32, 54/25, 54/, 54/12, 57, 
54/13, 54/14, 47, 327, zlokalizowanych w obrębie 0001 – Krośniewice 

 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno– Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zmówienia. 
 
Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 
 

• Przygotowanie  mapy do celów projektowych lub do celów opiniodawczych 
mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500, również w wersji 
elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”), 
 

• Przygotowanie dokumentów dla potrzeb pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wg wymagań Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 
2351 z późn. Zm.), 
 

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

 

• W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków 
technicznych należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie 
obowiązujących przepisów, 

 

• Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie z 
organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 
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• Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
którego zaopiniowanie z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać 
opracowanie projektu budowlanego, 

 

• Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót 
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 

 

• Opracowanie Przedmiarów robót wraz opracowaniem Kosztorysów 
Inwestorskich 

 

• Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do 
uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, 
 

• Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawcy, 

 

• Opracowanie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania decyzji 
środowiskowej (w przypadku konieczności), 

 

• Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i uzyskanie pozwolenia na 
wycinkę drzew kolidujących z układem drogowym (w razie konieczności) 

 

• Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości 
zrealizowanych robót. 

 

• Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 
 

• Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektantów i Wykonawcy. 

 

• Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 

•  Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

 

•  Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji 
stanowiskowych urządzeń 

 

•  Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na 
użytkowanie obiektu 
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• Uczestnictwo Inwestora każdorazowo w spotkaniach roboczych i 
konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja 
dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

• Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub 
względy praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 
wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez 
projektantów branżowych  przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
 

• Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu 
inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną 
odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia Robót 
budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych. Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno– 
Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
 

• Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robót  wielkości i miary są 
parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt 
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  
 
Stan istniejący – obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowane są wewnętrzne 
drogi gruntowe oraz chodniki utwardzone kostką betonową i płytami chodnikowymi. 
Brak jest wydzielonych i utwardzonych stanowisk postojowych. Odwodnienie odbywa 
się powierzchniowo. Woda z terenów utwardzonych spływa poprzez spadki 
nawierzchni do przyległego terenu. 
 
Zakres robót do zaprojektowania i wykonania:  
W ramach zadania na odcinku na przedmiotowym obszarze zostaną wykonane drogi 
wewnętrzne z kostki betonowej, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych 
przy bloku nr 2c oraz chodnik przy tych stanowiskach.  
W związku z utwardzeniem znacznej powierzchni terenu konieczne jest 
zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej, która należy włączyć do 
istniejącej na terenie przedmiotowego terenu kanalizacji deszczowej. 
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Parametry charakterystyczne:  
 
Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmować : 

• przebudowę nawierzchni jezdni, 

• przebudowę istniejących zjazdów, 

• przebudowę nawierzchni stanowisk postojowych, 

• przebudowę istniejących i budowę nowych nawierzchni chodników, 
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami BRD 

• usunięcie kolizji z istniejącymi mediami (w przypadku konieczności) 

• budowę kanalizacji deszczowej 

 

Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 

• frezowanie  istniejących warstw bitumicznych 

• rozebranie warstw podbudowy istniejących nawierzchni, 

• rozebranie istniejących zjazdów i chodników w zakresie opracowania, 

• wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów 
• wykonanie nowych nawierzchni zjazdów 

• wykonanie nowej podbudowy jezdni dróg wewnętrznych, stanowisk 
postojowych oraz chodników, 

• wykonanie nawierzchni z kostki dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych 
oraz chodników, 

• wykonanie nowych krawężników betonowych oraz obrzeży, 
• wykonanie terenów zielonych, 

• budowa kanalizacji deszczowej 
 
Projektowane konstrukcje nawierzchni 
 
Konstrukcje projektowane należy ułożyć na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu 
o wskaźniku zagęszczenia Is = 1,00. W przypadku braku możliwości uzyskania 
prawidłowego zagęszczenia z uwagi na grunty niezagęszczalne (organiczne, 
nawodnione, uplastycznione na skutek nieprawidłowego ruchu technologicznego itp.) 
należy je wymienić miejscowo na dodatkową warstwę z kruszywa naturalnego.   
W celu uzyskania prawidłowego wiązania międzywarstwowego bezwzględnie 
stosować skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego oraz 
poszczególnych warstw asfaltowych. Połączenie konstrukcji istniejącej 
z projektowaną (poszerzenie, odtworzenie po robotach instalacyjnych) w warstwach 
asfaltowych wykonywać stosując odsadzki – nie łączyć na „styk”.  
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem projektowanych 
konstrukcji należy wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni nie 
przeznaczonych do wykorzystania.   
 
W miejscach połączenia nawierzchni istniejących chodników oraz jezdni dróg 
dobiegających z projektowanymi należy dokonać niezbędnych ich regulacji 
wysokościowych na powierzchni pozwalającej na prawidłowe ich połączenie 
(normatywne spadki poprzeczne i podłużne).  
Konstrukcja jezdni wraz z podbudową  
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Konstrukcja zjazdów wraz z podbudową 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej typ „kość” grub. 8cm,  

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech.  grub. 15cm, 

• warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa  grub. 15cm, 
• warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm 

 

Konstrukcja drogi wewnętrznej z kostki betonowej 
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej typ „kość” gr. 8cm 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3-5cm 
• Kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm 

• warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa  grub. 15cm, 

• warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm 

•  
Konstrukcja stanowisk  postojowych z kostki betonowej 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej typ „kość” gr. 8cm 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3-5cm 

• Kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm 

• warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa  grub. 15cm, 
• warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm 

 

Stanowiska postojowe należy oddzielić liniami wykonanymi z kostki koloru 
grafitowego 
 

Konstrukcja chodników wraz z podbudową 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej typ „cegła” grub. 8cm,   

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm, 
• warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa  grub. 10cm, 

• warstwa kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grub. 10cm. 
 

Kolor kostki betonowej należy uzgodnić na etapie wykonywania projektu 
 

Konstrukcja krawężników i obrzeży 
Zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu należy wbudować 
w odpowiednich miejscach: - krawężniki betonowe o gr. 15cm. 
Należy stosować krawężniki systemowe tj. najazdowe, skosowe, łukowe 
o promieniach zgodnych z podanymi na rysunkach. 
Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej C12/15 z oporem oraz warstwie 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 
Wyniesienie krawężnika ponad jezdnię zaprojektowano 10cm w rejonie gdzie 
chodnik oraz teren zielony zlokalizowany jest bezpośrednio przy jezdni. 
W pozostałych przypadkach krawężnik należy budować: 
 

• na poziomie projektowanej jezdni na przejściach dla pieszych, 
• 3 cm powyżej nawierzchni jezdni na przecięciu ze zjazdami, 
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Chodniki oraz zjazdy przy terenach zielonych zostaną obramowane obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30x100cm ułożonym na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 10cm. 
 

W celu zachowania ciągłości i równości nawierzchni nie przewiduje się 
układania obrzeży pomiędzy chodnikiem, a nawierzchnią zjazdów.  
Miejsca obniżenia krawężnika na ciągach pieszych należy wykonywać 
w oparciu o plan sytuacyjny oraz dokumentację docelowej organizacji ruchu 
 
Zestawienie powierzchni : 

• Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej     ~ 1030m², 

• Zjazdy        ~ 50m², 

• Chodnik        ~ 95m², 

• Stanowiska postojowe      ~ 290m², 
• Zieleniec        ~ 700m², 

 
Zestawienie długości i ilości: 

• długość przedmiotowej drogi wewnętrznej   ~ 240m, 

• długość projektowanego kanału deszczowego   ~ 80m, 
• długość przykanalików do wpustów deszczowych  ~ 15m. 

• ilość studni kanalizacyjnych     ~ 5szt. 

• ilość wpustów deszczowych     ~ 3szt. 
 
Charakterystyczne parametry 

• droga wewnętrzna, dwukierunkowa, 
• klasa techniczna: droga wewnętrzna,  

• kategoria ruchu: KR1,(przyjęto założenia nośność gruntu G1) 

• przekrój poprzeczny jezdni jednostronny ze spadkiem 2%,pasy ruchu 
o szerokościach 2,00 m oraz 2,50m. 

• szerokość jezdni 4,00 m oraz 5,00m (wg załączonej koncepcji) 

• Chodnik szerokość minimum 1,50m (wg załączonej koncepcji), 

• Zjazdy do posesji wg stanu istniejącego, 

• odwodnienie powierzchniowe oraz do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe (ostateczne rozmieszczenie wpustów rozwiązać w projekcie 
budowlanym) 

 
Oznakowanie poziome i pionowe 

• oznakowanie poziome - cienkowarstwowe,  

• znaki pionowe: wielkość małe, lica z folii odblaskowej typu II, tarcze z blachy 
stalowej o podwójnie zaginanych brzegach.  
 

Usunięcie kolizji z istniejącymi mediami (w przypadku konieczności) 
 
Zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami  
 
Dla projektowanego układu drogowego  niweletę  należy dostosować do terenu oraz 
uzbrojenia w rejonie przedmiotowego obszaru, z uwzględnieniem usytuowania 
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istniejących dojazdów do garaży, istniejących nawierzchni niepodlegających 
przebudowie, chodników oraz wejść do budynków. 
Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio ukształtowane spadki 
poprzeczne oraz podłużne do projektowanej kanalizacji deszczowej   Teren w 
granicy działek należących do Inwestora należy wyplantować , zahumusować i 
obsiać trawą 
 
W obszarze inwestycji znajdują się urządzenia infrastruktury podziemnej tj. sieci 
energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne, słupy oświetleniowe, sieci wod - 
kan, oraz inne. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie. 
 
W miejscach połączenia nawierzchni jezdni dróg dobiegających z projektowanymi 
należy dokonać niezbędnych ich regulacji wysokościowych na powierzchni 
pozwalającej na prawidłowe ich połączenie (normatywne spadki poprzeczne 
i podłużne).  
 
Kanalizacja deszczowa 
 
Opis przyjętych rozwiązań 
Należy zaprojektować i wykonać kanalizacje deszczową w w związku z budowa drogi 
wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w 
Krośniewicach. Wody deszczowe z projektowanej drogi wewnętrznej  należy 
odprowadzić grawitacyjnie lub ciśnieniowo za pomocą pompowni wód deszczowych   
do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na sieci kanalizacji deszczowej należy 
zastosować studnie rewizyjne przelotowe i połączeniowe z kręgów betonowych z  
dnem prefabrykowanym betonowym z włazami żeliwnymi kl. D400.  Dopuszcza się 
także zastosowanie studni tworzywowych. 
 
Rury kanalizacyjne 
Dla kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC  SN8 lite  o 
średnicach Ø160, Ø250, Ø315 Ø400.  Połączenia rur zaprojektowano kielichowe.  

 

Studzienki kanalizacyjne 
Należy zastosować studzienki kanalizacyjne o średnicach Ø1000 - Ø1200 mm. Kręgi 
jak i ich kinety należy wykonać w całości z elementów prefabrykowanych 
betonowych, elementy łączone na uszczelkę gumową z osadzonymi fabrycznie 
tulejami i łącznikami. Studnie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 z betonu 
klasy min. B45, nasiąkliwość ≤5%, wodoszczelność W8, mrozoodporność F 15. Kręgi 
betonowe powinny być łączone na uszczelki oraz wyposażone fabrycznie w stopnie 
złazowe wg PN H-74086. Separator i osadnik posadowić na fundamencie o grubości 
15 cm, wykonanym z betonu C8/10, zgodnie normy PN-EN 206-1:2003. Wszystkie 
studnie powinny być zgodne z aprobatą techniczną ITB AT-15-8484/2013. Studnie te 
należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729: 1999 
oraz PN-EN 1917. 

 

Pompownia deszczowa  (opcja)  
Ze względu na ukształtowanie terenu może być konieczna pompownia wód 
deszczowych.  
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Parametry pompowni: 
Komorę czerpną przepompowni będzie stanowić walcowy zbiornik o średnicy 
wewnętrznej 1200-1500 mm zbiornik pompowni zaprojektować z elementów 
betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego 
wymagania normy PN-EN 1917, z przygotowanymi otworami technologicznymi. 
Zbiornik będzie posiadać aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy 
może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo – wodnych. Ze względu na 
duży ciężar własny stanowi typ zbiornika typu ciężkiego.  
Zaprojektowany zbiornik będzie składał się z:  

• dennicy żelbetowej - element prefabrykowany, stanowiący monolityczne 
połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej (w 
przypadku, gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica 
wykonana będzie ze stopą przeciw wyporową),  

• kręgów prefabrykowanych, betonowych ze zbrojeniem obwodowym, 
łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych  

• płyty prefabrykowanej, żelbetowej, przykrywającej, z otworem na właz lub 
przykrycie włazowe.  
 

Pompownia ma być wyposażona w dwie pompy, zatapialne, pracujące w układzie: 
jedna pompa pracująca + jedna pompa rezerwowa (praca naprzemienna). z 
wirnikami typu vortex, o swobodnym przelocie i silnikiem chłodzonym dzięki 
zanurzeniu w ściekach, przy czym najniższy stały poziom cieczy w zbiorniku 
pompowni nie powinien być niższy niż poziom wyznaczony przez połowę wysokości 
silnika. Pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 155oC, o 
stopniu ochrony IP68;  

• uszczelnienia: podwójne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (węglik 
krzemu/węglik krzemu) od strony medium oraz  SiC/C (węglik krzemu/grafit) 
od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów 
silnika i jest odporne na skoki temperatury 

• sterowanie pompami oparte na sondach hydrostatycznych i pływakach 

• system ostrzegania o awariach oparty na sterowniku i komunikacji GSM 
 

Włazy kanałowe 
Włazy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciężki kl. 
D400 dla studni umieszczonych w drodze i  B125 umieszczonych terenie zielonym.  
Należy stosować jedynie włazy z uszczelką z wypełnieniem betonowym. W 
terenach zielonych właz należy wynieść 20 cm ponad teren projektowany i obłożyć 
płytą betonową. W jezdniach asfaltowych, właz należy wyregulować i dostosować 
jego wysokość do nawierzchni drogi. 

 

Wpusty uliczne 
W celu odwodnienia istniejącej ulicy, projektuje się wpusty uliczne żeliwne 
montowane na studzienkach betonowych Ø500 mm z osadnikami h=0,95 m, z kratą 
żeliwną uliczną mocowaną na zawiasach kl. D400; wpust montowany na podstawie 
betonowej i pierścieniu odciążającym; w przypadku konieczności regulacji wysokości 
na pierścień odciążający montować pierścień dystansowy. 
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Separatory substancji ropopochodnych (opcja)  
Jeżeli właściciel istniejącej  sieci deszczowej będzie wymagał to na odpływie do 
istniejącej  kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać separatory 
substancji ropopochodnych.  
W celu oddzielenia substancji ropopochodnych i osadów ze ścieków pochodzących 
ze zlewni należy zastosować  Separator lamelowy  .  
Jakość wód za separatorem nie będzie przekraczać: 
węglowodory ropopochodne ≤15 mg/dm3 
zawiesina ogólna ≤100 mg/dm3 
W skład separatora wchodzą elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z 
otworami lub przejściami szczelnymi do podłączenia rur kanalizacyjnych, krąg 
nadbudowy i pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewnętrzne, sekcje 
lamelowe oraz właz. Wszystkie typy separatorów są przystosowane, w zależności od 
potrzeb, do montażu w ciągach jezdnych (D 400) lub w pasach zieleni (B 125).  

 

Osadniki piasku 
Przed separatorem należy zastosować osadnik piasku  z kręgów betonowych Ø1500 

i pojemności osadowej V=2m3.  Studnie osadnikowe  wykonać z prefabrykowanych 

elementów betonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, 

wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego 

wymagania normy PN-EN 1917. 

 
ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIONO W ZAŁĄCZNIKU: 

KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym 
w oparciu o ustalenia terenowe. 

 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, 
zezwala Wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 
 
W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji:  
 

• Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa 
sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500) również w wersji 
elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym 
Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym,  

 

• Przygotowania dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg 
wymagań Ustawy z  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. Z 2021, poz. 2351 z późn. Zm.),  

 

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), dla 
wszystkich branż 

• Opracowanie projektu wykonawczego - W razie potrzeby / uwarunkowań 
lokalnych / wydanych warunków technicznych należy wykonać projekty 
budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów, 

 

• Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie z 
organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 

 

•  Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie 
z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 

 
•  Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót 
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót.  

 

• Opracowanie Kosztorysów inwestorskich 
 

• Opracowanie Przedmiarów robót,  
 

• Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń - wymaganych przepisami szczególnymi, 

 

•  Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji 
Wykonawcy. 

 

•  Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,  

 

• Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń 
poziemnych i naziemnych  

 

• Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 
przedmiotowego przedsięwzięcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie , dokumentacje i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia - Prowadzenie dziennika 
budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.  

 

• Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. - Sporządzanie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. 

 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. - Opracowanie instrukcji 
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eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń - 
Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży 
i dla każdego zadania. Muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  
 
Ilości opracowań projektowych dla Zamawiającego:  
- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.  
- projekt budowlany – 4 egz.  
- projekt wykonawczy – 2 egz. 
- przedmiar robót – 2 egz. 
- kosztorys inwestorski – 2 egz. 
- szczegółowa specyfikacja techniczna – 2 egz. 
 
Wszystkie wyżej wymienione opracowania należy przekazać Zamawiającemu 
w formie papierowej  oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych 
w formacie PDF.  
 
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i 
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca będzie zobowiązany 
umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót 
budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,  
- odbiór robót zanikających,  
- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót,  
- odbiór końcowy  
- przegląd gwarancyjny,  
- przegląd pogwarancyjny.  
Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót.  
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Wymagania związane z zakresem wykonawstwa  
Plac budowy  
Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz 
zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt.  
Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 
Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności 
Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez 
stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu. Program funkcjonalno-użytkowy  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, 
gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na 
terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór 
mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na 
terenie przejętym przez Zamawiającego.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 
atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
technologicznego.  
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie 
drogowym dróg gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 
uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń 
podziemnych prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich właścicieli, z 
uwzględnieniem ich wymogów.  
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 
ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o 
zagospodarowaniu odpadów budowlanych. Materiały pochodzące z rozbiórki a 
zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przekazane w 
miejsce przez niego wskazane.  
 
Zaplecze placu budowy  
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te 
Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w 
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. 
Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
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Rozpoczęcie robót  
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na 
budowę lub zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie 
innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych.  
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i 
właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich 
uwarunkowaniach i ograniczeniach.  
 
Roboty przygotowawcze  
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na 
ukończenie uwzględni koszty związane z:  
- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci, Program funkcjonalno-użytkowy  
- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót 
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie 
budowy (przy urządzaniu terenów zielonych, skarp nasypów, wykopów i rowów); 
nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,  
- usunięciem, drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.  
- Zapewnienie obsługi archeologicznej i w razie konieczności nadzoru saperskiego 
na budowie  
- Uzgodnienie i koordynacja z Inwestorem  i podległymi mu spółkami konieczności 
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji  
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do:  
- Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej 
tymczasowej organizacji ruchu  
- Zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu 
przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  
- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych 
robót.  
- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.  
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektanta Wykonawcy.  
- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.  
- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w uzgodnieniu 
z Inwestorem.  
- Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania  
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia 
Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny.  
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Roboty ziemne i rozbiórkowe  
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń 
obcych znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi 
oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i 
jego nawodnienia.  
Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z 
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów 
przebudowywanych obiektów. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu 
pochodzącego z frezowania we wskazane miejsce na odległość do 15 km od terenu 
budowy lub wykorzystanie do nawierzchni poboczy. 
 
Roboty drogowe  
Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 
zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób 
nie powodujący szkód w przyległych obiektach.  
 
Podbudowy i nawierzchnie  
Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie 
uwarunkowane:  
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni 
przedmiotowych ulic,  
- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek 
mrozoodporności podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną.  
Nawierzchnie bitumiczne należy produkować bez dodatków destruktu, granulatów 
gumowych itp. Nawierzchnię bitumiczną ścieralną należy układać pełną szerokością 
bez szwów technologicznych.  
 
Oznakowanie robót  
Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać 
możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych 
nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz 
możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji 
zbiorowej.  
 
Istniejące uzbrojenie  
Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak 
aby w stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące 
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod 
warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony.  
 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jeżeli będzie wymagany).  
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu 
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji.  
W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w 
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Program 
funkcjonalno-użytkowy  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).  
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego.  
 
Wymagania materiałowe  
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca robót.  
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Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
wymagań.  
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane 
[1] i projektem wykonawczym. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 
przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność 
na wysadziny. O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie asfaltowym 
dla warstwy wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych 
badań pokrywa Wykonawca. Minimalna ilość próbek – 7 szt na 1km  
 
Minimalne parametry materiałowe  
 
Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm.  
Pod nawierzchnię na ścieżce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku ułożyć warstwę 
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm . 
Mieszanka powinna spełniać wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spełniać 
wymagania WT 4 2010.  
Jednostką obmiarową dla budowy chodnika jest: 1 m2.  
 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem.  
Pod podbudową poszerzeń, pobocza, chodnika, i zjazdów należy ułożyć warstwę 
mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 ≤4,0 MPa 
spełniającą wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010 dla kategorii ruchu KR5-
6. Do mieszanki należy zastosować kruszywa zgodne z normą PN-EN 13242. Jako 
spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.  
Mieszanka związana cementem powinna być wykonana zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi WT 5 2010.  
 
Brukowa kostka betonowa 
Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 
mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1338. Program funkcjonalno-użytkowy  

• wytrzymałość na zginanie powinna wynosić ≥ 3,6 MPa. Żaden pojedynczy 
wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa.  

• odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej dla klasa 
3 oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - wartość średnia ≤1,0 przy czym 
żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m². nasiąkliwość: kostki klasy 2 oznaczenie 
B - wartość nasiąkliwości nie może przekraczać 5% masy.  

• odporność na ścieranie: kostka klasy 4 oznaczenie I - pomiar odporności na 
ścieranie wykonany na tarczy Bohmego nie może przekroczyć wartości 18 
000 mm3 / 5 000 mm2.  

 
Kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji.  
 



20 | S t r o n a  

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania : 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego  

przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach 

Podsypka cementowo-piaskowa. 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z kostki betonowej, mieszankę 
cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
13242. Cement 32,5 powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1. 
 
Krawężniki betonowe  
W linii krawędzi jezdni i zjazdów i stanowisk postojowych należy wybudować 
krawężnik betonowy o wymiarach 15*30*100 cm i 15x22x100 oraz krawężniki skośne 
ustawiane na ławie betonowej z oporem. Wysokość wystawania krawężnika na 
poszczególnych elementach pasa drogowego:  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika wzdłuż jezdni - 6-16 cm zaleca się 10 cm 
na zjazdach 3 cm  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika na przejściach dla pieszych – 0 cm  
 
Krawężniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340 z uwzględnieniem 
zapisów WWiORB wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:  
- wytrzymałość na zginanie - ( Zał. -F) charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 
≥6,0 MPa a każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 5,0MPa.  
- nasiąkliwość - ( zał. E) wartość średnia nasiąkliwości nie może przekraczać 5% .  
- odporność na ścieranie -( zał. H) - pomiar odporności na ścieranie wykonany na 
tarczy Bohmego ≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2.  
- odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej (zał. D) - 
ubytek masy po badaniu:  
a) dla warstwy ścieralnej wartość średnia ≤ 0,5 kg/m² a maksymalny wynik ≤ 1,0 
kg/m².  
b) dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy krawężników dwuwarstwowych) wartość 
średnia ≤1,0 a maksymalny wynik ≤ 1,5 kg/m².  
Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.  
 
Obrzeża betonowe  
Ustawienie obrzeży betonowych 8*30*100 cm na ławie z betonu C 16/20 MPa o 
grubości 8 cm na chodniku oraz na peronach i zjazdach indywidualnych  
Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340.  
- wytrzymałość na zginanie - (zał. T) charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 
≥5,0 MPa a każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,0MPa.  
- nasiąkliwość - ( zał. E) wartość średnia nasiąkliwości nie może przekraczać 5% .  
- odporność na ścieranie - (zał. H) - pomiar odporności na ścieranie wykonany na 
tarczy Bohmego ≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2.  
-odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej (klasa D) - 
ubytek masy po badaniu - wartość średnia ≤1,0 a maksymalny wynik ≤ 1,5 kg/m².  
Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.  
 
Oznakowanie pionowe  
Docelowe oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.  
Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o 
grubości min.1,5mm.  
Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami. 
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Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i 
otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1mm/m.  
Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej o właściwościach 
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi.  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 
także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na 
oddziaływanie światła, zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) 
– przez cały czas trwałości znaku.  
Znaki z grupy: średnie.  
Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat  
 
Oznakowanie poziome.  
Docelowe oznakowanie poziome należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.  
Technologia oznakowania poziomego: gcienkowarstwowe chemoutwardzalne barwy 
białej.  
Punktowe elementy odblaskowej barwy biało – czerwonej.  
Odwodnienie  
Odprowadzenie wody opadowej należy zaprojektować i włączyć do projektowanych 
wpustów ulicznych . Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach włączenia, 
decyzjach lub innych dokumentach dotyczących odbioru wód opadowych z 
przedmiotowej inwestycji wyniknie konieczność wykonania wszelkich innych robót 
(np. renowacja, odmulenie, udrożnienie istniejących cieków/ rowów wodnych, 
udrażnianie kanalizacji, przebudowa istniejących kanałów, studni i urządzeń oraz 
wszystkich innych pozostałych robót zapisanych w w/w dokumentach) również poza 
granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu 
P&B celem prawidłowego odwodnienia i odbioru wód opadowych.  
 
Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany przez Inwestora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób 
przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
 
Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
Kontrola jakości robót  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.  
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,  
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach 
technicznych,  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
O ilości pobieranych próbek decyduje Inspektor Nadzoru.  
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
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Dokumenty budowy  
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia na budowę  
• projekt budowlany,  
• projekty techniczne (jeżeli będą wymagane),  
• plan BIOZ,  
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego,  
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę.  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 
finansowych budowy,  
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 
materiałów,  
• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji,  
• protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  



25 | S t r o n a  

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania : 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego  

przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Odbiór robót  
Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji 
kontraktowej (umowie na realizację inwestycji). Ustalono następujące rodzaje 
odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór końcowy  
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i ST,  
• jakość wykonania i dokładność robót,  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór końcowy robót”.,  
 
Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
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również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty:  
• organizacji ruchu na czas robót,  
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
• przygotowania terenu i zaplecza,  
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
 
Inne ustalenia  
- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i 
technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy 
robót za wyjątkiem destruktu  
- Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną 
miesięcznie, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów 
związanych z realizacją zamówienia.  
- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 
Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Nie dotyczy z uwagi na inwestycję w zakresie dróg publicznych realizowanych na 
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 2458), 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 
z późn. Zm.),  

 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z 
dnia 2022.08.12), 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 
2022 poz. 1518) 
 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t 
Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 
 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepisów wykonawczych,  
 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),  
 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), 
 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 
2016 r. poz. 672) i przepisów wykonawczych, 
 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), 
 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. 
z 2015 poz. 1774), 
 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 
 

• Inne ustawy i rozporządzenia,  
 

• Polskie Normy,  
 

• Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
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Uwaga: Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, 
ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
 
 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych w szczególności  
 
a) Koncepcja przebudowy  układu drogowego  
 
b) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
prowadzeniem: Wszelkie pozostałe materiały wyjściowe do projektowania takie jak: 
ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien 
uzyskać lub sporządzić i wykonać w uzgodnieniu i we współpracy z Zamawiającym. 
 
Wykaz załączników 
 

• Szacunkowy kosztorys wykonania przedmiotu niniejszej dokumentacji 

• Koncepcja przebudowy  – zał. Mapowy 

• Przekroje konstrukcyjne 
• Przekroje normalne 
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