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45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,
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SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.3 Ogodlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1 Wymagania dotyczace dokumentacji i prowadzenia roboét

1.2 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz robét budowlanych

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM i WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

. ZAtACZNIKI

* Przedmiar robot

e Opracowanie graficzne - rysunki
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. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamodwienia obejmuje zaprojektowanie iwykonanie odcinka drogi
rowerowej i chodnika w ciggu drdég gminnych ul. Jana Pawta Il i Al. ZHP w Kutnie.

Inwestycja potozona jest w centralnej czesci Miasta.
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przebiegaty od skrzyzowania z ul. Podrzeczng do $ciezki turystycznej pieszo —

rowerowej wykonywanej obecnie w ramach inwestycji p.n.: ,,Budowa infrastruktury

turystyczno — rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno.”
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Dodatkowo projektowany chodnik bedzie przebiegat wzdtuz ul. Jana Pawta Il po
stronie wschodniej oraz wzdtuz Al. ZHP po stronie pdétnocnej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Warszawskie Przedmiescie do ul. Troczewskiego.
Ul. Jana Pawfa Il oraz ul. ZHP stanowig jeden z gtéwnych uktadéw
komunikacyjnych Miasta. Pasy drogowe ulic sg szerokie i pozwalajg na
zlokalizowanie infrastruktury pieszej i rowerowej. W pasach drogowych
wystepuje petne uzbrojenie podziemne.
W celu realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
techniczng / projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen.
Wykonanie drogi dla rowerdw pofaczy istniejgce juz odcinki drég, co poprawi ich
funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo poruszania sie rowerzystow i pieszych.
Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” i wymaga opracowania dokumentacji w branzy:

* Drogowej

* Inzynierii ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu)

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Inwestycja sktada sie z dwdch gtdwnych elementow:

- chodnik wraz drogg dla roweréw wzdtuz zachodniej strony ul. Jana Pawta Il na
odc. od ul. Podrzecznej do Sciezki turystycznej pieszo — rowerowej (teren wzdtuz

rzeki Ochni): dtugo$¢ odcinka okoto 235m,
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- chodnik wzdtuz wschodniej strony ul. Jana Pawtfa Il i pétnocnej strony Al. ZHP na
odc. od ul. Warszawskie Przedmiescie do ul. Troczewskiego: dtugos¢ odcinka

okoto 428m.
Dla projektowanych obiektéw nalezy przyjgé poniisze minimalne parametry
techniczne:
e Szerokos¢ drogi dla roweréw - 2,5m
* Szerokos¢ chodnika wzdtuz drogi dla rowerow — 1,8m na pozostatych
odcinkach 2,0m.
e Opaski chodnikowe (wybrukowany pas skrajni)
o Pomiedzy krawedzig jezdni a nawierzchnig DDR — 0,75m - 1,0m
o Pomiedzy nawierzchnig DDR a nawierzchnig chodnika — 0,25m -
UWAGA: 0,5m
Wszystkie rodzaje robét iilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
kompletnej szczegétowej dokumentacji projektowej, ale nie powinny odbiegaé od
zatozen w wymiarze wiekszym niz 5% cafosci opracowania. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa z
planem sytuacyjnym ma charakter koncepcji sporzadzonej w celu okreslenia
zakresu przestrzennego projektowanych elementdow i robdt oraz ich szacunkowej

ilosci.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:
— Przygotowanie irealizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
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zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U.2020 poz. 1363 ze zm.),
— ustawy Prawo budowlane ( Dz.U.2021 poz. 2351);
— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz statej organizacji ruchu
wprowadzonej po zakonczeniu robdt. Przewiduje sie czesSciowe zamkniecie
istniejgcych ciggédw pieszych na czas wykonywania robdt z utrzymaniem dojsé do
przylegajacych posesiji.
— Terminy realizacji:
e termin rozpoczecia prac projektowych: od daty podpisania umowy, wg
wymagan SWiZ
* termin zakonczenia prac projektowych: wg wymagan SWizZ
* termin rozpoczecia robdét budowlanych: po uzyskaniu skutecznego
zgtoszenia robdt lub prawomocnego pozwolenia na budowe, wg wymagan
SWiz

e termin zakonczenia robét budowlanych: wg wymagan SWiZ

1.3 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Inwestycja i wykonane roboty budowlane majg na celu usprawni¢ komunikacje
i poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu drogowego w szczegdlnosci ruchu
pieszego i rowerowego.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
bedzie do wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie
z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane”, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi
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oraz warunkami wykonania zamodwienia. Wszystkie elementy budowanych
obiektéw muszg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci
i statecznosci  konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych, ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ zgodne zwszelkimi aktami prawa witasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Nalezy zaprojektowad iwykonaé nastepujace konstrukcje dla projektowanych
elementow pasa drogowego:

Droga dla rowerow

= Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm gr. 15cm

= Kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15cm

Chodnik

= Kostka betonowa gr. 8cm

= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm gr. 15cm

= Kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10cm

*Opaska (wybrukowana skrajnia drogowa)

= Kostka granitowa gr. 9/11cm

= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
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= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm gr. 15cm

= Kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10cm

*Do wykonania opaski za zgodq Inwestora mozna przyjg¢ inne materiaty i rozwigzania

konstrukcyjne niz te zaproponowane w PFU.

Krawezniki

Krawezniki betonowe nalezy utozy¢ na tawie z oporem z betonu C12/15.
Krawezniki na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla roweréw zatopic
do poziomu Ocm.

Obrzezia
Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ na tawie z betonu C12/15. Od strony
terendw zielonych na drodze dla roweréw wykonaé opdr celem stabilizacji
obrzeza w trakcie uktadania nawierzchni asfaltowe;.

Ptyty ostrzegawcze z wypustkami

W rejonie przejscia dla pieszych przez jezdnie oraz droge dla rowerdéw
nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z ptyt betonowych z wypustkami
koloru zéttego. Ptyty nalezy utozy¢é na catej dtugosci przejscia oraz na
szerokosci 0,70cm ( dwa rzedy).

Naktadka asfaltowa

W rejonie skrzyzowania z istniejgcymi ulicami i drogami wew. nalezy
wykonaé¢ nakfadke asfaltowg gr. 5cm. po uprzednim frezowaniu

korekcyjnym.

* Teren zielony wyprofilowaé od krawedzi chodnika i drogi dla roweréw tak,
aby woda opadowa nie zalegata przy krawedzi, a rozsgczata sie w terenie

zielonym.
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* Niwelete chodnika i drogi dla roweréw dopasowac¢ do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Tam gdzie jest to mozliwe niwelete nieznacznie
wynies¢ ponad teren przylegty tak, aby poprawi¢ wiasciwosci odwodnienie
nawierzchni.

e Usuniecie kolizji lub zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ na
podstawie  uprzednio  sporzadzonych iuzgodnionych  projektéw

* Rodwtgwziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni. W przypadku zalegania w podtozu humusu lub innych gruntéw
nienosnych nalezy je wybra¢ iwymieni¢ na grunty niewysadzinowe,
zageszczalne. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za
wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia. Urobek
z wykopéw przewidziano do zagospodarowania i utylizacji przez
Wykonawce. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
przywrécenie terenu wokét inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S02205:98.

e W ramach zadania nalezy wykonac korekte i uzupetnienie oznakowania
pionowego i poziomego na podstawie sporzgdzonej i uzgodnionej statej
organizacji ruchu.

e Po uzyskaniu wtasciwej decyzji na wycinke nalezy wycig¢ jedno drzewo
bedace w kolizji z projektowang drogg dla rowerdow.

UWAGA:
Na etapie sporzgdzania projektu technicznego / budowlanego za zgodg Inwestora
projektanta (PFU) dopuszcza sie zmiany geometrii drogi dla rowerdw i chodnika

oraz zamiane materiatdbw na nawierzchnie i podbudowy w zakresie ogodlnie
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przyjetych zatozen zawartych w PFU. Przyjete rozwigzania zamienne muszg by¢

zgodne z obowigzujgcymi wtasciwymi rozporzadzeniami przepisami i wytycznymi.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji i prowadzenia robot

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

opracowanie wniosku do zgtoszenia robét budowlanych lub pozwolenia na
budowe;

sporzadzenie map zasadniczych do celdw projektowych wraz z aktualizacja
granic pasa drogowego;

sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej — 3egz.

sporzadzenie zatgcznikdw mapowych do okreslenia ilosci i zakresu wycinki
istniejgcego zadrzewienia;

sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, (jezeli bedzie konieczna);
opracowanie projektu budowlanego ( w tym projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny) lub
dokumentacji technicznej do zgtoszenia w branzy drogowej — 4 egz.
opracowanie iuzgodnienie projektéw branzowych kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej umozliwiajgce ich przebudowe lub
zabezpieczenia, o ile takie kolizje wystgpig — 3egz.

opracowanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.

opracowanie przedmiaru robdt — 2 egz.

opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 3 egz.

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

budowlanych - 3 egz.

10
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wersja elektroniczna dokumentac;ji projektowej na ptycie CD — 1szt.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych — 2 egz.

Podane ilosci opracowan sg ilosciami minimalnymi, ktére Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po uzyskaniu wszystkich uzgodnien i decyzji (chyba, ze Inwestor

ustali inaczej). Wszystkie opracowania nalezy sporzadzié¢ w iloSciach wymaganych

i niezbednych do ich uzgodnienia irealizacji. Wszystkie opracowania nalezy

uzgodnic z Inwestorem.

2) Nalezy uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia izatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem.

wszystkie niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o
pozwoleniu na budowe lub w przypadku zgtoszenia — brak sprzeciwu
organu administracji budowlanej.

warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia izatwierdzenia na
przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje infrastruktury technicznej

bedacej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem.

3) Wykonanie robét budowlanych w zakresie:

geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie wraz z granicami pasa
drogowego;

wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszych opracowan,
projektow ispecyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét

budowlanych;

11
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* przeprowadzenie wszelkich préb ibadan oraz przygotowanie wszelakich
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkdéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich
zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

— harmonogram realizacji inwestycji,

— projekt zagospodarowania placu budowy,

— projekt organizacji robot,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa iochrony
zdrowtaplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bl0Z),
Wszystkie ww. dokumenty przed przystgpieniem do realizacji muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Realizacja powyzszego zakresu
powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy okreslony w instrukcji dla Oferentéw oraz przez osoby posiadajgce

stosowne uprawnienia.

2.2 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz robét budowlanych
* Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej
Odbiér koncowy dokumentacji przez Zamawiajgcego polega na finalnej
ocenie kompletnosci i zgodnosci opracowania projektowego z programem

funkcjonalno-uzytkowym i warunkami zamowienia. Przekazanie

12
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opracowania projektowego odbedzie sie na podstawie pisemnego
pokwitowania z wyszczegdlniong datg ztozenia do Zamawiajgcego
i zawartoscig z podang iloscig egzemplarzy i zatgczonym drukiem protokotu
zdawczo-odbiorczego. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych dokona
sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy,
programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami zamodwienia. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajacego, w przekazanej dokumentac;ji
projektowej, brakdéw dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw
opracowania wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania, Zamawiajacy
wyznaczajac termin zazada ich uzupetnienia lub poprawienia.

Do dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamowienia zostata wykonana
zgodnie zumowg, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Koncowy odbidér prac projektowych zostanie potwierdzony w protokole
zdawczo-odbiorczym podpisanym pomiedzy Zamawiajgacym, a Wykonawca.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej dokumentacji projektowej.
Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy lub budowy drég

Roboty zwigzane z przebudowg drdg powinny by¢ realizowane zgodnie z:

e warunkami bezpieczenistwa pracy

e warunkami bezpieczenstwa ruchu drogowego

® przepisami p.poz.

e przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska

13
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Sposéb prowadzenia prac powinien zabezpieczac interesy osdb trzecich
i by¢ realizowany zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w dziale Il
pkt.3. Zamawiajacy dla potrzeb wspdtpracy z Wykonawcy i prowadzenia
kontroli i odbioru robdét przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru) w zakresie wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy wymaga roéwniez, aby roboty byty prowadzone w cyklu
roboczym zgodnie z przedtozonym harmonogramem roboét, gwarantujgcym
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w umowie,
przy zapewnieniu wfasciwej, jakos$ci robdét. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca usuwat na biezgco z terenu budowy na wfasny koszt wszystkie

odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robdt.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujgcymi
przepisami prawnymi itechnicznymi, zgodnie z warunkami przedmiotu
zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zawarta
umowg z Zamawiajgcym oraz uzywaé materiaty dopuszczone do
w budownictwie, posiadajgce odpowiednie dokumenty odniesienia.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet techniczny i potencjat
ludzki do wykonania przedmiotu zamdwienia gwarantujgcy wykonanie
terminowe zadania. Wykonawca robdét ma obowigzek przedstawia¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego ilnspektora Nadzoru materiaty do
wbudowania i dokumenty odniesienia oraz wykonywac na biezgco badania
laboratoryjne i pomiary prawidtowosci i jako$ci wbudowanych materiatéw.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robdt oraz jakoSci materiatéw. Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru ma obowigzek dostarczenia
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wszelkich probek materiatdw, potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. W

przypadku stwierdzenia, ze jako$¢é materiatéw jest niezgodna z warunkami

okreslonymi w dokumentacji i umowie, Wykonawca usunie je na wtasny
koszt z terenu budowy izastapi je innymi odpowiednimi materiatami

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowal sie do zalecen ze strony

Zamawiajgcego o ile nie naruszajg one przepisOw prawa i postanowien

umowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

o odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu — polegajacy na ocenie
ilosciowej ijakosciowej wykonanych robét, ktére w dalszym etapie
robét ulegajg zakryciu,

o odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie jakosSciowe;j i iloSciowej
wykonanej czesci robét budowlanych,

o odbior koncowy - odbidor polegajgcy na ocenie jakosci iilosci
wykonanych robét budowlanych dla catosci zadania przez
Zamawiajgcego, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
wraz z oceng prawidiowosci wszystkich przedstawionych przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw. Do odbioru korncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania wymagang do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia do uzytkowania,

o odbidor gwarancyjny — odbidr jakosci po uptywie okresu gwarancji

zgodnie z umowa,
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o odbiér pogwarancyjny — odbidor polegajacy na ocenie ilosSci ijakosci
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek ujawnionych

w okresie gwarancji lub rekojmi.

Il.Czes$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane w pasach drég gminnych dla ponizszych dziatek:

Nr dziatki | Obreb / Miejscowos¢

317/1 Kutno obreb nr 5 Srédmiescie

1881/4 Kutno obreb nr 5 Srédmiescie

1882 Kutno obreb nr 5 Srédmieécie

1805 Kutno obreb nr 5 Srédmieécie

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym istniejgcych ulic oraz na

terenach zielonych — niezagospodarowanych.
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3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.1. Przepisy prawne.

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z pdzniejszymi zmianami),

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra rozwoju itechnologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lania metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
z 2022 poz. 1518).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkow technicznych dla znakdéw isygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzZniejszymi zmianami)

17



Program funkcjonalno — uzytkowy
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWEA |l - AL. ZHP
WRAZ ZE $CIEZKA ROWEROWA

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2022 r. w sprawie znakéw isygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegoétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (
Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019.
2019 z dnia 11.09.2019r. ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 2020. 215)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2020. 1219 z dnia 29.05.2020r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018. 963 z dnia 25.04.2018r.).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty

18



Program funkcjonalno — uzytkowy
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWEA |l - AL. ZHP
WRAZ ZE $CIEZKA ROWEROWA

technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 680).

3.2. Normy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych ibudownictwie
drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢
1:Beton Asfaltowy.

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 5:
Mieszanka SMA.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja
i zgodnosc.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa iulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace oznakowania poziomego.
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PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie droég.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdow drogowych irodzaje

badan.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

mar in. Tomasz H
UF’RAY&HIENI o
nr ew.LODO700/P
do projektowania i kierowania
budow|doymi bez ograni
W spedjalnosci drogo

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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Miasto Kutno

99-300 Kutno, PI. Marsz. J. Pitsudskiego 18

Jednostka projektowa:

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa inwestycji:

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWLA Il - AL. ZHP
WRAZ ZE SCIEZKA ROWEROWA

Adres obiektu: 199300 Kutno; ul. Jana Pawta II; Al. ZHP
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Inwestor:

Jednostka projektowa:

B Miasto Kutno ( = Zarzad Inwestycji $p.z 0.0.
S Pl. Marsz. J. Pitsudskiego 18 ZIK'l Ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno 99-300 Kutno

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWtA Il - AL. ZHP

inwestycyjnego WRAZ ZE §CIE1KA ROWEROWA
Branza: DROGOWA
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
5233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni,
Kody CPV: 71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,
45233300-2 Fundamentowanie drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego.
Nr.U Y mgr inZ. Tomasz
Zespot autorski: Imie i nazwisko: f- Uprawnien: upr VgNIEN;l NE
_nr ew.LOD/700/P T
; - ol o) ania tami
Projektant branzy - budow|anymi be i
drogowej mgr inz. T. Holc LOD/0700/PWOD/07 %@ﬂefcz’ rgglg‘” erh

3000

KUTNO, STYCZEN 2023

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.235+0.428 km 0.663
RAZEM 0.663
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0106-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
170*0.06 m3 10.200
RAZEM 10.200
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-06 betonowych i kostki na podsypce cementowo-piaskowej
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 5 cm - chodnik o nawierzchni asfaltowe;j
0803-04
1478 m?2 1478.000
RAZEM 1478.000
9|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
2 ROBOTY BRANZOWE TOWARZYSZACE
10|kalk. wiasna |Przestawienie stupa oswietleniowego wraz z jego wymiana. szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 |kalk. wtasna |Przestawienie stupa z tablicg nazw ulic. szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.3/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 10 km
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
4 KRAWEZNIKI
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04
170*0.08 m3 13.600
RAZEM 13.600
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
170 m 170.000
RAZEM 170.000
5 OBRZEZA
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1610 m 1610.000
RAZEM 1610.000
6 KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
590 m2 590.000
RAZEM 590.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja C1,5/2 - grubos$é warstwy po  |m?2
d.6/0109-03 zageszczeniu 15 cm
0109-04
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.6/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.6/1004-04
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6/1004-07
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa AC S - grubosc¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
7 KONSTRUKCJA CHODNIKA
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja C1,5/2 - grubos$¢ warstwy po  |m?2
d.7/0109-03 zageszczeniu 10cm
0109-04 Krotnos¢ = 0.8
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.7/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.7/0511-03 towo-piaskowe;j
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
8 KONSTRUKCJA OPASKI
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja C1,5/2 - grubo$é warstwy po  |m?2
d.8/0109-03 zageszczeniu 10 cm
0109-04 Krotnos¢ = 0.8
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.8/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.8/0302-01
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
9 NAKLADKA ASFALTOWA - SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI ULICAMI | DOGAMI WEWNETRZNYMI
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.9|0101-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.9/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 9
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.9|1004-06
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
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33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.9|1004-07
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.9/0310-05 ralna asfaltowa ACS - grubos$é po zageszcz. 5 cm
0310-06
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
10 STALA ORGANIZACJA RUCHU
35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.10/0702-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z rupy MINI i tabliczki
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - pozostate znaki
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.10/0706-06 ba chlorokauczukowa
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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