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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi 

rowerowej i chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Jana Pawła II i Al. ZHP w Kutnie. 

Inwestycja położona jest w centralnej części Miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga rowerowa i chodnik po stronie zachodniej ul. Jana Pawła II będą 

przebiegały od skrzyżowania z ul. Podrzeczną do ścieżki turystycznej pieszo – 

rowerowej wykonywanej obecnie w ramach inwestycji p.n.: „Budowa infrastruktury 

turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno.” 
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Dodatkowo projektowany chodnik będzie przebiegał wzdłuż ul. Jana Pawła II po 

stronie wschodniej oraz wzdłuż Al. ZHP po stronie północnej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Warszawskie Przedmieście do ul. Troczewskiego.    

Ul. Jana Pawła II oraz ul. ZHP stanowią jeden z głównych układów 

komunikacyjnych Miasta. Pasy drogowe ulic są szerokie i pozwalają na 

zlokalizowanie infrastruktury pieszej i rowerowej. W pasach drogowych 

występuje pełne uzbrojenie podziemne. 

 W celu realizacji przedmiotowej inwestycji należy sporządzić dokumentację 

techniczną / projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem 

decyzji oraz zezwoleń.  

Wykonanie drogi dla rowerów połączy istniejące już odcinki dróg, co poprawi ich 

funkcjonalność i bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów i pieszych.  

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj” i wymaga opracowania dokumentacji w branży: 

• Drogowej 

• Inżynierii ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu) 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Inwestycja składa się z dwóch głównych elementów:  

- chodnik wraz drogą dla rowerów wzdłuż zachodniej strony ul. Jana Pawła II na 

odc. od ul. Podrzecznej do ścieżki turystycznej pieszo – rowerowej (teren wzdłuż 

rzeki Ochni): długość odcinka około 235m, 
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- chodnik wzdłuż wschodniej strony ul. Jana Pawła II i północnej strony Al. ZHP na 

odc. od ul. Warszawskie Przedmieście do ul. Troczewskiego: długość odcinka 

około 428m. 

Dla projektowanych obiektów należy przyjąć poniższe minimalne parametry 

techniczne: 

• Szerokość drogi dla rowerów - 2,5m 

• Szerokość chodnika wzdłuż drogi dla rowerów – 1,8m na pozostałych 

odcinkach 2,0m. 

• Opaski chodnikowe (wybrukowany pas skrajni) 

o Pomiędzy krawędzią jezdni a nawierzchnią DDR – 0,75m – 1,0m  

o Pomiędzy nawierzchnią DDR a nawierzchnią chodnika – 0,25m – 

0,5m UWAGA:  

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno- 

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

kompletnej szczegółowej dokumentacji projektowej, ale nie powinny odbiegać od 

założeń w wymiarze większym niż 5% całości opracowania. Szczegółowe 

rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. Załączona mapa z 

planem sytuacyjnym ma charakter koncepcji sporządzonej w celu określenia 

zakresu przestrzennego projektowanych elementów i robót oraz ich szacunkowej 

ilości. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

− Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 

U.2020 poz. 1363 ze zm.), 

− ustawy Prawo budowlane ( Dz.U.2021 poz. 2351); 

− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz stałej organizacji ruchu 

wprowadzonej po zakończeniu robót. Przewiduje się częściowe zamknięcie 

istniejących ciągów pieszych na czas wykonywania robót z utrzymaniem dojść do 

przylegających posesji. 

− Terminy realizacji: 

• termin rozpoczęcia prac projektowych: od daty podpisania umowy, wg 

wymagań SWiZ 

• termin zakończenia prac projektowych: wg wymagań SWiZ 

• termin rozpoczęcia robót budowlanych: po uzyskaniu skutecznego 

zgłoszenia  robót lub prawomocnego pozwolenia na budowę, wg wymagań 

SWiZ 

• termin zakończenia robót budowlanych: wg wymagań SWiZ 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Inwestycja i wykonane roboty budowlane mają na celu usprawnić komunikacje 

i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w szczególności ruchu 

pieszego i rowerowego.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie 

z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane”, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi 
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oraz warunkami wykonania zamówienia. Wszystkie elementy budowanych 

obiektów muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności 

i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych, ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego. Wykonanie i oddanie do użytku 

musi być zgodne z wszelkimi aktami prawa właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Należy zaprojektować i wykonać następujące konstrukcje dla projektowanych 

elementów pasa drogowego: 

 Droga dla rowerów 

� Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm 

� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5mm gr. 15cm 

� Kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15cm 

Chodnik 

� Kostka betonowa gr. 8cm 

� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm 

� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5mm gr. 15cm 

� Kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10cm 

*Opaska (wybrukowana skrajnia drogowa) 

� Kostka granitowa gr. 9/11cm 

� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm 
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� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5mm gr. 15cm 

� Kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10cm 

*Do wykonania opaski za zgodą Inwestora można przyjąć inne materiały i rozwiązania 

konstrukcyjne niż te zaproponowane w PFU.  

Krawężniki 

Krawężniki betonowe należy ułożyć na ławie z oporem z betonu C12/15. 

Krawężniki na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów zatopić 

do poziomu 0cm. 

Obrzeża 

Obrzeża betonowe należy ułożyć na ławie z betonu C12/15. Od strony 

terenów zielonych na drodze dla rowerów wykonać opór celem stabilizacji 

obrzeża w trakcie układania nawierzchni asfaltowej.  

Płyty ostrzegawcze z wypustkami 

W rejonie przejścia dla pieszych przez jezdnię oraz drogę dla rowerów 

nawierzchnię chodnika należy wykonać z płyt betonowych z wypustkami 

koloru żółtego. Płyty należy ułożyć na całej długości przejścia oraz na 

szerokości 0,70cm ( dwa rzędy). 

Nakładka asfaltowa  

W rejonie skrzyżowania z istniejącymi ulicami i drogami wew. należy 

wykonać nakładkę asfaltową gr. 5cm. po uprzednim frezowaniu 

korekcyjnym.  

 

• Teren zielony wyprofilować od krawędzi chodnika i drogi dla rowerów tak, 

aby woda opadowa nie zalegała przy krawędzi, a rozsączała się w terenie 

zielonym.  
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• Niweletę chodnika i drogi dla rowerów dopasować do istniejącego 

zagospodarowania terenu. Tam gdzie jest to możliwe niweletę nieznacznie 

wynieść ponad teren przyległy tak, aby poprawić właściwości odwodnienie 

nawierzchni.  

• Usunięcie kolizji lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia wykonać na 

podstawie uprzednio sporządzonych i uzgodnionych projektów 

branżowych.  • Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne 

jezdni. W przypadku zalegania w podłożu humusu lub innych gruntów 

nienośnych należy je wybrać i wymienić na grunty niewysadzinowe, 

zagęszczalne. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za 

wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. Urobek 

z wykopów przewidziano do zagospodarowania i utylizacji przez 

Wykonawcę. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający 

przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty 

ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S02205:98. 

• W ramach zadania należy wykonać korektę i uzupełnienie oznakowania 

pionowego i poziomego na podstawie sporządzonej i uzgodnionej stałej 

organizacji ruchu.  

• Po uzyskaniu właściwej decyzji na wycinkę należy wyciąć jedno drzewo 

będące w kolizji z projektowaną drogą dla rowerów. 

UWAGA: 

Na etapie sporządzania projektu technicznego / budowlanego za zgodą Inwestora 

projektanta (PFU) dopuszcza się zmiany geometrii drogi dla rowerów i chodnika 

oraz zamianę materiałów na nawierzchnię i podbudowy w zakresie ogólnie 
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przyjętych założeń zawartych w PFU. Przyjęte rozwiązania zamienne muszą być 

zgodne z obowiązującymi właściwymi rozporządzeniami przepisami i wytycznymi.   

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji i prowadzenia robót 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

• opracowanie wniosku do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na 

budowę; 

• sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych wraz z aktualizacją 

granic pasa drogowego; 

• sporządzenie dokumentacji geotechnicznej – 3egz. 

• sporządzenie załączników mapowych do określenia ilości i zakresu wycinki 

istniejącego zadrzewienia; 

• sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej, (jeżeli będzie konieczna); 

• opracowanie projektu budowlanego ( w tym projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) lub 

dokumentacji technicznej do zgłoszenia w branży drogowej – 4 egz. 

• opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych kolizji z istniejącymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej umożliwiające ich przebudowę lub 

zabezpieczenia, o ile takie kolizje wystąpią – 3egz. 

• opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. 

• opracowanie przedmiaru robót – 2 egz. 

• opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz. 

• opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych - 3 egz. 
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• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na płycie CD – 1szt. 

• Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych – 2 egz. 

Podane ilości opracowań są ilościami minimalnymi, które Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i decyzji (chyba, że Inwestor 

ustali inaczej). Wszystkie opracowania należy sporządzić w ilościach wymaganych 

i niezbędnych do ich uzgodnienia i realizacji. Wszystkie opracowania należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

2) Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

• wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem.  

• wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o 

pozwoleniu na budowę lub w przypadku zgłoszenia – brak sprzeciwu 

organu administracji budowlanej. 

• warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę, zabezpieczenie lub likwidację infrastruktury technicznej 

będącej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem. 

3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

• geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie wraz z granicami pasa 

drogowego; 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych opracowań, 

projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 
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• przeprowadzenie wszelkich prób i badań oraz przygotowanie wszelakich 

dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich 

zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

− harmonogram realizacji inwestycji, 

− projekt zagospodarowania placu budowy, 

− projekt organizacji robót, 

− informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

Wszystkie ww. dokumenty przed przystąpieniem do realizacji muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Realizacja powyższego zakresu 

powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy określony w instrukcji dla Oferentów oraz przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia. 

 

2.2 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz robót budowlanych 

• Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej 

Odbiór końcowy dokumentacji przez Zamawiającego polega na finalnej 

ocenie kompletności i zgodności opracowania projektowego z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami zamówienia. Przekazanie 



Program funkcjonalno – użytkowy 
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWŁA II - AL. ZHP 

WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ 

 13 

opracowania projektowego odbędzie się na podstawie pisemnego 

pokwitowania z wyszczególnioną datą złożenia do Zamawiającego 

i zawartością z podaną ilością egzemplarzy i załączonym drukiem protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych dokona 

sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy, 

programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami zamówienia. W razie 

stwierdzenia przez Zamawiającego, w przekazanej dokumentacji 

projektowej, braków dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów 

opracowania wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 

wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania, Zamawiający 

wyznaczając termin zażąda ich uzupełnienia lub poprawienia. 

Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, 

że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia została wykonana 

zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Końcowy odbiór prac projektowych zostanie potwierdzony w protokole 

zdawczo-odbiorczym podpisanym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia 

braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej dokumentacji projektowej. 

• Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy lub budowy dróg  

Roboty związane z przebudową dróg powinny być realizowane zgodnie z: 

• warunkami bezpieczeństwa pracy 

• warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego  

• przepisami p.poż. 

• przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
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Sposób prowadzenia prac powinien zabezpieczać interesy osób trzecich 

i być realizowany zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w dziale II 

pkt.3. Zamawiający dla potrzeb współpracy z Wykonawcą i prowadzenia 

kontroli i odbioru robót przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego 

(Inspektora Nadzoru) w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane. 

Zamawiający wymaga również, aby roboty były prowadzone w cyklu 

roboczym zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót, gwarantującym 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, 

przy zapewnieniu właściwej, jakości robót. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca usuwał na bieżąco z terenu budowy na własny koszt wszystkie 

odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi 

przepisami prawnymi i technicznymi, zgodnie z warunkami przedmiotu 

zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zawartą 

umową z Zamawiającym oraz używać materiały dopuszczone do 

w budownictwie, posiadające odpowiednie dokumenty odniesienia. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni sprzęt techniczny i potencjał 

ludzki do wykonania przedmiotu zamówienia gwarantujący wykonanie 

terminowe zadania. Wykonawca robót ma obowiązek przedstawiać do 

akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru materiały do 

wbudowania i dokumenty odniesienia oraz wykonywać na bieżąco badania 

laboratoryjne i pomiary prawidłowości i jakości wbudowanych materiałów. 

Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez 

Wykonawcę robót oraz jakości materiałów. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru ma obowiązek dostarczenia 
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wszelkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. W 

przypadku stwierdzenia, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 

określonymi w dokumentacji i umowie, Wykonawca usunie je na własny 

koszt z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami 

w  terminie określonym przez Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego o ile nie naruszają one przepisów prawa i postanowień 

umowy.  

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:  

o odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu – polegający na ocenie 

ilościowej i jakościowej wykonanych robót, które w dalszym etapie 

robót ulegają zakryciu,  

o odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie jakościowej i ilościowej 

wykonanej części robót budowlanych, 

o odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie jakości i ilości 

wykonanych robót budowlanych dla całości zadania przez 

Zamawiającego, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 

wraz z oceną prawidłowości wszystkich przedstawionych przez 

Wykonawcę wymaganych dokumentów. Do odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentacje powykonawczą zrealizowanego zadania wymaganą do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia do użytkowania,  

o odbiór gwarancyjny – odbiór jakości po upływie okresu gwarancji 

zgodnie z umową, 
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o odbiór pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych  robót związanych z usunięciem wad i usterek ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi.  

 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w pasach dróg gminnych dla poniższych działek: 

 

Nr działki Obręb / Miejscowość 

317/1 Kutno obręb nr 5 Śródmieście 

1881/4 Kutno obręb nr 5 Śródmieście 

1882 Kutno obręb nr 5 Śródmieście 

1805 Kutno obręb nr 5 Śródmieście 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym istniejących ulic oraz na 

terenach zielonych – niezagospodarowanych. 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

3.1.   Przepisy prawne. 

 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1376 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 450 z późniejszymi zmianami), 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1609 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno –użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

z 2022 poz. 1518). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311  z późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31  lipca 2022 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), 

• Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1609). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 

2003r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 

Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 

2019 z dnia 11.09.2019r. ze zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

Dz. U. 2020. 215)          

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. 2020. 1219 z dnia 29.05.2020r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018. 963 z dnia 25.04.2018r.). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
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technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 680). 

 

3.2.   Normy. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym. 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

1:Beton Asfaltowy. 

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5: 

Mieszanka SMA. 

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania , właściwości , produkcja 

i zgodność. 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu stabilizowanego cementem. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania 

i badania. • PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące oznakowania poziomego. 
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• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe,. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 

• BN-64/8931 Drogi samochodowe. 

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 

badań. 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych. 

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 
 

…............................................... 
Tomasz Holc 

upr. nr LOD/0700/PWOD/07  
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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Jednostka projektowa: 

Miasto Kutno 
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 

99-300 Kutno 

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 
Ul. Podrzeczna 5a 

99-300 Kutno 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

Nazwa zamierzenia 

inwestycyjnego 

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWŁA II - AL. ZHP 
WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ 

 

Branża: DROGOWA 

Kody CPV: 

 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

5233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 

45233300-2 Fundamentowanie dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego. 
 

 
 
 
 

Zespół autorski: Imię i nazwisko: 
Nr. Uprawnień: 

Podpis: 

Projektant branży 

drogowej 
mgr inż. T. Holc LOD/0700/PWOD/07  

 
 
 
 
 
 

K U T N O ,  S T Y C Z E Ń  2 0 2 3  
 

 

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami  
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) 

 



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.235+0.428 km 0.663
RAZEM 0.663

2
d.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0106-05

Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

170*0.06 m3 10.200
RAZEM 10.200

5
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

7
d.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych i kostki na podsypce cementowo-piaskowej

m2

345 m2 345.000
RAZEM 345.000

8
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm - chodnik o nawierzchni asfaltowej

m2

1478 m2 1478.000
RAZEM 1478.000

9
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

120 m3 120.000
RAZEM 120.000

2 ROBOTY BRANŻOWE TOWARZYSZĄCE
10

d.2
kalk. własna Przestawienie słupa oświetleniowego wraz z jego wymianą. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

kalk. własna Przestawienie słupa z tablicą nazw ulic. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 ROBOTY ZIEMNE
12

d.3
KNR-W 2-01
0203-06
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3

800 m3 800.000
RAZEM 800.000

4 KRAWĘŻNIKI
13

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

170*0.08 m3 13.600
RAZEM 13.600

14
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

5 OBRZEŻA
15

d.5
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1610 m 1610.000
RAZEM 1610.000

6 KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW
16

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27110 Użytkownik: *



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.6
KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja C1,5/2 - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

18
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

19
d.6

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

20
d.6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

21
d.6

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa AC S - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

7 KONSTRUKCJA CHODNIKA
22

d.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1520 m2 1520.000
RAZEM 1520.000

23
d.7

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja C1,5/2 - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10cm
Krotność = 0.8

m2

1520 m2 1520.000
RAZEM 1520.000

24
d.7

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

1520 m2 1520.000
RAZEM 1520.000

25
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

1520 m2 1520.000
RAZEM 1520.000

8 KONSTRUKCJA OPASKI
26

d.8
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

27
d.8

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja C1,5/2 - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.8

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

28
d.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

29
d.8

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

9 NAKŁADKA ASFALTOWA - SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI ULICAMI I DOGAMI WEWNĘTRZNYMI
30

d.9
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

31
d.9

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 9

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

32
d.9

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.9
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

34
d.9

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa ACS - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

10 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
35

d.10
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

36
d.10

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z rupy MINI i tabliczki

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.10

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - pozostałe znaki

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

38
d.10

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000
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