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odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

Adres obiektu:
Jednostka ewidencyjna 100408-2
dzialki nr ewidencyjny obr. nr 0028 Witonia 366, 370, 416, 402,

obr. nr 0011 Kuchary 82,
gmina Witonia, powiat leczycki, wojewdédztwo lodzkie
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drogowej

Data opracowania styczen 2023 r.


mailto:streetprojekt@wp.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA INWESTYCJI PN.

Przebudowa drogi nr 104304E,ul. Gorna i Krotka w Witoni
oraz

remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowe-
go.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwier publicznych,
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

1. Nazwa zamoéwienia.
Przebudowa drogi nr 104304E,ul. Gorna i Krétka w Witoni oraz remont
odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

2. Adres obiektu

m. Witonia obr. nr 0028 Witonia 366, 370, 416, 402,
m. Kuchary obr. nr 0011 Kuchary 82,

3. Zamawiajacy

Gmina Witonia z siedzibg ul. Stefana Starzynskiego 6A 99-335 Witonia, kod terytorialny
(TERYT) 1004082, NIP: 7752406978, REGON: 611016005, e-mail: sekretariat@gminawitonia.pl, strona
internetowa: www.gminawitonia.pl, Tel: 24 356 47 10 Fax: 24 356 47 14.

4. Termin wykonania zaméwienia
Wykonanie calosci Przedmiotu Zamowienia okreslone zostaje na 270 dni od daty podpisania
umowy.

5. Nazwy i kody (grupa roboét, klasa robot, kategoria robét)
Kody CPV Opis
71351100-4 Ustugi przygotowania i analizy poditoza

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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Rozdzial 1

L.

Przedmiot Zamowienia

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dwoch
zadan:

e przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gérna i Krétka w Witoni,

e remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia,
a nastepnie wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projek-
towa.

Zakres zamowienia obejmuje:

wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanych,

pozyskanie decyzji celu publicznego w razie koniecznosci,

uzgodnienie warunkow technicznych z Gming Witonia,

uzgodnienie warunkow technicznych ze Starostwem Powiatowym,

wykonanie inwentaryzacji stanu istnicjagcego majacego wplyw na zaprojektowanie
i realizacj¢ obiektu, a w tym inwentaryzacje wjazdow i wyjazdow, o$wietlenia terenu oraz
istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej, a takze ogrodzen i innych obiektow zlo-
kalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie,

wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we wtasciwym Wydziale Ochrony Sro-
dowiska, takze uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,

wykonania wszelkich projektow, opracowan, analiz, raportow 1 dokumentacji jakie beda
niezbedne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe badz
zgloszenia robot budowlanych,

w razie konieczno$ci wykonanie projektow zwigzanych z pracami rozbiorkowymi, wraz
z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiérkowych.

wykonanie projektu budowlanego i projektow technicznych wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na przebudowg drogi gminnej badz dokonanie skutecznego zgtoszenia robot bu-
dowlanych,

zaprojektowanie zjazdéw do posesji prywatnych,

zaprojektowanie wlotow drog poprzecznych,

wykonanie projektoéw docelowej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami.

w przypadku koniecznos$ci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwe-
stycji do urzadzen wodnych, badZ koniecznosci przebudowy/ budowy urzadzen wodnych
na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego
przez Inwestora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z pozn.
zm.), wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumentow.
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zaprojektowanie i montaz tablicy pamigtkowej informujacej o zrodtach finansowaniu pro-
jektu w razie konieczno$ci,

przeprowadzenie niezb¢dnych, zaprojektowanych prac rozbidérkowych,
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e przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie
realizacji,

e przebudowa drogi gminnej oraz remont drogi gminnej na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawia-
jacego ostatecznego pozwolenia na budowg, bagdz na podstawie dokonanego zgloszenia ro-
bot budowlanych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowi-
ska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

e przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatnigcie, po zakonczeniu Inwestycji,
zaplecza budowy,

e uzgodnienie z Inwestorem i uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczen nie-
zbednych dla realizacji Inwestycji. Wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

e wystgpienie o odstepstwo od warunkow technicznych w przypadku koniecznosci,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej dokumentacji technicznej
obiektu,

e uzyskanie dla Zamawiajacego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie w
przypadku koniecznosci.

e przygotowanie zestawienia majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji oraz zesta-
wienie $srodkow trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu.

Rozdzial 2

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Gtownym celem realizacji zadania pn: ,,Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krot-
ka w Witoni” jest przebudowa drogi gminnej, w ramach ktorej w miejsce istniejacej nawierzch-
ni gruntowej powstanie nawierzchnia z betonu asfaltowego. W ramach zadania pod nazwg ,.Re-

mont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia” zostanie utozona na-

ktadka na istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz uzupetione zostang pobocza kruszywem tama-

nym.

Realizacja zadan maja przede wszystkim przynies¢ komfort uzytkowania przebudowywanych oraz

remontowanych odcinkow drog gminnych, uzyska¢ efekt w postaci obnizonej emisji do powietrza

szkodliwych pylow i gazow, a takze obnizy¢ poziom hatasu w obszarze o zabudowie siedliskowe;j.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do polepszenia stanu $rodowiska naturalnego. Zwigkszona

atrakcyjnos¢ sgsiadujgcych z inwestycjg terendw, daje mozliwo$é realizacji projektow zmierzajg-

cych do poprawy stanu $rodowiska naturalnego takze w przysztosci. RoOwnie wazne sg tutaj rezul-

taty zwigzane z wzrostem bezpieczenstwa pieszych i zmechanizowanych uzytkownikow drogi.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowa¢ rozwigzania chronigce interes osob trzecich

przed pozbawieniem:

e dostepu do drogi publicznej,

o mozliwosci korzystania z biezacej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
kow tacznosci, oraz minimalizujace:

e ucigzliwosci powodowane przez nadmierny hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, szkodliwe
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
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Przebudowa drogi gminnej w m. Witonia obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+839 o dtugosci
839m.

Remont drogi w m. Kuchary obejmuje odcinek od km 0+005 do km 1+532.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy nie przewiduje Koniecznosci pozyskania gruntow
przylegtych.

2.1 Opis stanu istniejacego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krotka w Witoni.

Ulica Krotka posiada pas drogowy szerokosci od ok. 4,50 do ok. 6,0m. Wyposazona jest w na-
wierzchni¢ gruntowg szerokosci od 3,50m do 4,5m oraz obustronne pobocza ziemne. Wzdtuz dro-
gi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna siedliskowa. Ulica Krotka ma swdj poczatek
skrzyzowaniem z drogg gminng za$ koniec skrzyzowaniem z drogga powiatow3.

Ulica Gorna posiada pas drogowy szerokosci od ok. 5,50 do ok. 7,0m. Wyposazona jest w na-
wierzchni¢ thuczniowa o zréznicowanej szerokosci od 3,80m do 5,00m oraz obustronne pobocza
ziemne. Wzdluz drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna siedliskowa. Ulica Gérna ma
swoj poczatek skrzyzowaniem z drogg powiatowa za$ koniec opracowania na rozwidleniu drog
gminnych.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata dokumentacja fotograficzna, zataczona
ponizej:

Zdjecie nr 1 ul. Krétka km 0+010
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Zdjecie nr 2 ul. Krotka

Zdjecie nr 3 ul. Krotka
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Zdjecie nr 4 ul. Krotka

Zdjecie nr 5 ul. Gorna
\\\\\ \\\
A
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Zdjecie nr 5 ul. Gérna

Zdjecie nr 5 ul. Gérna

N
~\\\ \\\\\ N\, !
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Remont drogi w m. Kuchary obejmuje odcinek od km 0+005 do km 1+532.

Droga gminna w m. Kuchary na odcinku przeznaczonym do remontu posada pas drogowy szero-
kosci ok. 6,00. Wyposazona jest w nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci 3,50-3,60 oraz w obu-
stronne pobocza gruntowe szerokosci 0,75m. Wzdhuz drogi zlokalizowana jest zabudowa jednoro-
dzinna siedliskowa. Droga objeta opracowaniem ma swoj poczatek skrzyzowaniem z droga gmin-
ng, koniec natomiast na granicy pasa drogowego drogi powiatowej.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata dokumentacja fotograficzna, zatgczona
ponizey:

Zdjecie nr 1 m. Kuchary

Zdjecie nr 2 m. Kuchary
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Zdjecie nr 3 m. Kuchary

\

X

Zdjecie nr 4 m. Kuchary

Rozdzial 3

III. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, cechy obiektu dotyczace rozwiazan

budowlano-konstrukcyjnych.
3.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora parametry drogi gminnej sg nastepujace:

Kategoria drogi - G gminna

Klasa drogi - Dojazdowa/Lokalna

Przekroj drogi - jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,
Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h,

Predkos¢ miarodajna - Vm= 50 km/h,

Szeroko$¢ jezdni - 3,50m,

Szerokos$¢ pasa ruchu - 3,50m,

Szerokos¢ poboczy - 1,00m (w trudnych warunkach dopuszcza si¢ 0,50m),
Kategoria ruchu - KR1,

Pojazd miarodajny - PK — pojazd komunalny
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3.2. Obowiazujace decyzje administracyjne, plany oraz uzgodnienia

Obszar objety opracowaniem stanowig pasy drogowe drog publicznych bedacych wiasnoscia
Gminy Witonia poza wlotami w drogg powiatowa, ktorej wiascicielem jest Starostwo Powiatowe
w Leczycy. Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego
terenu. Inwestor nie posiada warunkow technicznych od zarzadcy droga powiatowg na wiaczenie
si¢ do drogi nr 2505E. Przed przystapieniem do prac projektowych, Wykonawca na podstawie
udzielonych przez Inwestora pelnomocnictw winien wystapi¢ 0 warunki wiaczenia dla przebudo-
wywanych ulic Krotkiej oraz Gornej oraz mozliwo$¢ dysponowania nieruchomoscig do celow
budowlanych.

3.3. Dane techniczne

Elementy drogi.

Na potrzeby programu funkcjonalno uzytkowego wykonano wstepna koncepcje dla drog objetych
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Inwestor akceptujac koncepcje pokazang na
rysunku nr 2a oraz 2b, przewiduje wykonanie drogi o parametrach przedstawionych w koncepcji.
Na podstawie koncepcji okreslono parametry techniczne Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna
1 Krotka w Witoni:

- szerokos¢ jezdni - 3,50m,

- szerokos$¢ poboczy - 0,50m-1,0m,

- powierzchnia jezdni asfaltowej z petng podbudowa - ok. 1250 m2,

- powierzchnia jezdni asfaltowej z wykorzystaniem istn. podbudowy - ok. 1706 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 1678m2.

Na podstawie koncepcji okreslono parametry techniczne Remontowanej drogi w m. Kuchary:
- szerokos¢ jezdni - 3,50m,

- szerokos$¢ poboczy -1,0m,

- powierzchnia jezdni - ok. 5345 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 3054 m2.

3.4. Wielkosci mozliwych przekroczen

W zakresie powierzchni terenu inwestycji, terenow utwardzonych, itp. £ 5 %.

3.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamowienia doty-
czace architektury, konstrukeji, instalacji i robot wykonczeniowych przebudo-

wywanej drogi.

3.5.1. Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krotka w Witoni:
W przypadku ulicy Krotkiej inwestor przewiduje wykonanie jezdni asfaltowej szerokosci o petnej
podbudowie. W tym celu przewiduje si¢ wykonanie koryta o gtebokosci min. 40cm. W przygoto-
wanym korycie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne, a do poziomu posadowienia warstwa kon-
strukcyjnych koryto uzupetlni¢ materialem Sstosowanym na nasypy (piach, pospotka itp.). Na-
wierzchnie utwardzone muszg spetnia¢ wymagania narzucone W przepiséow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerw-
ca2022r.).
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm,
0 czasu realizacji robot Inwestor zobowigzat si¢ doprowadzi¢ grunt do grupy nosnosci G1 wraz z
wykonaniem podbudowy dla kategorii ruchu KR1.

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stosowanego na podbudowe na szeroko$ci 50-
100cm warstwa grubosci 10cm.
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Ulica Goérna posiada nawierzchni¢ thuczniowa, ktorg nalezy wykorzysta¢ jako podbudowe pomoc-
nicza.. W tym celu istniejaca nawierzchni¢ nalezy dogesci¢ 1 wyprofilowac. Nawierzchnie utwar-
dzone muszg spetnia¢ wymagania narzucone W przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.).
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia si¢ nastepujaco:
Nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm,

Do czasu realizacji robot Inwestor zobowigzat si¢ doprowadzi¢ grunt do grupy nos$nosci G1 wraz
z wykonaniem podbudowy dla kategorii ruchu KR1.

Nawierzchnig¢ pobocza z kruszywa tamanego C90/3 warstwg grubosci 10cm i Szeroko$ci 1,0m. Do
poziomu posadowienia nawierzchni poboczy, nalezy istniejacg nawierzchni¢ uzupetni¢ piaskiem
badZ pospotka.

3.5.2. Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia.

Remont drogi gminnej polega¢ bedzie na utozeniu dwoch warstw bitumicznych:

- warstwy wyrownawczej z mieszanki AC16W w ilosci 75kg/m2,

- warstwy $cieralnej z mieszanki AC11S grub. 4cm.

Remont poboczy polegaé bedzie na $cigciu istniejacej nawierzchni poziomu umozliwiajgcego
wbudowanie warstwy kruszywa C90/3 grubosci 10cm na szerokosci 1,00m.

3.6. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze objetym prawng ochrona wynikajaca z przepisow
o0 ochronie przyrody. Planowana inwestycja ze wzgledu charakter — przebudowa drogi - zalicza si¢
do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3
ust. 1 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. ws. przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym, zas dtugos¢ odcinka
nie przekracza 1km. W zwiazku z powyzszym wyklucza sie, ze zaistnieja okolicznosci dla ktorych
przedmiotowa inwestycja wymagaé bedzie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
a takze narzucenie obowigzku wykonania raportu oddziatywania na srodowisko. W przypadku
koniecznosci Wykonawca robot wykona na wihasny koszt niezbgdne opracowania wynikajace
Z wyzej wymienionych przepisow.

Remonty w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie sg przedsigwzigciami mogacymi znaczgco
oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest konieczne przeprowadzenie proce-
dury pozyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisow ustawy Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 15 lutego 2008 z pézn. zmianami).

Inwestycja nie wptynie bezposrednio na klimat akustyczny w okolicy. Teren nie znajduje si¢
w strefie zagrozenia awarig przemystowa zaktadow, ktore magazynujg lub korzystaja z substancji
niebezpiecznych. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji
beda koncentrowaly si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy i1 ustang wraz z jej zakoncze-
niem. Nie beda miaty one wplywu na otaczajacy teren w odlegto$ciach wigkszych niz kilkadzie-
sigt metréw od granicy terenu budowy.

3.8. Kopia mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza jest w posiadaniu Inwestora i jest zalgcznikiem do niniejszego opracowania.
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3.9. Zalecenia konserwatora zabytkéw

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym prawng ochrong Konserwatora Zabyt-
kow z uwagi na zlokalizowanie czesci drogi w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku koniecznos$ci, Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt uzyskac
zgode konserwatora zabytkow.

3.10. Inwentaryzacja zieleni i stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe¢ znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka - drzewa
i krzewy, ktore dla potrzeb przebudowy beda musiaty by¢ usunieta. Inwentaryzacja zieleni i przy-
gotowanie ew. wnioskéw w imieniu Zamawiajacego, o uzyskanie zgody na wycinke drzew lub
krzewow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. W przypadku narzucenia w decyzji na wycinke
drzew koniecznosci nowych nasadzen, Wykonawca winien wykona¢ nasadzenia we wlasnym za-
kresie i na wlasny koszt.

Rozdzial 4
IV. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Za-
mawiajacym Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zwigzanych z przebudowsa drogi oraz
remontem drogi..

Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, muszg spetnia¢ kryteria wyma-
gane dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe badz dla zgloszenia robot budowlanych.

Projekty techniczne powinny uzupetnia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygo-
towania i realizacji robot budowlanych.

Projekty techniczne musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych ro-
bot i zastosowania skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktore dotycza: czesci obiektu, rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i materialowych.

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe badz dokonaniem zgtoszenia robot
budowlanych.

4.1 Podstawy do projektowania

Podstawe do projektowania stanowig dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym opra-
cowaniu. Ponadto projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicz-
no - budowlanymi, w tym m. in.:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z po6zn. zm.,
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
e .Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;
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e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pézn. zm.);

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie w sprawie przed-
sigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz 1839);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 wraz z aktami
wykonawczymi);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454

e Normami branzowymi obowigzujacymi w Polsce.

4.2. Zakres niezbednych uzgodnien

Projekty powinny posiada¢ komplet wymaganych uzgodnien wynikajacych z decyzji 0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)
1 niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow¢ badz dokonania zgloszenia
robot budowlanych.

4.3. Fazy projektowania, tresé i ilos¢ dokumentacji technicznej

Fazy projektowania wyznaczone s3 wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiaja-
cego. Opracowanie projektu budowlanego odbywac si¢ bedzie w czterech fazach:

Faza | - obejmuje wykonanie nie mniej niz dwoch wariantow koncepcji architektoniczno - bu-
dowlanej i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji jednej z przedstawionych propozycji.
W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pisemng informacje
0 koniecznosci przedstawienia dodatkowych rozwigzan architektonicznych.

Faza Il - obejmuje wykonanie projektu technicznego na podstawie zatwierdzonej koncepcji archi-
tektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilosci 4 egzemplarzy. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z
art. 34 Ustawy Prawo budowlane. W ramach tej fazy Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
w imieniu Zamawiajacego ze zgloszeniem robot budowlanych. W ramach prac okreslonych tg fazg
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie zgloszenia robot budowlanych, a takze inne wysta-
pienia do odpowiednich organow administracji ze zgloszeniami planowanych prac. Wszystkie
przekazywane wnioski i zgloszenia muszg posiada¢ piecz¢¢ kancelarii potwierdzajaca przyjecie
wniosku.

Faza 11 - obejmuje ztozenie u Zamawiajacego kompletnej dokumentacji wykonawczej w ilosci 4
egzemplarzy wraz ze zgtoszeniem robot budowlanych.
W zakres prac projektowych fazy 111 wchodzi wykonanie projektow w szczegdlnoscei:
« Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zatwierdzony,
e Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony,
« Projekt gospodarki zielenig w razie koniecznosci (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia
na czas budowy), projekt nasadzen.

Projekty dla | fazy powinien by¢ wykonany w jez. polskim, w cO najmniej 2 egzemplarzach, na-
tomiast projekty fazy Il i 11l powinny by¢ wykonane w ilo$ci 4 egzemplarzy, oraz spetniac¢ naste-
pujace wymogi formalne zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego), i posiadac:
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e strong tytutowg z wyszczegdlnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonujacej pro-
jekt, stadium projektu, tytulu projektu opisujacego przedmiot projektu, nazwy obiektu kto-
rego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym dziatki, danych Zamawiaja-
cego, danych projektanta i sprawdzajacego, wraz z numerami uprawnien, branzy ktorej do-
tyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca wykonania,

e klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtdéwnego projektanta, podpisy projektanta
wykonujacego dokumentacj¢ i sprawdzajacego, kserokopie dokumentéw poswiadczajacych
uprawnienia projektanta i sprawdzajacego do wykonywania projektow danej branzy,

e 0pis techniczny z wyszczegodlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krot-
Kim opisem rozwigzan technicznych. Opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez
projektanta wraz z podaniem numeru uprawnien,

e przedmiary robot i tabele elementow scalonych (dla I fazy i ewentualne zmiany wynikaja-
ce z uszczegotowienia dla fazy 11 i 111),

Ponadto, cato$¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego 1 komplet, w formie elektro-
nicznej, zapisanej na ptytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a takze w
formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszg by¢ mozliwe do uruchomienia w programie AutoCad 2007
LT.

4.4 Szczegolowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczegolnych faz

| faza - Projekt koncepcyjny architektoniczno - budowlany przebudowy drogi gminnej powinien
zosta¢ uzgodniony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Il faza - Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu Projekt techniczny wraz z po-
twierdzeniem dokonania zgloszenia robot budowlanych. Realizacja Il fazy umowy powinna na-
stapi¢ w ciggu 75 dni od daty podpisania umowy.

111 faza — Projekty i opracowania w ramach fazy III nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w ciggu 120
dni od daty podpisania umowy.

4.5 Zgloszenie robot budowlanych

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami bran-
zowymi i projektem zagospodarowania terenu, tgcznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz po uzy-
skaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego, Wykonawca dokona zgtoszenia robot budowlanych.

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy beda wymagaty odwodnien budowlanych, to na
Wykonawcy ciazy obowiazek uzyskania, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwe-
stora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z przepisami usta-
wy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumen-
tow.

4.6 Zasady wspolpracy z Zamawiajacym przy prowadzeniu prac projektowych.
Tryb uzgadniania projektéw przez Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu projektow I, 11 i 111 fazy obowigzywac bedzie nastepujacy tryb prowadzenia
prac:

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczg¢ciem kazdego projektu Wykonawca zwotuje
spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagan w stosunku do wykonywanego projektu. Ze
spotkania spisywane sa uzgodnienia przedprojektowe. Oryginatl uzgodnien Wykonawca zataczy
do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza si¢, za zgoda Zamawiajacego, wprowa-
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dzenie zmian do warunkow technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiajacy za-
strzega mozliwo$¢ zmian w zatozeniach projektowych przy opracowaniu projektow budowlanych
w stosunku do zawartych w koncepcji, a takze mozliwos¢ wnoszenia uwag do rozwigzan projek-
towych zawartych w wybranej koncepc;ji.

- | rada techniczna - zwotuje ja Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, lecz
przed uzyskaniem uzgodnien.

- Il rada techniczna - Wykonawca zwoluje ja w przypadku, gdy w wyniku uzgodnien ze-
wnetrznych nastgpity w projekcie zmiany wymagajace zaaprobowania przez Zamawiajacego.

O terminach ww. spotkan Zamawiajacy musi by¢ powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 dnio-
wym wyprzedzeniem. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen, Wykonawca powinien
zwola¢ spotkanie uzgadniajgce, a o jego terminie i tematyce Zamawiajacy musi zosta¢ powiado-
miony pisemnie, w terminie nie krotszym niz 7 dni przed wyznaczong data. Z kazdego spotkania
Wykonawca sporzadza notatke podpisang przez wszystkich jego uczestnikow; oryginat notatki
nalezy zataczy¢ do egzemplarza Nr 1 projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma
prawo zrezygnowac z cz¢$ci Ww. procedury.

W przypadku trudnosci w trakcie uzgodnien lub braku mozliwo$ci spetnienia zatozen przedpro-
jektowych uzgodnionych z Zamawiajagcym lub przedstawionych w koncepcji architektoniczno -
budowlanej oczekuje si¢ od Wykonawcy, zwolywania na biezagco narad roboczych dotyczacych
pojawiajacych si¢ problemow.

4.7 Zasady odbioru i uzgadniania projektéw przez Zamawiajacego

Uzgadnianie i odbior projektoéw odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

e  Wykonawca przekazuje przy piSmie 4 egzemplarzy projektow wykonanych w fazie Ill; przy
czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiada¢ oryginaty wszystkich uzgodnien. W po-
zostatych egzemplarzach nalezy zamiesci¢ kopie tych dokumentow wraz z oswiadczeniem o
kompletnosci.

e Po otrzymaniu projektow fazy 1 (tj. koncepcji architektoniczno-budowlanej) Zamawiajacy
w terminie 7 dni dokonuje ich przyjecia. W przypadku konieczno$ci poprawy projektow Za-
mawiajacy odsyla je, wyznaczajac termin na ich poprawienie. Przyjeta i uzgodniona przez
Zamawiajgcego koncepcja stanowi element wystgpienia o wydanie pozwolenia na budowg.
Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu od-
bioru robot fazy I,

e  Opracowania fazy Il podlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku konieczno$ci poprawy projektow Zamawiajacy odsyta je, wy-
znaczajac termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza si¢. Potwierdzeniem
uzgodnienia dokumentacji jest podpisanie protokotu odbioru robot projektowych fazy I1.

e  Projekty fazy Ill podlegaja uzgodnieniom przez Zamawiajacego W terminie 14 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku koniecznosci poprawy projektow Zamawiajacy odsyla je, wy-
znaczajac termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru robét fazy I11.

e 7 chwilg dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektow przechodzg na wlasno$¢ Zamawia-
jacego,

e Podstawg do podpisania koncowego protokolu odbioru robot projektowych bedzie uzy-

skanie przez Wykonawce, W imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na budowe badz dokonanie
skutecznego zgloszenia robot budowlanych.
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4.8. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly okres
trwania inwestycji, na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. Wartos¢
nadzoru autorskiego zostanie uwzgledniona w ofercie przetargowej i obejmuje:

e wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej poja-
wiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

e uzupehianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym za-
kresie w toku realizacji inwestycji,

e Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwa-
nie Zamawiajacego,

e biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).

4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy (na kazde wezwanie Wykonawcy).

Rozdzial 5

V. Przebudowa drogi - faza V

5.1. Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu

Podstawe formalng do rozpoczegcia robot stanowia:

e Umowa,

e Decyzje o pozwoleniu na budowe badz zgloszenie robot budowlanych oraz o pozwoleniu na
rozbidrke - 0 ile taka bedzie konieczna,

e Projekt budowlany i projekty techniczne,

e Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram ptatnosci) zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Rozpoczecie budowy i przejecie terenu budowy powinno nastgpic¢ zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo
budowlane. Przekazanie terenu budowy nastgpi w obrysie przedstawionym na mapie wilasciwej
dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie protokotu podpisa-
nego przez Kierownika budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego — Inzyniera /
Inspektora nadzoru.

Zdanie terenu po zakonczeniu budowy jest jednoznaczne z zakonczeniem prac zwigzanych z za-
gospodarowaniem terenu wokot obiektu i musi by¢ zgtoszone nie pdzniej niz 30 dni po zgloszeniu
obiektu do Odbioru Koncowego. Przekazanie terenu nastgpi na podstawie protokotu podpisanego
przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor nadzoru.
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Do obowigzkéw Wykonawcy, przed przystagpieniem do wlasciwych robdt budowlano-
montazowych, nalezy:

zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonywanie robot zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem tymczasowej organizacji ruchu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni na terenie budowy (pni drzew, korzeni i koron), ktoérych nie
wymagane jest usunigcie.

W razie koniecznosci wybudowanie we wiasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza
budowy,

ustanowienie Kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach.

5.2 Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie placu budowy

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje:

wykonanie robot budowlanych i budowa uktadu drogowo - komunikacyjnego wedtug uzgod-
nionych przez Zamawiajacego projektow,

organizacj¢ 1 utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym jezeli zajdzie
taka koniecznosc,

ochrong mienia na terenie budowy do czasu odbioru koncowego,

utrzymanie czysto$ci na terenie obiektu oraz terenach przylegajacych do terenu budowy
(w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy do czasu odbioru koncowego,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob, organizacja odbiorow technicznych, odbioru
koncowego po zakonczeniu prac wg uzgodnionych projektow, Odbioru Koncowego Przed-
miotu Zamowienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
likwidacje terenu budowy i wykonanie robot porzadkowych zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu,

prace poodbiorowe 1 ustugi gwarancyjne.

5.3 Realizacja robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pol-
skimi normami, jak réwniez aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji obiektow
do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy:

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

zapewnienie terenu umozliwiajacego zwatke gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu wywo-

zu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, zapewnienie transportu do miejsca wskazanego
przez wlasciwy organ,

zapewnienie usuni¢cia zieleni kolidujgcej z budowg obiektu lub przesadzenie na nowa po-

wierzchnig, na podstawie stosownych zezwolen uzyskanych przez Wykonawce (lacznie

Z oplata administracyjng za usunigcie drzew),

zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzewostanu znajdujacego si¢ na terenie

budowy i w jego sasiedztwie, oraz drzew przesadzonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami i zaleceniami,

wykonanie dodatkowych nasadzen drzew po zakonczeniu budowy, jesli wymagac¢ beda tego

wydane nakazy lub postanowienia,

zmniejszenie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko

a w szczeg6lnosci:

a) wlasciwg organizacje prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn,
I unikaniem, w miar¢ mozliwosci, jednoczesnej pracy najci¢zszego sprzetu lub stosowanie
zabezpieczen antywibracyjnych,

b) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwlaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

C) przestrzeganie wlasciwej gospodarki wodno - $cickowej na terenic budowy,
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d) wykonanie zalecen odnos$nie gospodarki istniejgcym drzewostanem na terenie budowy, do-
tyczacych zabezpieczenia przed nadmiernym odwodnieniem, uszkodzeniem mechanicz-
nym, itp.,

zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

e stosowanie do robot budowlanych wylacznie materiatow najwyzszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

e koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,

e zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie ze specyfikacjg projektowa,

e rozliczanie si¢ z dostawcami za energi¢ elektryczng i wode (dostawa 1 zrzut $ciekow),

e  Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji i utrzymania w ruchu urzadzen energetycznych
zasilajacych budowe,

e wykonanie wszystkich wymaganych obowigzujagcymi w Polsce normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych zawartymi w
niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchow,

e usuwanie usterek lub niezgodnosci z projektem wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nad-
Z0ru,

e demontaz obiektow tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, tymczasowego zasi-
lania w media energetyczne po zakonczeniu budowy oraz wykonanie zagospodarowania tere-
nu zgodnie z odpowiednim projektem,

e udziat w odbiorach technicznych i odbiorach cz¢$ciowych robot budowlanych oraz
w odbiorze koncowym robot budowlanych,

e przekazanie uzytkownikom (wihascicielom) przebudowanych w ramach robét: sieci podziem-
nych, naziemnych i nadziemnych, urzadzen, terenéw i innych obiektoéw wykorzystywanych
czasowo przy realizacji obiektu,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong s$rodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosSci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztatto-

wania terenu i stosunkéw wodnych (Art. 75. 1. prawo ochrony $rodowiska). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcanie elementow przyrodniczych, wy-

facznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w zwigzku z realizacja inwestycji (Art. 75. 2.

prawo ochrony $rodowiska). W trakcie przygotowania I realizacji inwestycji nalezy zapewnic osz-

czedne korzystanie z terenu (Art. 75. 1. prawo ochrony srodowiska).

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy badz rozwigzania projektowe beda wymagaty
odwodniefn budowlanych, to na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomoc-
nictwa udzielonego Inwestora, pozwolenia badz zgtoszenia wodno - prawnego, zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno - prawnego i wymaganych
dokumentow.

5.4 Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng budowy, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wymaganiami Prawa budowlanego, zapewnia Wy-
konawca na wtasny koszt.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie zadan zwigzanych z obstuga geodezyjna bu-
dowy wynikajacych z ww. przepisow, a w szczegdlnosci:

o zakladanie osnow sytuacyjnych i wysokosciowych,

e opracowywanie szkicow dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji projektoweyj,

e przekazywanie do kontroli Zamawiajgcemu szkicow dokumentacyjnych opracowanych dla

potrzeb budowy,
e wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,

21|Strona



e wykonywanie inwentaryzacji urzgdzen podziemnych i naziemnych, zgodnie z obowigzuja-
cymi w tym zakresie przepisami,

e wykonywanie pozostatych niezb¢dnych prac geodezyjnych,

e przestrzeganie wytycznych technicznych obstugi geodezyjnej budowy.

5.5 Transport materialow

Transport materiatdéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wlasny koszt.

5.6 Odbiory

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanej inwestycji
przez obligatoryjny udzial w odbiorach czesciowych na obiekcie. Odbiory czesciowe dotycza ro-
bot zanikajacych. Zgloszenie do odbioru robdt po ich zakonczeniu nastgpuje przez stosowny zapis
Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony przez Inzyniera/Inspektora nadzoru,
I zgloszenie na pismie Zamawiajagcemu. Inwestor zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru na
wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgloszenia. W odbiorze biorg udziat: Wykonawca, In-
zynier/Inspektor nadzoru, oraz w razie potrzeby niezbedne stuzby.

Wymagane do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektora nadzoru, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi w Polsce normami branzowymi
I aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materiaty, jak réwniez wyniki wymaganych
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
zawartymi w niniejszym programie, badan, prob oraz pomiaréw. Zamawiajacy bedzie wymagal na
odbiorach przedstawienia protokotéw nastepujacych badan i pomiarow:

e roboty drogowe:

- protokoly zaggszczenia gruntu;

- protokoty badan zageszczenia podbudowy;

- protokoty odbioru oznakowania poziomego i pionowego;

- protokoét odbioru zagospodarowania terenu przez jego uzytkownika;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Rozdziatl 6
VI. Procedury odbiorowe, protokoty odbioréw robaét itp.

Dla wszystkich wyrobéw wymagany bedzie komplet: $wiadectw dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, atestow, protokotéw badan, swiadectw jakosci, DTR na zabudowane urzadzenia,
swiadectw dopuszczenia do uzytkowania GIK w niezbednym zakresie.

Odbior Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.
Przy odbiorze koncowym  Przedmiotu Zamoéwienia Inwestor dokonuje rozliczenia ilo-
sciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot, sprawdza zawartos¢ dokumentacji
powykonawczej, oswiadczenia kierownikow robot, posiadanie wszystkich wymaganych protoko-
16w odbioréw czgsciowych, atestow na materiaty oraz wyniki pomiaré6w prob i1 badan wymaga-
nych stosownymi przepisami (w tym takze wymienionych powyzej). W ramach procedur odbio-
rowych Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zestawienie $rodkow trwatych zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajacego

Do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego uprawomocnionego pozwolenia na uZytkowanie
Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do dozorowania obiektu, niezbednej kon-
serwacji urzqgdzen 1 utrzymania obiektu w czystosci. Koszt omawianych czynnosci nalezy ujgé
w ofercie.
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6.1 Wykonanie robot drogowo-komunikacyjnych

Projekt przebudowy drogi powinien uwzglednia¢ docelowe rozwigzanie wlotow drog poprzecz-
nych laczacych sie przebudowywang droga.

6.2 Wykonanie tablicy pamigtkowej informujacej o czesciowym finansowaniu
projektu przez fundusze unijne

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania tablicy pamiatkowej informujacej o czgscio-
wym finansowaniu zewnetrznym i montazu w miejscu wskazanym przez Inwestora.

6.3 Nadzoér budowy — Inzynier/Inspektor budowy

Zamawiajgcy, poza Inspektorami nadzoru inwestycyjnego, ma prawo do powotania instytucji In-
zyniera, ktory bedzie upowazniony przez Zamawiajacego do nadzorowania i kontrolowania proce-
su inwestycyjno - budowlanego, w szczegolno$ci w zakresie terminéw wykonania, kosztow i
standardow jakosciowych, projektow i robot, objetych Przedmiotem Zamdwienia.

Rozdzial 7

VII.Zalaczniki

Orientacja.

Koncepcja przebudowy ulic Krotkiej oraz Gornej
Koncepcja remontu drogi w m. Kuchary

Mapy zasadnicze.
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Przedmiar roboét

Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gorna i Krétka w Witoni

Data: 12.07.2023
Budowa: Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gérna i Krétka w Witoni
Obiekt: m. Witonia gm. Witonia pow. teczycki woj. t6dzkie
Zamawiajgcy: Gmina Witonia
ul. Stefana Starzynskiego 6A 99-335 Witonia

Jednostka opracowujgca kosztorys: "STREET" projekt
Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:
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Droga nr 104304E Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15004)
strona nr: 2

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja powykonawcza

0,839

km

2 Roboty nawierzchniowe od km 0+000 do km 0+352

2.1 Jezdnia asfaltowa

2.1.1 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu II-IV

1352

m2

2.1.2 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1352

m2

2.1.3 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

1302

m2

2.1.4 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1302

m2

2.1.5 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

1250

m2

2.2 Pobocza

2.2.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubo$¢ warstwy
10cm

704

m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

704

m2

2.2.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

704

m2

3 Roboty nawierzchniowe od km 0+352 do km 0+839

3.1 Jezdnia asfaltowa

3.1.1 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu -1V

1840

m2

3.1.2 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1840

m2

3.1.3 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

1780

m2

3.1.4 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1780

m2

3.1.5 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

1720

m2

3.2 Pobocza

3.2.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/104/4
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po zageszczeniu 10-15-cm

972

m2

3.2.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubo$¢ warstwy
10cm

972

m2

3.2.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

972

m2

3.2.4 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

972

m2

Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Gérna i Krotka

w Witoni
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

4 Prace wykonczeniowe

4.1 Oznakowanie pionowe

4.1.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/808/8
Stupki do znakdw - rozebranie

szt

4.1.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

szt

4.1.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill 12x0,4x0,4x0,625

1,2

m3

4.1.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t

1,2

m3

4.1.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe

1,2

m3

4.1.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm

12

szt

4.1.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe,

13

szt

Prace wykonczeniowe



Przedmiar roboét

Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia,

Data: 12.07.2023
Budowa: Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia,
Obiekt: m. Kuchary gm. Witonia pow. teczycki woj. fodzkie
Zamawiajgcy: Gmina Witonia
ul. Stefana Starzynskiego 6A 99-335 Witonia

Jednostka opracowujgca kosztorys: "STREET" projekt
Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:
g To a1 = Ty o g TS 722 1Y 7.4 SO PS
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

1,527

km

1.2 Roboty rozbioérkowe

1.2.1 Nr STWIOR: D - 01.02.04
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci do
3 cm, samochdéd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego

50

m2

1.2.2 Nr STWIOR: D - 01.02.04
KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$é do 1-km

m3

1.2.3 Nr STWIOR: D - 01.02.04
KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalsze 10km

m3

1.2.4 Nr STWIOR: D - 01.02.04
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci do
3 cm, samochdéd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego

90

m2

1.2.5 Nr STWIOR: D - 01.02.04
KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu przetozenia wysokosciowego

36

m2

1.2.6 Nr STWIiOR: D - 01.02.04
KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych kamiennych itp. recznie cm na podsypce cementowo-piaskowej w celu przetozenia
wysokosciowego

26

2 Roboty nawierzchniowe

2.1 Nawierzchnia zjazdéw z kostki do przelozenia

2.1.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/403/3
Krawezniki uprzednio rozebrane wraz z wykonaniem taw, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

26

2.1.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/201/1
Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3, warstwa po zageszczeniu srednio 6-8cm

36

m2

2.1.3 Nr STWIOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podbudowy,

36

m2

2.1.4 Nr STWIOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, uprzednio rozebranej podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem,

36

m2

2.2 Remont nawierzchni jezdni

2.2.1 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

5499

m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/108/2 (1)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
samochdéd 10-t

413

2.2.3 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

5499

m2

2.2.4 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

5350

m2

2.3 Pobocza

2.3.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubos¢ warstwy
10cm

3054

m2

2.3.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

3 054

m2

2.3.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

3 054

m2

Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach,
gmina Witonia,
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

3 Prace wykonczeniowe

3.1 Oznakowanie pionowe

3.1.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/808/8
Stupki do znakdw - rozebranie

szt

3.1.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

szt

3.1.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il 1x0,4x0,4x0,625

0,1

m3

3.1.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t

0,1

m3

3.1.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe

0,1

m3

3.1.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm

szt

3.1.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, A-7

szt

Prace wykonczeniowe



