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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

DLA INWESTYCJI PN. 

Przebudowa drogi gminnej w m. Mirosławice 

gmina Bedlno. 
 

Program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowe-

go.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,  

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,  

- zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 
 

1. Nazwa zamówienia.  

Przebudowa drogi gminnej w m. Mirosławice  
 

2. Adres obiektu 

obr. Mirosławice, gm. Bedlno pow. kutnowski, woj. łódzkie  

działki nr ewidencyjny  obr. nr 0026 Mirosławice  236,  
 

3. Zamawiający 

Gmina Bedlno z siedzibą Bedlno 24  99-311 Bedlno, kod terytorialny (TERYT) 1002022,                       

NIP: 775-24-06-180, REGON: 611015543, e-mail: ug@bedlno.pl, strona internetowa: www.bedlno.pl 

Tel: 24 282-14-20 Fax: 24 282-17-50. 
 

4. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia określone zostaje na 180 dni od daty podpisania 

umowy. 
 

5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót) 

Kody CPV Opis 
  

71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża 
  

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
  

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elek-

troenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

http://www.bedlno.pl/
tel:(024)%20282-14-20
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Rozdział 1 
 

I. Przedmiot Zamówienia 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej „przebu-

dowy drogi gminnej w m. Mirosławice”.  

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanych, 

 uzgodnienie warunków technicznych z Gminą Bedlno, 

 wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na zaprojektowanie 

i realizację obiektu, a w tym inwentaryzację wjazdów i wyjazdów, oświetlenia terenu oraz 

istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej, a także ogrodzeń i innych obiektów zlo-

kalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, 

 wykonania wszelkich projektów i uzgodnień niezbędnych dla wykonania projektu tech-

nicznego i dokonania zgłoszenia robót budowlanych,  

 wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami.  

 w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwe-

stycji do urządzeń wodnych, bądź konieczności przebudowy/ budowy urządzeń wodnych 

na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Inwestora, pozwolenia wodno-prawnego bądź zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. 

zm.), wraz z przygotowaniem wniosku wodno – prawnego i wymaganych dokumentów. 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 przebudową drogi gminnej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

technicznego oraz na podstawie prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych,  

 zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie 

z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami), 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowi-

ska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie, po zakończeniu Inwestycji, 

zaplecza budowy, 

 uzgodnienie z Inwestorem i uzyskanie wszelkich zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń nie-

zbędnych dla realizacji robót, 

 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

 przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zesta-

wienie środków trwałych powstałych w wyniku przebudowy obiektu. 
 

Rozdział 2 

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Głównym celem realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Mirosławice, gmina 

Bedlno, jest przebudowa drogi gminnej, w ramach której istniejąca nawierzchnia asfaltowa zosta-

nie poszerzona a na całość tak przygotowanej nawierzchni zostanie ułożona nakładka. Po wyko-

naniu robót asfaltowych zostaną wykonane pobocza drogi gminnej. Ma ona przede wszystkim 

przynieść komfort użytkowania przebudowywanego odcinka, efekt w postaci obniżonej emisji do 
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powietrza szkodliwych pyłów i gazów, a także obniżyć poziom hałasu w obszarze o zabudowie 

siedliskowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. 

Zwiększona atrakcyjność sąsiadujących z inwestycją terenów, daje możliwość realizacji projek-

tów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego także w przyszłości. Równie ważne 

są tutaj rezultaty związane z wzrostem bezpieczeństwa pieszych i zmechanizowanych użytkowni-

ków drogi.  

W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich 

przed pozbawieniem: 

 dostępu do drogi publicznej, 

 możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środ-

ków łączności, oraz minimalizujące: 

 uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, szkodliwe 

promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w m. Mirosławice na odcinku od km  

0+006 do km 0+609 o długości 603m. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy nie przewiduje 

konieczności pozyskania gruntów przyległych. 
 

2.1 Opis stanu istniejącego wraz z zagospodarowaniem terenu. 
 

Przedmiotowa droga posiada pas drogowy szerokości od 8,25m do 12,75m. Wyposażona jest 

w jezdnię asfaltową szerokość od 3,20m do 3,30m oraz w pobocza gruntowe szerokości 0,50m-

0,75m. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest dość rozrzucona zabudowa siedliskowa. Przebudowywa-

na droga ma swój początek na granicy pasa drogowego drogi powiatowej (km 0+006), koniec 

natomiast przed skrzyżowaniem na granicy pasa drogowego drogi gminnej (km 0+603). Na po-

trzeby niniejszego opracowania wykonana została dokumentacja fotograficzna, załączona poniżej: 

 

 
Zdjęcie nr 1 
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Zdjęcie nr 2 

 

 
 

 

Zdjęcie nr 3 
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Zdjęcie nr 4 
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Rozdział 3 
 

III. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia –  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, cechy obiektu dotyczące rozwiązań 

budowlano-konstrukcyjnych. 

 

3.1. Projekt zagospodarowania terenu 
 

Zgodnie z założeniami Inwestora projektowane parametry drogi gminnej są następujące: 

 Kategoria drogi  - G gminna 

 Klasa drogi   - D dojazdowa 

Przekrój drogi   - jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa, 

 Prędkość projektowa  - Vp = 30 km/h, 

 Prędkość miarodajna  - Vm= 50 km/h, 

Szerokość jezdni  - 4,50m, 

Szerokość pasa ruchu  - 2,25m, 

Szerokość poboczy  - 0,75m, 

 Kategoria ruchu  - KR1,  

 Pojazd miarodajny  - PK – pojazd komunalny 

 Poszerzenie na łuku  - do 5,35m,  

  
 

3.2. Obowiązujące decyzje administracyjne, plany oraz uzgodnienia 
 

Obszar objęty opracowaniem stanowią pasy drogowe dróg publicznych będących własnością 

Gminy Bedlno poza wlotami w drogę powiatową, której właścicielem jest Starostwo Powiatowe 

w Kutnie. Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego 

terenu. Inwestor nie posiada warunków technicznych od zarządcy drogą powiatową na włączenie.    

 

3.3. Dane techniczne 
 

Elementy drogi. 

Na potrzeby programu funkcjonalno użytkowego wykonano wstępną koncepcję zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu. Inwestor akceptując koncepcję pokazaną na rysunku nr 2, przewiduje 

wykonanie drogi o parametrach przedstawionych w koncepcji.  

Na podstawie koncepcji określono parametry techniczne przedmiotowej inwestycji: 

- powierzchnia jezdni asfaltowej     - ok. 2 745m2, 

- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3,     - ok.    899m2, 

- powierzchnia zjazdu asfaltowego     - ok.      18m2, 

 

3.4. Wielkości możliwych przekroczeń 
 

W zakresie powierzchni terenu inwestycji, terenów utwardzonych, itp. ± 5 %. 
 

3.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji i robót wykończeniowych 

przebudowywanej drogi. 

 
3.5.1. Nawierzchnia jezdni. 

Inwestor zakłada wykorzystanie istniejącej nawierzchni asfaltowej jako podbudowy. Natomiast na 

poszerzeniu należy wykonać koryto na szerokości min. 0,5m. Głębokość koryta powinna być 

równa lub większa od warstwy humusu zalegającej w gruncie (min. 40cm). W przygotowanym 

korycie należy ułożyć warstwy konstrukcyjne, a do poziomu posadowienia warstwa konstrukcyj-
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nych koryto uzupełnić materiałem stosowanym na nasypy (piach, pospółka itp.). Nawierzchnie 

utwardzone muszą spełniać wymagania narzucone w przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.). 

Warstwa jezdna powinna być wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa.  

Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia się następująco: 

Nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm, 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W w ilości. 75kg/m2, 

 

Nawierzchnia jezdni w przypadku braku istniejącej nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 3cm, 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W w ilości. 75kg/m2, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grub. 20cm. 

 warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 grubości 15cm. 

 

3.6. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze objętym prawną ochroną wynikającą z przepisów 

o ochronie przyrody. Planowana inwestycja ze względu charakter – przebudowa drogi poniżej 1 

km – nie zalicza się  do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienionych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. ws. przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na śro-

dowisko.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym, zaś długość odcinka 

nie przekracza 1km. W związku z powyższym wyklucza się, że zaistnieją okoliczności dla których 

przedmiotowa inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

a także narzucenie obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko.  
 

Inwestycja nie wpłynie bezpośrednio na klimat akustyczny w okolicy. Teren nie znajduje się 

w strefie zagrożenia awarią przemysłową zakładów, które magazynują lub korzystają z substancji 

niebezpiecznych. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji 

będą koncentrowały się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy i ustaną wraz z jej zakończe-

niem. Nie będą miały one wpływu na otaczający teren w odległościach większych niż kilkadzie-

siąt metrów od granicy terenu budowy. 
 

3.8. Kopia mapy zasadniczej 

Mapę do celów wykonania niniejszego opracowania jest w posiadaniu Inwestora i zostanie prze-

kazana Wykonawcy. Uzyskanie mapy do celów projektowych, w przypadku zaistnienia koniecz-

ności, jest po stronie Wykonawcy.  

 

3.9. Zalecenia konserwatora zabytków 
 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną Konserwatora Zabyt-

ków z uwagi np. na zlokalizowanie części drogi w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych. 

W przypadku konieczności, Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót uzyskać zgodę 

konserwatora zabytków.  
 

3.10. Inwentaryzacja zieleni i stan istniejący 
 

Na terenie przeznaczonym pod przebudowę znajduje się zieleń niska oraz wysoka – drzewa,  które 

dla potrzeb przebudowy będą musiały być usunięta. Inwentaryzacja zieleni i przygotowanie ew. 

wniosków w imieniu Zamawiającego, o uzyskanie zgody na wycinkę drzew lub krzewów należy 
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do obowiązków Wykonawcy. W przypadku narzucenia w decyzji na wycinkę drzew konieczności 

nowych nasadzeń, Wykonawca winien wykonać nasadzenia we własnym zakresie i na własny 

koszt.  

Rozdział 4 

IV. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 
 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Za-

mawiającym Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac związanych z przebudową drogi. 
 

Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, muszą spełniać kryteria wyma-

gane dla zgłoszenia robót budowlanych. 
 

Projekty techniczne powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygo-

towania i realizacji robót budowlanych. 
 

Projekty techniczne muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych ro-

bót i zastosowania skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, 

które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i materiałowych. 
 

 

4.1 Podstawy do projektowania 

 

Podstawę do projektowania stanowią dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym opra-

cowaniu. Ponadto projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicz-

no - budowlanymi, w tym m. in.: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 

poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z późn. zm., 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566), 

 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi; 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w sprawie przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. 2019, poz 1839); 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21; 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 wraz z aktami 

wykonawczymi); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 

2021 poz. 2454 

 Normami branżowymi obowiązującymi w Polsce. 

 

4.2. Zakres niezbędnych uzgodnień 
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Projekty powinny posiadać komplet wymaganych uzgodnień wynikających z decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (w razie konieczności), Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. Nr 140, poz. 906) i niezbędnych do dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowla-

nych. 
 

4.3. Fazy projektowania, treść i ilość dokumentacji technicznej 
 

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiają-

cego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach: 
 

Faza I - obejmuje wykonanie nie mniej niż dwóch wariantów koncepcji architektoniczno - bu-

dowlanej i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji jednej z przedstawionych propozycji. 

W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację 

o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań architektonicznych. 

 

Faza II - obejmuje wykonanie projektu technicznego na podstawie zatwierdzonej koncepcji archi-

tektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości 4 egzemplarzy. Projekt musi być wykonany zgodnie z 

art. 34 Ustawy Prawo budowlane. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia 

w imieniu Zamawiającego ze zgłoszeniem robót budowlanych. W ramach prac określonych tą fazą 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zgłoszenia robót budowlanych, a także inne wystą-

pienia do odpowiednich organów administracji ze zgłoszeniami planowanych prac. Wszystkie 

przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii potwierdzającą przyjęcie 

wniosku. 
 

Faza III - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji wykonawczej w ilości 4 

egzemplarzy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. 

W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie projektów w szczególności: 

 Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zatwierdzony, 

 Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony, 

 Projekt gospodarki zielenią w razie konieczności (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia 

na czas budowy), projekt nasadzeń.  
 

Projekty dla I fazy powinien być wykonany w jęz. polskim, w co najmniej 2 egzemplarzach, na-

tomiast projekty fazy II i III powinny być wykonane w ilości 4 egzemplarzy, oraz spełniać nastę-

pujące wymogi formalne zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), i posiadać: 

 stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonującej pro-

jekt, stadium projektu, tytułu projektu opisującego przedmiot projektu, nazwy obiektu któ-

rego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym działki, danych Zamawiają-

cego, danych projektanta i sprawdzającego, wraz z numerami uprawnień, branży której do-

tyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca wykonania, 
 klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta, podpisy projektanta 

wykonującego dokumentację i sprawdzającego, kserokopie dokumentów poświadczających 

uprawnienia projektanta i sprawdzającego do wykonywania projektów danej branży, 

 opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krót-

kim opisem rozwiązań technicznych. Opis musi być podpisany na ostatniej stronie przez 

projektanta wraz z podaniem numeru uprawnień, 

 przedmiary robót i tabele elementów scalonych (dla I fazy i ewentualne zmiany wynikają-

ce z uszczegółowienia dla fazy II i III), 
 

Ponadto, całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego 1 komplet, w formie elektro-

nicznej, zapisanej na płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a także w 

formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być możliwe do uruchomienia w programie AutoCad 2007 

LT. 
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4.4  Szczegółowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczególnych faz 

 

I faza - Projekt koncepcyjny architektoniczno - budowlany przebudowy drogi gminnej powinien 

zostać uzgodniony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 
 

II faza - Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Projekt techniczny wraz z po-

twierdzeniem dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja II fazy umowy powinna na-

stąpić w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy. 
 

III faza – Projekty i opracowania w ramach fazy III należy przedstawić Zamawiającemu w ciągu 120 

dni od daty podpisania umowy. 
 

4.5   Zgłoszenie robót budowlanych 

 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami bran-

żowymi i projektem zagospodarowania terenu, łącznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz po uzy-

skaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego, Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych. 
 

Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy będą wymagały odwodnień budowlanych, to na 

Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwe-

stora, pozwolenia wodno-prawnego bądź zgłoszenia wodnoprawnego, zgodnie z przepisami usta-

wy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno – prawnego i wymaganych dokumen-

tów. 
 

 

4.6 Zasady współpracy z Zamawiającym przy prowadzeniu prac projektowych.  

Tryb uzgadniania projektów przez Zamawiającego. 
 

Przy wykonywaniu projektów I, II i III  fazy obowiązywać będzie następujący tryb prowadzenia 

prac: 
 

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczęciem każdego projektu Wykonawca zwołuje 

spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagań w stosunku do wykonywanego projektu. Ze 

spotkania spisywane są uzgodnienia przedprojektowe. Oryginał uzgodnień Wykonawca załączy 

do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, wprowa-

dzenie zmian do warunków technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiający za-

strzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy opracowaniu projektów budowlanych 

w stosunku do zawartych w koncepcji, a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projek-

towych zawartych w wybranej koncepcji. 
 

- I rada techniczna - zwołuje ją Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, lecz 

przed uzyskaniem uzgodnień. 

 

- II rada techniczna - Wykonawca zwołuje ją w przypadku, gdy w wyniku uzgodnień ze-

wnętrznych nastąpiły w projekcie zmiany wymagające zaaprobowania przez Zamawiającego. 

O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 dnio-

wym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń, Wykonawca powinien 

zwołać spotkanie uzgadniające, a o jego terminie i tematyce Zamawiający musi zostać powiado-

miony pisemnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą. Z każdego spotkania 

Wykonawca sporządza notatkę podpisaną przez wszystkich jego uczestników; oryginał notatki 

należy załączyć do egzemplarza Nr 1 projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma 

prawo zrezygnować z części ww. procedury. 
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W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń przedpro-

jektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych w koncepcji architektoniczno - 

budowlanej oczekuje się od Wykonawcy, zwoływania na bieżąco narad roboczych dotyczących 

pojawiających się problemów. 
 

4.7   Zasady odbioru i uzgadniania projektów przez Zamawiającego  
 

Uzgadnianie i odbiór projektów odbywać się będzie na następujących zasadach: 

 Wykonawca przekazuje przy piśmie 4 egzemplarzy projektów wykonanych w fazie III; przy 

czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich uzgodnień. W po-

zostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów wraz z oświadczeniem o 

kompletności.  

 

 Po otrzymaniu projektów fazy I (tj. koncepcji architektoniczno-budowlanej) Zamawiający 

w terminie 7 dni dokonuje ich przyjęcia. W przypadku konieczności poprawy projektów Za-

mawiający odsyła je, wyznaczając termin na ich poprawienie. Przyjęta i uzgodniona przez 

Zamawiającego koncepcja stanowi element wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę. 

Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu od-

bioru robót fazy I, 

 

 Opracowania fazy II podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

ich otrzymania. W przypadku konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła je, wy-

znaczając termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza się. Potwierdzeniem 

uzgodnienia dokumentacji jest podpisanie protokołu odbioru robót projektowych fazy II. 

 

 Projekty fazy III podlegają uzgodnieniom przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

ich otrzymania. W przypadku konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła je, wy-

znaczając termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie 

przez Zamawiającego protokołu odbioru robót fazy III.  

 

 Z chwilą dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektów przechodzą na własność Zamawia-

jącego, 

 

 Podstawą do podpisania końcowego protokołu odbioru robót projektowych będzie uzy-

skanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na budowę bądź dokonanie 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 
 

 

4.8. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 

Wykonawca projektu zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 

trwania inwestycji, na zasadach określonych w Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. Wartość 

nadzoru autorskiego zostanie uwzględniona w ofercie przetargowej i obejmuje: 

 wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),  

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej poja-

wiających się w toku realizacji inwestycji,  

 uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym za-

kresie w toku realizacji inwestycji,  

 ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

 udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

 wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwa-

nie Zamawiającego,  
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 bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 

przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 

zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).  
 

4.9. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego po podpisaniu umowy (na każde wezwanie Wykonawcy). 

Rozdział 5 

V. Przebudowa drogi - faza IV 

 

5.1. Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu 
 

Podstawę formalną do rozpoczęcia robót stanowią: 

 Umowa. 

 Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych. 

 Projekt techniczny, 

 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram płatności) zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 
 

Rozpoczęcie budowy i przejęcie terenu budowy powinno nastąpić zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo 

budowlane. Przekazanie terenu budowy nastąpi w obrysie przedstawionym na mapie właściwej 

dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie protokołu podpisa-

nego przez Kierownika budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – Inżyniera / 

Inspektora nadzoru. 
 

Zdanie terenu po zakończeniu budowy jest jednoznaczne z zakończeniem prac związanych z za-

gospodarowaniem terenu wokół obiektu i musi być zgłoszone nie później niż 14 dni po zgłoszeniu 

obiektu do Odbioru Końcowego. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego 

przez Kierownika budowy i Inżyniera/Inspektor nadzoru. 
 

Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do właściwych robót budowlano-

montażowych, należy: 

 zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonywanie robót zgodnie z zatwierdzonym projek-

tem tymczasowej organizacji ruchu,  

 zabezpieczenie istniejącej zieleni na terenie budowy (pni drzew, korzeni i koron), których nie 

wymagane jest usunięcie.  

 w razie konieczności wybudowanie we własnym zakresie obiektów tymczasowego zaplecza 

budowy, 

 ustanowienie Kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach. 
 

5.2 Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie placu budowy  
 

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje: 

 wykonanie robót budowlanych i budowa układu drogowo - komunikacyjnego według uzgod-

nionych przez Zamawiającego projektów, 

 organizację i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym jeżeli zajdzie 

taka konieczność,  

 ochronę mienia na terenie budowy do czasu odbioru końcowego,  
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 utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz terenach przylegających do terenu budowy 

(w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy do czasu odbioru końcowego, 

   wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób, organizacja odbiorów technicznych, odbioru 

końcowego po zakończeniu prac wg uzgodnionych projektów, Odbioru Końcowego Przed-

miotu Zamówienia w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 likwidację terenu budowy i wykonanie robót porządkowych zgodnie z projektem zagospoda-

rowania terenu, 

 prace poodbiorowe i usługi gwarancyjne. 
 
 

5.3 Realizacja robót 

 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pol-

skimi normami, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji obiektów 

do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy: 

 zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę, 

 zapewnienie terenu umożliwiającego zwałkę gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu wywo-

zu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, zapewnienie transportu do miejsca wskazanego 

przez właściwy organ, 

 zapewnienie usunięcia zieleni kolidującej z budową obiektu lub przesadzenie na nową po-

wierzchnię, na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych przez Wykonawcę (łącznie 

z opłatą administracyjną za usunięcie drzew), 

 zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzewostanu znajdującego się na terenie 

budowy i w jego sąsiedztwie, oraz drzew przesadzonych, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i zaleceniami, 

 wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew po zakończeniu budowy, jeśli wymagać będą tego 

wydane nakazy lub postanowienia, 

 zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko 

a w szczególności: 

a) właściwą organizację prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn, 

i unikaniem, w miarę możliwości, jednoczesnej pracy najcięższego sprzętu lub stosowanie 

zabezpieczeń antywibracyjnych, 

b) ograniczenie czasu pracy sprzętu, zwłaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, 

do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 

c) przestrzeganie właściwej gospodarki wodno - ściekowej na terenie budowy, 

d) wykonanie zaleceń odnośnie gospodarki istniejącym drzewostanem na terenie budowy, do-

tyczących zabezpieczenia przed nadmiernym odwodnieniem, uszkodzeniem mechanicz-

nym, itp., 

 zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej, 

 stosowanie do robót budowlanych wyłącznie materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych 

do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 

 koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 

 zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie ze specyfikacją projektową, 

 rozliczanie się z dostawcami za energię elektryczną i wodę (dostawa i zrzut ścieków), 

 Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i utrzymania w ruchu urządzeń energetycznych 

zasilających budowę, 

 wykonanie wszystkich wymaganych obowiązującymi w Polsce normami branżowymi, wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych zawartymi w 

niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 

 usuwanie usterek lub niezgodności z projektem wskazanych przez Inżyniera/Inspektora nad-

zoru, 
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 demontaż obiektów tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, tymczasowego zasi-

lania w media energetyczne po zakończeniu budowy oraz wykonanie zagospodarowania tere-

nu zgodnie z odpowiednim projektem, 

 udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz 

w odbiorze końcowym robót budowlanych, 

 przekazanie użytkownikom (właścicielom) przebudowanych w ramach robót: sieci podziem-

nych, naziemnych i nadziemnych, urządzeń, terenów i innych obiektów wykorzystywanych 

czasowo przy realizacji obiektu, 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska 

na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształto-

wania terenu i stosunków wodnych (Art. 75. 1. prawo ochrony środowiska). Przy prowadzeniu 

prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych, wy-

łącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w związku z realizacją inwestycji (Art. 75. 2. 

prawo ochrony środowiska). W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić osz-

czędne korzystanie z terenu (Art. 75. 1. prawo ochrony środowiska). 
 

Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy bądź rozwiązania projektowe będą wymagały 

odwodnień budowlanych, to na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie pełnomoc-

nictwa udzielonego Inwestora, pozwolenia bądź zgłoszenia wodno - prawnego, zgodnie z przepi-

sami ustawy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno - prawnego i wymaganych 

dokumentów. 

 

5.4 Obsługa geodezyjna 
 

Obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wymaganiami Prawa budowlanego, zapewnia Wy-

konawca na własny koszt. 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie zadań związanych z obsługą geodezyjną bu-

dowy wynikających z ww. przepisów, a w szczególności: 

 zakładanie osnów sytuacyjnych i wysokościowych, 

 opracowywanie szkiców dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej, 

 przekazywanie do kontroli Zamawiającemu szkiców dokumentacyjnych opracowanych dla 

potrzeb budowy, 

 wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych, 

 wykonywanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych i naziemnych, zgodnie z obowiązują-

cymi w tym zakresie przepisami, 

 wykonywanie pozostałych niezbędnych prac geodezyjnych, 

 przestrzeganie wytycznych technicznych obsługi geodezyjnej budowy. 
 

5.5 Transport materiałów 
 

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 
 

5.6 Odbiory 
 

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanej inwestycji 

przez obligatoryjny udział w odbiorach częściowych na obiekcie. Odbiory częściowe dotyczą ro-

bót zanikających. Zgłoszenie do odbioru robót po ich zakończeniu następuje przez stosowny zapis 

Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, 

i zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu. Inwestor zobowiązuje się do zorganizowania odbioru na 

wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W odbiorze biorą udział: Wykonawca, In-

żynier/Inspektor nadzoru, oraz w razie potrzeby niezbędne służby. 
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Wymagane do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, dokumentacja 

powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inżyniera/Inspektora nadzoru, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi w Polsce normami branżowymi 

i aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materiały, jak również wyniki wymaganych 

normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

zawartymi w niniejszym programie, badań, prób oraz pomiarów. Zamawiający będzie wymagał na 

odbiorach przedstawienia protokołów następujących badań i pomiarów: 
 

● roboty drogowe: 

- protokoły zagęszczenia gruntu; 

- protokoły badań zagęszczenia podbudowy; 

- protokoły odbioru oznakowania poziomego i pionowego; 

- protokół odbioru zagospodarowania terenu przez jego użytkownika; 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

Rozdział 6 

VI. Procedury odbiorowe, protokoły odbiorów robót itp. 
 

Dla wszystkich wyrobów wymagany będzie komplet: świadectw dopuszczenia do stosowania na 

terenie Polski, atestów, protokołów badań, świadectw jakości, DTR na zabudowane urządzenia, 

świadectw dopuszczenia do użytkowania GIK w niezbędnym zakresie.  

Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi  po zrealizowaniu całego zakresu Umowy.  

Przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia Inwestor dokonuje rozliczenia ilo-

ściowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót, sprawdza zawartość dokumentacji 

powykonawczej, oświadczenia kierowników robót, posiadanie wszystkich wymaganych protoko-

łów odbiorów częściowych, atestów na materiały oraz wyniki pomiarów prób i badań wymaga-

nych stosownymi przepisami (w tym także wymienionych powyżej). W ramach procedur odbio-

rowych Wykonawca zobowiązany jest przygotować zestawienie środków trwałych zgodnie ze 

wzorem przekazanym przez Zamawiającego 
 

6.1 Wykonanie robót drogowo-komunikacyjnych 
 

Projekt przebudowy drogi powinien uwzględniać docelowe rozwiązanie wlotów dróg poprzecz-

nych łączących się przebudowywaną drogą.   

 

6.2 Wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o częściowym finansowaniu 

projektu przez fundusze unijne 
 

Nie dotyczy. 
 

6.3 Nadzór budowy – Inżynier/Inspektor budowy 
 

Zamawiający, poza Inspektorami nadzoru inwestycyjnego, ma prawo do powołania instytucji In-

żyniera, który będzie upoważniony przez Zamawiającego do nadzorowania i kontrolowania proce-

su inwestycyjno - budowlanego, w szczególności w zakresie terminów wykonania, kosztów 

i standardów jakościowych, projektów i robót, objętych Przedmiotem Zamówienia. 

Rozdział 7 

VII. Załączniki 
 

● Orientacja. 

● Koncepcja przebudowy drogi gminnej. 
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● Mapa zasadnicza. 
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Przebudowa drogi gminnej w m. Mirosławice

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01

KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej 0,603 km

1.1.2 Nr STWiOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/101/6
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-55·cm 3 szt

1.1.3 Nr STWiOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/107/1
Wywożenie karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2·km 11 mp

1.1.4 Nr STWiOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/107/5
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 8·km odległości transportu 11 mp

1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 Nr STWiOR: D - 01.02.04

SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 
3 cm, samochód 5,0-10,0·t w celu dowiązania się wysokościowego 40 m2

2 Roboty nawierzchniowe
2.1 Przebudowa nawierzchni jezdni
2.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01

KNP 13/1249/6 (1)
Wykonanie koryta drogi, koryto na poszerzeniach, grunt kategorii III, koryto głębokości do 50 cm z wywozem urobku we własne 
miejsce składowania Wykonawcy 1 198 m2

2.1.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 1 198 m2

2.1.3 Nr STWiOR: D - 04.05.01
KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, C3/4 warstwa po zagęszczeniu 15·cm 1 198 m2

2.1.4 Nr STWiOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm 1 078 m2

2.1.5 Nr STWiOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 933 m2

2.1.6 Nr STWiOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, 
masa grysowa, samochód 5-10·t 860 m2

2.1.7 Nr STWiOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 2 867 m2

2.1.8 Nr STWiOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/108/2 (1)
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, 
samochód 10·t 210 t

2.1.9 Nr STWiOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 2 795 m2

2.1.10 Nr STWiOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm,
masa grysowa, samochód 5-10·t 2 745 m2

2.2 Pobocza
2.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01

KNNR 6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie 900 m2

2.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem kruszywem łamanym, grubość warstwy 
10cm 900 m2

2.2.3 Nr STWiOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie 900 m2
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Prace wykończeniowe

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Prace wykończeniowe
3.1 Oznakowanie pionowe
3.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01.

KNNR 6/808/8
Słupki do znaków - rozebranie 6 szt

3.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjęcie znaków lub drogowskazów 6 szt

3.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 8x0,4x0,4x0,625 0,8 m3

3.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t 0,8 m3

3.1.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe 0,8 m3

3.1.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·60·mm 8 szt

3.1.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, 8 szt


