

Modyfikacja treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
sprawa nr 341/11/2009

z dnia 22.12.2009 r.

Modyfikacja treści dotyczy:

1. W SIWZ w rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w punkcie nr 2 lit. a) zmienia się zapis:

Jest:

"wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (termin należy liczyć od dnia wszczęcia postępowania) minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały należycie wykonane. Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zakończenie i oddanie do użytku w latach 2004 – 2009 minimum trzech inwestycji drogowych o wartości każda nie mniej niż wysokość złożonej oferty"

Winno być:

"wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (termin należy liczyć od dnia wszczęcia postępowania) minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały należycie wykonane. Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zakończenie i oddanie do użytku w latach 2004 – 2009 minimum trzech inwestycji drogowych o wartości każda nie mniej niż 5 000 000,00 zł brutto."

2. W SIWZ w rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w punkcie nr 3 zmienia się zapis:

Jest:

"znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe w kwocie minimum na wysokość kwoty, za jaką Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia lub posiadają potwierdzoną przez bank zdolność kredytową do kwoty minimum na wysokość kwoty, za jaką Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia."

Winno być:

"znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe w kwocie minimum na wysokość kwoty 4 000 000,00 zł lub posiadają potwierdzoną przez bank zdolność kredytową do kwoty minimum na wysokość kwoty 4 000 000,00 zł."

3. Zmieniony został załącznik nr 3 do siwz "kosztorys nakładczy/przedmiar robót" w pozycji 1.9, 1.6 i 1.7.

4. W załączniku nr 7 siwz umowa w § 9 ust. 1 pkt.b) zmienia się zapis:

Jest:

"za opóźnienia w usunięciu wad projektu w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy przedstawionej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad".

Winno być:

"za opóźnienia w usunięciu wad wykonanego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy przedstawionej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad".

Zmianę przedstawioną w modyfikacji w punkcie nr 1 i 2 wprowadza się również w treści ogłoszenia w sekcji Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w punkcie nr 1.

Załącznik nr 3 i 7 został dołączony do ogłoszenia o modyfikacji SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część siwz.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w związku z powyższą zmianą przedłuża termin składania ofert do dnia **12.01.2010 r.** do godziny **9⁰⁰** (tj. o 7 dni). Termin otwarcia ofert nastąpi: **12.01.2010 r.** o godz. **11⁰⁰**.

Przewodniczący Zarządu
/.../ Jakub Świtkiewicz

Członek Zarządu
/.../ Jerzy Bryła

Członek Zarządu
/.../ Włodzimierz Frankowski