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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” 
– budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zlokalizowana pod adresem Żeronice 
37a. 
 
Zakres  powyższego  opracowania  musi  być  rozpatrywany  włącznie  ze  sporządzonym  
audytem energetycznym dla obiektu. 
 
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWALNYCH 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Budynek   objęty   niniejszym   opracowaniem   jest   obiektem   użyteczności   publicznej,   w   
którym prowadzona  jest  szkoła.  Zakres  prac  termomodernizacyjnych  objętych  
przedmiotem  zamówienia określony został w audycie energetycznym, który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 
 
Sporządzony w sierpniu 2017 roku audyt energetyczny wskazuje, że obiekt nie spełnia 
obecnych wymogów  WT2014  –  zgodnie  z  opublikowanym  przez  Ministerstwo  
Transportu,  Budownictwa i Gospodarki   Morskiej   (MTBiGM)   Rozporządzeniem   
zmieniającym   rozporządzanie   w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013). 
Z przeprowadzonego audytu wynika, że zakres prac termomodernizacyjnych musi objąć: 
− Ściany zewnętrzne - szkoła 
− Strop ostatniej kondygnacji - szkoła 
− Stropodach nad wejściem głównym 
− Stolarkę okienną 
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− Stolarkę drzwiową 
− Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 
− Modernizacja źródła ciepła wraz w wymiana instalacji grzewczej 
− Prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac 
 

1.2 AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPIS 

STANU ISTNIEJĄCEGO) 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja obiektu 
 
Budynek gimnazjum zlokalizowany jest w województwie łódzkim pod adresem Żeronice 37a 
nadziałce nr 74. Lokalizację obiektu nadziałce przedstawia fotografia nr 1. 
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Fotografia 1 Lokalizacja obiektu 
 
Zagospodarowanie terenu 
Główne wejście do obiektu zlokalizowane jest od strony zachodniej. W kompleks budynków 
wchodzi budynek szkoły wybudowany w 1994 roku oraz sala gimnastyczna z łącznikiem – 
wybudowana w 2002 roku. 
 
Podstawowe dane o obiekcie: 
− Budynek  szkolny  budowany  dwuetapowo  w  różnych  latach:  Szkoła  w  1994r.  -  
budynekdwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Sala 
gimnastycznawraz z łącznikiem w 2002r. - budynek o 1 kondygnacji, bez podpiwniczenia. 
− Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe. 
− Ściany zewnętrzne - Szkoła - ściany kondygnacji nadziemnych murowane warstwowe 
z pustakówceramicznych typu MAX, ocieplone od strony zewnętrznej styropianem i 
obmurowane pustakami typu MAX.  Ściany piwnic warstwowe murowane  z cegły 
ceramicznej, ocieplone  styropianem i obmurowane cegłą ceramiczną od zewnątrz. Sala 
gimnastyczna - ściany murowane warstwowe z pustaków Porotherm, ocieplone styropianem i 
obmurowane pustakami Porotherm. 
− Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
− Strop ostatniej kondygnacji – Szkoła - płyty kanałowe (wg archiwalnego projektu 
technicznegoz 1993r. izolowane wełną mineralną 12cm; dokumentacja inwentaryzacji z 
2002r. nie uwzględniawarstwy izolacji na stropie ostatniej kondygnacji. 
− Dach  -  Szkoła  -  dach  o  konstrukcji  drewnianej,  pokrycie  blachą.  Sala  
gimnastyczna  -  dachdwuspadowy z płyt poliuretanowych na płatwiach stalowych, kryty 
blachą. 
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− Stropodach - Łącznik - stropodach niewentylowany - płyta żelbetowa, brak izolacji w 
przestrzenipowietrznej 
− Okna w budynku szkoły stare, drewniane. Okna łącznika i sali gimnastycznej z czasu 
wybudowaniaobiektu (2002r.). 
− Drzwi - drzwi drewniane oraz aluminiowe (wymienione min. 5 lat temu). Drzwi 
łącznika i Saligimnastycznej z czasu wybudowania obiektu (2002r.). 
− Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotłowni olejowej, zlokalizowanej w 
piwnicy budynkuszkoły. Kocioł firmy Viessmann o mocy 115-130 kW wyprodukowany w 
1994r. pracuje na cele grzewcze budynku szkoły. W 2002r. rozbudowano istniejącą kotłownię 
o kocioł firmy Viessmann o mocy  80kW  na  potrzeby  dobudowanego  budynku  Sali  
gimnastycznej.  Temperatura  pracy instalacji 90/70 °C. Przewody instalacji stalowe czarne 
spawane oraz z tworzywa, prowadzone po wierzchu ścian, w piwnicy pod stropem 
pomieszczeń. W kotłowni przewody zaizolowane. Grzejniki członowe żeliwne oraz płytowe 
stalowe. W części szkolnej zawory termostatyczne z 1994r., sala gimnastyczna z łącznikiem - 
zawory termostatyczne z 2002r. 
− Ciepła woda przygotowywana przez kotłownię olejową, wspomaganą przez instalację 
solarną.Udział przygotowania c.w.u. po 50% dla każdego źródła. Instalacja wykonana z rur 
stalowych oraz z  tworzywa.  Zbiorniki  instalacji  solarnej  (2szt.  o  pojemności  500l)  i  
zbiornik  c.w.u.  instalacji kotłowni olejowej (1 szt. o pojemności 160l). 
 
Ocena stanu technicznego budynku: 
− Struktura przegród zewnętrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu, 
współczynnikiprzenikania  ciepła  budynku  szkoły  nie  spełniają  obecnie  obowiązujących  
norm.  Przegrody zewnętrzne   dobudowanej   Sali   gimnastycznej   z   łącznikiem   o   
wartościach   współczynnika przenikania ciepła zbliżonych do normatywnych. 
− Okna w budynku szkoły drewniane, nieszczelne o słabym współczynniku przenikania 
ciepła. Oknaw łączniku i sali gimnastycznej na profilu PCV. Drzwi zewnętrzne w budynku 
szkoły stare drewniane oraz aluminiowe, okna oraz drzwi zewnętrzne sali gimnastycznej i 
łącznika z czasu wybudowania obiektu. Współczynniki istniejącej stolarki nie spełniają 
obecnie obowiązujących norm. 
− Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotłowni olejowej zlokalizowanej w 
piwnicy budynkuszkoły. Odbiornikami ciepła w budynku szkoły są grzejniki członowe 
żeliwne, przy grzejnikach stare zawory termostatyczne. W budynku sali gimnastycznej 
grzejniki stalowe płytowe, wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja jest 
nieekonomiczna z uwagi na przestarzałe rozwiązania techniczne oraz długi czas użytkowania. 
− Ciepła woda przygotowywana w kotłowni olejowej, przygotowanie c.w.u. wspomagane 
przezinstalację solarną. 
− Wentylacja  pomieszczeń  realizowana  jest  grawitacyjnie  poprzez  kratki  wywiewne.  
Świeżepowietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. 
 
Wygląd poszczególnych elewacji przedstawione są na fotografiach – załącznik nr 2 
 

Ochrona konserwatorska 
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
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1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONOALNO-UŻYTKOWE 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 
 
Podlegający termomodernizacji budynek jest obiektem użyteczności publicznej, który 
wykorzystywany jest   na   działalność   szkoły   i   po   przeprowadzaniu   termomodernizacji   
nie   zmieni   on   swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych 
robót nie zmieni również swojej kubatury jak również nie zostanie zmienione 
zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
 
1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Podstawowe parametry kubaturowe obiektu: 
 

Podstawowe dane: 

Budynek Szkoły 

Kubatura obiektu w przybliżeniu 10 350 m3 

Powierzchnia zabudowy w przybliżeniu 1 320 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1-2 

 
 

2.   OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 
 
Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (BiOZ).  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  ochrony  terenu  
objętego  placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego 
budynku i znajdującego się tam wyposażenia, a także składowanych własnych materiałów 
budowlanych i sprzętu. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony powinien byćtakże koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej oraz uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  
czynników  i  mediów  energetycznych  na  placu budowy, takich jak m.in.: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych  
mediów  w  czasie  trwania  kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy i 
doprowadzeń po  ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
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mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 
 
2.2 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporządzenia) 
 
Rozwiązania  architektoniczne  powinny  nawiązywać  do  istniejącej  zabudowy,  oraz  do  
porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegółowe zalecenia w zakresie 
kolorystyki, struktury, elementów wykończeniowych powinien zawierać projekt budowlano-
wykonawczy. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 
użytkową i być uzgodnione z Zamawiającym. 
 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony  
środowiska,  ochrony  przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród. 
 
Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 
posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
Wszystkie  zastosowane  elementy  wykończenia  muszą  spełniać  wymogi  nałożone  
prawem  ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
 

2.2.1 Okna 
W ramach działań termomodernizacyjnych przewidziano wymianę starych okien 
drewnianych i PVC na 
nowe z PCV o następujących parametrach: 
− okno o współczynniku przenikania ciepła – U≤0,9 W/(m2*K); 
− okna szczelne (0,5< a < 1); 
− izolacyjność akustyczna: Rw < 35 dB; 
− klasa wodoszczelności: min. 5A; 
− z nawiewnikami higrosterowanymi; 
− kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
Po zamontowaniu okien należy wykonać nowe parapety zewnętrzne oraz w niezbędnym 
zakresie dokonać napraw parapetów wewnętrznych w celu połączenia z nowymi oknami. Po 
zakończeniu prac uszkodzone powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

2.2.2 Drzwi zewnętrzne 
Projektuje  się  kompleksową  wymianę  starej  stolarki  drzwiowej  drewnianej,  PVC,,  
aluminiowej i stalowej na  nową  aluminiową  o współczynniku  przenikania  ciepła  U  ≤1,3  
W/  m2*K.  Drzwio wymiarach jak istniejące, ocieplane, w razie konieczności częściowo 
przeszklone. Stolarka szczelna (0,5< a < 1). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na 
etapie projektowania. 
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Drzwi zaopatrzone w: 
− komplet okuć systemowych, 
− zawiasy systemowe łożyskowane, 
− klamkę 
− zamek z wkładką, 
− próg zewnętrzny stalowy o wysokości 20 mm, 
− odbojnik zewnętrzny, 
− stopkę podporową 
− podwójne uszczelnienie przylgowe 
 
Po zakończeniu prac uszkodzone powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
2.2.3 Elewacja 
Elewację ocieplić zapewniając osiągniecie współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie 
mniejszym niż wskazany w audycie energetycznym U= ≤0,19 W/ m2*K. Ocieplenie ścian 1 m 
poniżej terenu wykonać styropianem ekstrudowanym. 
 
Przed wykonaniem termomodernizacji ścian należy odbić i uzupełnić odspojone tynki, rozkuć 
i zazbroić rysy oraz spękania, a następnie wypełnić nierówności zaprawą cementową. 
 
Przed  wykonaniem  prac  termomodernizacyjnych  należy  zdemontować  w  niezbędnym  
zakresie również elementy i instalacje znajdujące się na ścianach budynku m.in.: 
− demontaż tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny 
montaż 
− demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacyjnych, 
− demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowych wraz z niezbędnym 
uzupełnieniem 
− demontaż i wymiana na nowe obróbek blacharskich 
− rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku i wykonanie nowej 
− przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy zabezpieczenie okna folią. 
− Przed rozpoczęciem prac należy w niezbędnym zakresie zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem zieleńznajdującą się wokół budynku 
 
Przed wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych należy dokonać oceny stanu 
technicznego przegrody, wykonać odkrywki i przeanalizować warunki gruntowo-wodne. W 
przypadku stwierdzenia konieczności osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania ścian należy 
zaprojektować i wykonać izolację. W tym  celu  należy  przewidzieć  następujące  prace:  
odbicie  starych  tynków,  osuszenie  ściany, przesmarowanie   powierzchni   ściany   środkami   
grzybobójczymi,   wykonanie   izolacji   poziomej, wykonanie od zewnątrz izolacji pionowej z 
masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubości i wskaźniku 
wynikającym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folią kubełkową 
zakończoną systemowa listwą dociskową. 
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Ściany należy doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami odnośnie izolacyjności termicznej 
poprzez docieplenie budynku warstwą styropianu o grubości wynikającej z Audytu 
Energetycznego, uzyskując współczynnik przenikania ciepła z niego wynikający, a następnie 
wykonać wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubości ziaren 
2,0, a w części cokołowej – tynku mozaikowego. W  pierwszej  kolejności  należy  zastosować  
odpowiedni  preparat  gruntujący,  zgodnie  z  instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu. Docieplenie ścian powyżej cokołu należy rozpocząć od przykręcenia  systemowej  
listwy  startowej.  Płyty  styropianowe  należy  mocować  stosując  klej systemowy i 
odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie łączniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, 
liczbie i rozmieszczeniu łączników powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. 
Liczba łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach 
budynku w tzw. strefie narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników. Wszystkie 
materiały powinny być paroprzepuszczalne  i umożliwiać  odprowadzenie  wilgoci  na  
zewnątrz  budynku.  Dylatacje  należy wypełnić materiałem trwale plastycznym, 
wodoodpornym lub taśmami rozprężnymi wodoodpornymi. Do  ocieplenia  ościeży  należy  
stosować  płyty  styropianowe  o  grubości  nie  mniejszej  niż  2  cm. Zabezpieczenie 
narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi należy wykonać z 
kątowników  aluminiowych  25x25x0,5  mm  wtopionych  w  świeżą  zaprawę.  Po  
dociepleniu  ścian, wykonać należy warstwę zbrojącą (z systemowej siatki zbrojącej). W 
części dolnej ścian wykonać należy zbrojenie przy pomocy dwóch warstw siatki. Dopuszcza 
się zmianę technologii wykończenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
 
Sposób wykonania docieplenia metodą lekką mokrą, musi być zgodny z wytycznymi 
technologicznymi zawartymi  w  technologii  systemowej  wybranego  producenta.  
Niedopuszczalne  jest  wykonanie docieplenia przy pomocy produktów pochodzących od 
różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity system docieplenia). 
 
2.2.4 Stropodach 
Planowane  jest  docieplenie  stropodachu  nad  wejściem  głównym  szkoły  zgodnie  z  
wymaganiami audytu energetycznego z wykorzystaniem styropianu laminowanego w celu 
osiągniecia współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie większym niż U= ≤0,15 W/ 
m2*K. 
 
Płyty styropianowe dwustronne laminowane papą– dwustronne oklejenie płyt 
styropianowych papą asfaltową podkładową na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z 
włókien szklanych odmiany P/64. Papa znajdująca się z górnej strony płyt styropianowych 
powinna wystawać 50 mm poza obrys płyty styropianowej tworząc zakład wzdłuż jednego 
boku na długości i szerokości płyty. 
 
Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych 
Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji 
odgromowej należy zlikwidować istniejące pęcherze ,powierzchnię dachu oczyścić z 
zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia spadków. 
 
Układanie płyt styropianowych 
Po  wykonaniu  w/w  czynności  można  przystąpić  do  układania  płyty  styropianowej  z  
przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża płyty styropianowe należy przykleić 
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych 
(klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy 
dodatkowo mocować mechanicznie za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W celu 
obrobienia krawędzi styropianu przy pasie nadrynnowym należy zastosować 
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zaimpregnowany krawędziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podłoża 
przed wykonaniem obróbek blacharskich obniżając strefę przyokapową. W strefie brzegowej 
płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi na każdą płytę . 
 
Papa nawierzchniowa 
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć 
dachowych, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta 
gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie 
przykryty posypką zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta 
jest folią z tworzywa sztucznego. 
 
Wymagania podstawowe: 
− papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna, 
− gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
− zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2, 
− maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N, 
− wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%, 
− giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C, 
− wierzchnia  strona  papy  pokryta  gruboziarnistą  posypką,  zabezpieczoną  folią  z  
tworzywasztucznego, 
− grubość nie mniejsza niż 4,5 mm, 
 
Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia: 
Papę należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy 
wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą 
zgrzewalna należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu  i  na  tej  podstawie  precyzyjnie  rozplanować  
rozłożenie  poszczególnych  pasów  papy  na powierzchni dachu. Prace z użyciem pap 
termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy 
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadów 
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna się od osadzenia dybli 
drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a 
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. Przed  ułożeniem  papę  należy  rozwinąć  w  miejscu  w  którym  będzie  
zgrzewana,  a  następnie  po przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć z 
dwóch stron do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać 
palnikiem  na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu 
palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu 
asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W  
przypadku  gdy  wypływ  nie  pojawi  się  samoistnie  wzdłuż  brzegu  rolki  należy  docisnąć  
zakład używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak 
dobrać aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
− podłużny 8 cm 
− poprzeczny 12 - 15 cm 
− zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiemnajczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
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Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa.Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić). Wypływy masy 
można  posypać  posypką  w kolorze pokrycia  w celu poprawienia  estetyki  dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady ( zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 
na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°. 
 
2.2.5 Strop ostatniej kondygnacji 
Planowane   jest   docieplenie   stropu   ostatniej   kondygnacji   zgodnie   z   wymaganiami   
audytu energetycznego z wykorzystaniem wełny mineralnej w celu osiągniecia 
współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie większym niż U= ≤0,15 W/ m2*K. 
 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodna z audytem. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesuniecie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie 
powinny mieć stała grubość. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z płyt z wełny 
mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na 
warstwie paraizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie izolacji 
powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. 
W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawa cementowa, przed 
rozłożeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Dopuszcza się zastosowanie innej 
technologii układania wełny przy zachowaniu parametrów wskazanych w audycie 
energetycznym. 
 

2.2.6 Prace towarzyszące Obróbki blacharskie 
 
Obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,60  mm.  W  trakcie  prac  
zdemontować a następnie ponownie zamontować istniejące rynny i rury spustowe a w razie 
konieczności dokonać wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementów. Obróbki 
blacharskie należy wykonać w sposób gwarantujący niezaciekanie wody opadowej na ściany. 
Odległość kapinosa obróbki od ściany wynosić powinna 4 cm. Istniejące parapety zewnętrzne 
należy zdemontować. 
 
Nowoprojektowane  parapety  zewnętrzne  wykonać  należy  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,60  
mm, powlekanej – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Parapet wykonać należy z 
jednego kawałka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetów na zasadzie łączenia 
dwóch fragmentów blachy. 
 
Długość  parapetu  uzależniona  jest  od  szerokości  okna.  Parapet  należy  wyprofilować  w  
sposób gwarantujący prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz budynku (5%). Parapet 
zakończyć należy okapnikiem. Odległość okapnika od powierzchni ściany nie może być 
mniejsza niż 40 mm. 
 
Należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowy  montaż  parapetów  zewnętrznych,  a  w  
szczególności  na prawidłowe uszczelnienie połączenia parapetu z istniejącym oknem. 
 
Rynny  dachowe  półokrągłe  z  blachy  ocynkowanej  należy  ułożyć  na  zamontowanych  
uchwytach rozmieszczonych w odległości co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawędzi 
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okapu nie więcej niż 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwóch kierunkach, przy 
zachowaniu najwyższego punktu po środku okapu. Rynny łączone na zakład nie mniejszy niż 
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy3 mm i lutowanych. Zakłady powinny być 
wykonane w kierunku spływu wody, połączone 3 nitami. Brzegi  rynien  powinny  być  
wyokrąglone  w  postaci  zwoju  na  zewnątrz  rynny.  Denka  rynien  byćwykonane z blachy o 
kształcie odpowiadającemu przekrojowi rynny Połączenia denka z rynną powinny być 
lutowane obustronnie. 
 
Uchwyty do rynien powinny być wykonane z płaskownika o przekroju 5x30 mm. Na 
odcinkach o I > 40 mb należy wykonać dylatację rynien 
 
Rury spustowe montowane szwem na zewnątrz. Górna część rur spustowych powinna być 
połączona z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno 
być większe niż 20 mm przy długości rur spustowych do 10 m. Poszczególne elementy rur 
spustowych należy łączyć na rąbek z przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Rury 
spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 metry oraz zawsze w końcach i 
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki lub tzw. 
Kampinoski zabezpieczające przed obsuwaniem się rur. 
 
Balustrady zewnętrznej i kraty okienne 
W przypadku kolizji istniejących balustrad oraz krat okiennych z zakresem 
practermomodernizacyjnych  należy  dokonać  niezbędnych  przeróbek.  Po  zakończeniu  
prac  wszystkie balustrady i kraty zewnętrzne należy oczyścić i pomalować farbami 
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.. 
 
Odtworzenie instalacji odgromowej 
Przed dociepleniem ścian oraz stropodachu należy zdemontować instalację odgromową. Po 
wykonaniu prac należy odtworzyć instalacje odgromowa i dokonać niezbędnych uzupełnień 
oraz przeprowadzić niezbędne pomiary. instalację schować w warstwie dociepleniowej w 
rurkach PCV. 
 
Instalację odgromową wykonać na wspornikach naciągowych wykonanych z kątownika. 
Wsporniki naciągowe należy tak wykonać ażeby woda z deszczu spływając po nich nie 
zalewała ścian budynków. Odległość  między  połaciom  dachu  a  zwodem  poziomym  nie  
może  być  mniejsza  niż  30  cm.  Na wszystkich częściach niemetalowych wystających nad 
dach ułożyć należy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), którą należy połączyć ze 
zwodem głównym. Części metalowe wystające ponad dach jak kominki,  końcówki  
wywietrzników  itp.  połączyć  ze  zwodem  głównym  przez  przylutowanie  drutu łączącego 
na długości 10cm. Na wszystkich połączeniach wyprowadzić 50cm obostrzenia. 
 
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej należy: 
− wykonać wymagane prawem pomiary rezystancji uziomów. 
− wykonać badania kontrolne odbiorcze oraz sporządzić „Protokół badań 
urządzeniapiorunochronnego". 
− dostarczyć wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metrykę urządzenia 
piorunochronnego. 
 
Demontaż i ponowny montaż central klimatyzacyjnych 
Zawieszone  na  ścianach  budynku  centrale  wentylacyjne  należy  zdemontować,  a  
następnie  po zakończeniu robót teremomodernizacyjnych ponownie zamontować w tych 
samych miejscach. W części przypadków może pojawić się potrzeba przedłużenia przewodów 
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doprowadzonych do urządzeń. W  tym  celu  należy  na  etapie  wyceny  prac  uwzględnić  
ewentualny  dodatek  związany  z  taką koniecznością. 
 
Schody zewnętrzne 
Należy wykonać niezbędne prace naprawcze i oczyszczające przy schodach zewnętrznych. W 
tym celu należy przeszlifować, uzupełnić pęknięcia i szczeliny oraz przeszlifować istniejące 
powierzchnie oraz dokonać niezbędnych uzupełnień brakujących elementów. 
 
Pozostałe prace 
Przed   wykonaniem   prac   termomodernizacyjnych   należy   zdemontować   wszystkie   
urządzenia i elementy znajdujące się na elewacji i dachu a następnie po zakończeniu prac 
wykonać ponowny ich montaż.  Elementy metalowe należy pomalować farbami 
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Pozostałe elementy elewacji 
(schody, daszki wejściowe) naprawić i pomalować. 
 
Wszystkie  uszkodzone  w  trakcie  prac  ściany  i  elementy  budynku  należy  odtworzyć  do  
stanu pierwotnego. 
 
2.3 Instalacja c.o. i c.w.u. 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Nowe  źródło  ciepła  w  budynku  ma  stanowić  kotłownia  na  biomasę  wyposażona  w  
aparaturę regulacyjną oraz pełną automatykę sterującą. 
 
Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami. Izolacja 
przewodów otulinami,  grubości  izolacji  wg  obecnie  wymaganych  w WT.  Należy  
zamontować  nowe  grzejniki płytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami 
termostatycznymi i głowicami w zakresie P-2K, liczniki ciepła. Kotłownie należy wyposażyć w 
niezbędny zasobnik buforowy. 
 
Instalację  ciepłej  wody  użytkowej  zasilana  z  nowej  kotłowni  należy  wymienić  na  nową  
wraz z montażem zaworów regulacyjnych. 
 
Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urządzenia pochodziły od jednego producenta 
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obsługi w trakcie okresu eksploatacji. 
 
W ramach prac przy instalacjach należy również dokonać przeglądu istniejącej instalacji 
solarnej i w ramach  prac  instalacyjnych  wykorzystać  ją  w  celu  wspomagania  
przygotowania  ciepłej  wody użytkowej. 
 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi danego producenta urządzeń. 
 
2.4 Instalacja elektryczna 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Nie planuje się prac związanych z instalacją elektryczną poza niezbędnym zakresem prac 
wynikającym z   podłączeniem   nowego   źródła   ciepła.   Wymagania   dotyczące   instalacji   
muszą   być   zgodne z wymaganiami producenta urządzeń. 
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2.5 Zagospodarowanie terenu 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 
 
Opaska wokół budynku 
Po  rozebraniu  istniejącej  opaski  należy  wykonać  nową  z  kostki  betonowej  gr.  6  cm  w  
kolorze naturalnym  o  szerokości  50  cm.  Po  wytyczeniu  trasy  opaski  należy  ułożyć  
obrzeża  trawnikowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegający 
do opaski należy wyprofilować z  minimalnym  spadkiem  na  zewnątrz  oraz  osadzić  
krawężnik  w  ławie  betonowej  w  sposób gwarantujący  jego  stabilność.  Kostki  betonowe  
należy  układać  na  warstwie  podsypki  piaskowej zagęszczonej  mechanicznie  o  gr.  15  cm  
(po  zagęszczeniu).  
Kostki  betonowe  należy  układać z zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypełnianie szczelin musi 
być prowadzone w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy 
dokładnie oczyścić. Następnie ułożone kostki należy ubić wibratorem  płytowym  z  osłoną  z  
tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostki  przed  uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu 
należy uzupełnić szczeliny do pełnej wysokości. Do wypełnienia szczelin zastosowano  piasek  
naturalny.  Opaskę  należy  wykonać  ze  spadkiem  2  %  w kierunku  trawnika. Dopuszcza  się  
zmianę  technologii  wykonania  opaski  wokół  budynku  po  uzyskaniu  akceptacji 
Zamawiającego. 
 

2.6 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźnikówekonomicznych 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miały 
zapewnioną trwałość  nie  mniejszą  niż  30  lat,  a  osprzęt  i  przybory  instalacyjne  powinny  
zapewnić  sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
 
2.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
Zamawiający wymaga, aby  zaprojektowane i wykonane  roboty budowlane były dostosowane 
do obowiązujących  przepisów  prawa  polskiego  oraz  wymagań  normowych  przy  użyciu  
materiałów budowlanych  zapewniających  użytkowanie  w  sposób  bezpieczny,  zgodny  z  
określoną  funkcją technologiczną. 
Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energię elektryczną spowodowane odłączaniem 
wycofywanych i przyłączeniem nowych urządzeń, nie powinny obejmować całego obiektu, ale 
sukcesywnie jego poszczególne części. 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie 
robót, dostarczenie  materiałów,  używanie  sprzętu,  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  
niniejszego opracowania. 
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  swojej  ofercie  również  roboty  tymczasowe,  
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i  inne, które nie  zostały wyszczególnione 
w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, a 
wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 
powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 
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Niniejsza  inwestycja  realizowana  będzie  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  który  
wymaga  odWykonawcy ujęcia w ofercie  wykonania następujących elementów kontraktu: 
− wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 
uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 
ornitologicznej); 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 
przedmiar robót; 
instrukcje obsługi i eksploatacji; 
− wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 
− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 
 

2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego – Etap III – budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej” 
 
Do  zakresu  prac  projektowych  oraz  robót  budowlanych  i  innych  robót  i  czynności  
określonychwymaganiami Zamawiającego należy: 
− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w czterech 
egzemplarzach; 
−sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawch 
bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów; 
− uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia)zatwierdzenia  Zamawiającego  /   Nadzoru  inwestorskiego  w   zakresie   
rozwiązań  przyjętychw projekcie budowlanym; 
− wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej 
decyzjio pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 
trakcie pracprojektowych i realizacji; 
− sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 
inwestorskiemuprzedmiaru robót; 
− sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanychzgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  
r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 
− uzyskanie  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  /  Nadzór  inwestorski  specyfikacji  
technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych; 
− sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 
− uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 
− złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 
dostarczeniamateriałów i urządzeń; 
− ubezpieczenie budowy; 
− zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
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− dokonywanie  (przy  udziale  lub  z  upoważnienia  Zamawiającego)  niezbędnych  
zawiadomieńi zgłoszeń; 
− zapewnienie  objęcia  kierownictwa  budowy  i  kierownictwa  robót  przez  osoby  
posiadającewymagane  uprawnienia  budowlane  i  mogące  wykonywać  samodzielne  funkcje  
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
− sprawowanie  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  inwestycji  przez  
projektanta  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z 
upoważnieniaZamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego) o zamierzonym terminie  rozpoczęcia  robót  i  przekazanie  Zamawiającemu  
/  Nadzorowi  inwestorskiemu  kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia 
zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego; 
− zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 
− zrealizowanie  zamierzenia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  odpowiednimi  
PolskimiNormami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski 
dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym,  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i 
planami; 
− prowadzenie dokumentacji budowy; 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 
− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 
− przygotowanie  niezbędnych  dokumentów  i  po  uzyskaniu  zgody  Zamawiającego  /  
Nadzoru inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego 
organuo zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o 
pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 
inwestorskiego)Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentówi decyzji dotyczących obiektu; 
− przygotowanie,  opracowanie  i  przekazanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  
obiektu,  instalacjii urządzeń związanych z obiektem, zakres prac budowlano – instalacyjnych; 
− wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 
− rozruch  sieci  i  oddanie  inwestycji  do  eksploatacji,  w  tym  zapewnienie  uzyskania  
wszystkichwłaściwych  dokumentów (decyzji,  pozwoleń,  zatwierdzeń)  wymaganych  
przepisami  polskiegoprawa; 
− przeszkolenie  personelu  Zamawiającego   w   zakresie   obsługi  i  eksploatacji.  Każdy   
członekprzeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo 
potwierdzające należyteprzeszkolenie; 
− przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 
 
Zamawiający  przewiduje  możliwość  ustanowienia  Nadzoru  inwestorskiego  
upoważnionego  do zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności 
zapewni zespół specjalistówpełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z 
przepisów ustawy Prawo budowlane orazpostanowień umowy o wykonanie zamówienia. 
Ponadto Nadzór inwestorski: 
− analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 
właściwegoorganu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 
− z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 
− udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 
− prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 
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− dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 
− zatwierdza harmonogram robót; 
− zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 
wykonaneprace wg zapisów zawartych w umowie; 
− prowadzi korespondencję i raportowanie. 
 

2.7.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 
− programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 
− audytem energetycznym; 
− wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 
− zatwierdzonym  projektem  budowlano-wykonawczym  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę(w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 
przepisami; 
− dokumentacją projektową; 
− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
− poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
 
2.7.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca  własnym  staraniem,  przy  udziale  lub  z  upoważnienia  Zamawiającego  /  
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 
 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 
budowlano - montażowymi. 
 
Wykonawca   zobowiązany   jest   do   cotygodniowego   przedstawiania  Nadzorowi  
inwestorskiemu raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z 
harmonogramem. 
 
2.7.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   wszelkie   
spowodowane   jego   działaniami   uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
2.7.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca  zamierzenia  ma  obowiązek  stosowania  przy  realizacji  zamierzenia  
obowiązującychprzepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 
jest do: 
− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązującychprzepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych; 
− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstaniauszczerbku lub szkody w środowisku; 
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− unikania  zbędnych  uciążliwości  dla  środowiska,  w  tym  dla  zdrowia  ludzi,  
mających  źródłow sposobie   jego działania, zabezpieczenia   istniejącej zieleni niskiej i   
wysokiej przednieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 
− usunięcia  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  powstałych  w  wyniku  jego  
działania  szkódw środowisku; 
− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami 
powstającymi w wynikuprowadzonych robót. 
 
2.7.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 
prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem  do  realizacji  robót  będzie  zobowiązany  do  sporządzenia  planu  
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien 
zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w 
szczególności: 
− ograniczenia emisji hałasu; 
− ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 
− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 
− niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg 
wewnętrznych przezpojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 
− ochrony zieleni. 
 

2.7.7 Zaplecze budowy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 
terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego na jego lokalizację. 
 
Wykonawca  zapewni  w  niezbędnym  zakresie  odrębne  pomieszczenie  biurowe  oraz  
higieniczno- sanitarne  na  potrzeby  Zamawiającego  /  Nadzoru  inwestorskiego  na  etapie  
wykonywania  robót budowlanych. 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 
 
Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 
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2.7.8 Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
(w zakresieodpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1)   oznakowany CE; 
2)   albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  
deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
3)   lub  oznakowany  znakiem  budowlanym  (po  wystawieniu  krajowej  deklaracji  
zgodności).  Znak budowlany  umieszcza  się  w  sposób  widoczny,  czytelny,  niedający  się  
usunąć,  wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo 
etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
 
Do  wyrobu  budowlanego  oznakowanego  znakiem  budowlanym  musi  być  dołączona  
informacjazawierająca: 
− określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany; 
− identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatuneki klasę według specyfikacji technicznej; 
− numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzonozgodność wyrobu budowlanego; 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
− inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie ocenyzgodności wyrobu budowlanego. 
 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli  specyfikacja  techniczna  tego  nie  określa  -  w  sposób  umożliwiający  
zapoznanie  się  z  nią. Dopuszczone  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  
budowlanym  są  wyroby  budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać  
opis  rozwiązania  konstrukcyjnego,  charakterystykę  materiałową  i  informację  dotyczącą 
projektowanych   właściwości   użytkowych   wyrobu   budowlanego   oraz   określać   warunki   
jegozastosowania  w  danym  obiekcie  budowlanym,  a  także,  w  miarę  potrzeb,  instrukcję  
obsługii eksploatacji. Oświadczenie powinno zawierać: 
− nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
− nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
− identyfikację dokumentacji technicznej; 
− stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami; 
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− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 
zastosowany; 
− miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Ponadto: 
− przed  zaplanowanym  wykorzystaniem   jakichkolwiek   materiałów   przeznaczonych  
do  robótWykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na 
temat źródła ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  w  postaci  wniosków  
materiałowych,  które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający/Nadzór inwestorski będzie wymagał 
odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, żemateriały uzyskiwane z danego 
źródła spełniają wymagania w sposób ciągły; 
− Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów; 
− wszelkie  koszty  i  opłaty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  na  teren  budowy  
ponosiWykonawca; 
− materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego,zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  z  placu  budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  
w których  będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na 
własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty; 
− wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Musząbyć zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 
 
Materiały  wykorzystywane  do  realizacji  robót  muszą  spełniać  wymogi  programu  
funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
 
Źródło uzyskiwania materiałów: 
− co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałówprzeznaczonych   do   robót   Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje   
dotyczącego proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania, zamówienia  lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 
− zatwierdzenie  rodzaju  lub  grupy  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  
automatyczniezatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 
− Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiałyuzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
− Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przezZamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
wymaganedokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowychmateriałów z jakiegokolwiek źródła; 
− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne związanez dostarczeniem materiałów do robót; 
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− z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopówna terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 
− eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymina danym terenie. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów: 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 
będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli 
on Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  do  których  zostały  
zakupione,  to  koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem za takie roboty. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Materiały  
należy  składować  w  sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów: 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w  wykonywanych  robotach  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  
inwestorskiego  o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w 
okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
 
2.7.9 Sprzęt i transport 
Wykonawca  może  używać  jedynie  takiego  sprzętu  i  środków  transportu,  które  nie  
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
 
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i 
środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 
 
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 
obowiązującym przepisom. 
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Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzającychdopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
 
2.7.10 Rusztowania 
Warunki BHP przy rusztowaniach. 
 
Rusztowania powinny: 
− posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowanianarzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
− posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać 
bezpiecznąkomunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możność 
wykonywaniapracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
− Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
− Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 
− Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 
montażpowinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 
− Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni wzakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
− Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasamiochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub 
wznoszonych (rozbieranych) rusztowań, 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
− zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej 
mgły,opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10m/sek. 
− Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektrycznych może byćdokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą 
niebezpieczną Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione. 
− Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny,potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
− Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 
wielkości obciążeniapomostów. 
− Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i 
gromadzenie siępracowników na pomostach jest zabronione. 
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− Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w' miejscach do tego 
przeznaczonych.Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań 
jest zabronione. 
− Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, 
a w okresiezimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
− Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 
− Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie 
jestdozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszkuochronnego. 
− Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 
opadachatmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
− Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 
zapewniać jegostabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych 
od budynku. 
− Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowoustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania,której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 
− Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, 
przy którejznajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być 
dosunięte do ściany. 
− Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 
więcej niż 3m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
− Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
− Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 
powinna byćwiększa niż 20 m. 
− Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcjirusztowania nie może przekraczać 150 kg. 
− Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana 
do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujące się przyprzejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. 
− Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
− Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
− Na  pomoście  rusztowania  nie  powinno  przebywać  jednocześnie  więcej  osób  niż  
przewidujeinstrukcja techn i czn o-r uch owa. 
− Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
materiałów inarzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez 
osoby znajdującesię na pomoście jest zabronione. 
− Pozostawianie  na  pomoście  rusztowania  materiałów  i  narzędzi  po  zakończonej  
pracy  jestzabronione. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z 
instrukcją producenta. 
− Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 
 

2.7.11 Wykonanie robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie z umową,  jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, wymaganiami ST,planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  
poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje   Inspektora   nadzoru   inwestorskiego   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   
materiałów i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  
kontrakcie,  dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważne decyzje. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 
 
Po  zakończeniu  robót,  przed  ich  odbiorem,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te 
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które  potwierdzą  protokolarnie  ich  wyniki.  
Do  ich  przeprowadzenia  należy  używać  przyrządów posiadających aktualne atesty 
legalizacyjne. 
 
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca.  Wszystkie  
badania,  sprawdzenia  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami 
odpowiednich przepisów. 
 
2.7.12 Kontrola jakości robót 
Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie   i   przedstawienie   do   aprobaty   
Nadzoru inwestorskiego  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BiOZ),  możliwości  
techniczne,  kadrowe i organizacyjne   gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie   z  
dokumentacją  projektową,  ST  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 
inwestorski. 
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Zasady kontroli jakości robót: 
− celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąćzałożoną jakość robót; 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 
− Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  
zaopatrzeniei wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i 
robót; 
− przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  
zażądać  odWykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jestzadowalający; 
− Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającąstwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   
w dokumentacjiprojektowej i ST; 
− minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  częstotliwości  są  określone  w  ST,  
normachi wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
inwestorskiegoustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową; 
− Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że 
wszystkie urządzeniai sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadająwymaganiom norm określających procedurę badań; 
− Inspektor   nadzoru   inwestorskiego   będzie   mieć   nieograniczony   dostęp   do   
pomieszczeńlaboratoryjnych w celu ich inspekcji; 
− Inspektor   nadzoru   inwestorskiego   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemnie   
informacjeo jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  rzetelność  wyników  badań,  Inspektor  
nadzoru  inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 
− wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek: 
− próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowymprawdopodobieństwem wytypowane do badań; 
− Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  
pobieraniupróbek; 
− na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić 
dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Zamawiający; 
− pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badańwykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 
Badania i pomiary: 
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− wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku,gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;
− przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
nadzoruinwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  
Inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
 
Raporty z badań: 
− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikamibadań; 
− wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Zamawiającegowzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
− do   celów   kontroli  jakości   i   zatwierdzenia  materiałów,   Inspektor   nadzoru  
inwestorskiegouprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania,   Wykonawca   zapewni   mu   wszelką   pomoc   
potrzebną   ze   strony   producenta materiałów; 
− Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robótprowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STna podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 
− Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  
badanianiezależnie  od  Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  
raporty  są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium  prowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  albo  oprze  
się  wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i 
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
Atesty jakości materiałów: 
− przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
nadzoruinwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzającyzgodność z odpowiednimi normami i ST; 
− w  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  wymagane  są  przez  ST,  każda  partia  
materiałudostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 
− produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 
2.7.13 Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiedniozabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na 
życzenie Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 
− umowa o wykonanie zamówienia; 
− ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 
− zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na 
budowę; 
− specyfikacje techniczne; 
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− zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami; 
− pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) 
właściwych organóworaz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót; 
− kwalifikacja  zamierzonych  odstąpień  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  
lub  innychwarunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z 
odpowiednią informacjązamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 
− plan BiOZ; 
− instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
bezpieczeństwempożarowym; 
− harmonogram realizacji zamierzenia; 
− harmonogram płatności; 
− dokumenty rozliczenia finansowego robót; 
− dziennik budowy; 
− protokół przekazania placu budowy; 
− pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwymośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 
− wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnychi finansowych budowy; 
− protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
− dokumenty laboratoryjne; 
− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwieoraz ich jakość i pochodzenie; 
− dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 
− instrukcje obsługi i eksploatacji; 
− instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 
− protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 
terenachi urządzeniach obcych; 
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji (jeżelidotyczy inwestycji). 
 
2.7.14   Odbiór robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
KontroliZamawiającego będą w szczególności poddane: 
− rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  –  przed  
złożeniemwniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 
− stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ichdopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów   z  danymi  
zawartymi  w   projektachwykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 
− sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektamiwykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 
W  celu  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 
osobyupoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  
pełniących  funkcję inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
− odbiór częściowy; 
− odbiór końcowy; 
− odbiór po okresie rękojmi; 
− odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
− użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  
obiektu  –w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 
− jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 
− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 
− poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe)w sieciach i instalacjach. 
 
2.7.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji nie będąwidoczne; 
− będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bezhamowania ogólnego postępu robót; 
− dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 
− gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowyi jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 
− jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
2.7.16 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
2.7.17 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robótw 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 
− całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przezWykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoruinwestorskiego oraz Zamawiającego; 
− rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentówniezbędnych do odbioru; 
− dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 
− w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcieodbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających,poprawkowych; 
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− w   przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  komisja  
przerwie   swojeczynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 
− w  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  
poszczególnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego  przez  Zamawiającego  wzoru.  Do  odbioru  końcowego  
Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− umowę; 
− specyfikacje techniczne; 
− dokumentację  budowy  i  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  przepisami  
ustawy  Prawobudowlane, w szczególności: 
 dziennik budowy; 
 oświadczenie Kierownika budowy: 
a)   o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b)   o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie 
korzystania   -   ulicy,   sąsiedniej   nieruchomości,   budynku   lub   lokalu,   w   razie   zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie Kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli został ustanowiony; 
− protokoły badań i sprawdzeń; 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana); 
− kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektubudowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę, dokonanych podczas wykonywania robót); 
− kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
− stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 
właścicielidziałek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu 
(jeśli dotyczyinwestycji); 
− instrukcje  obsługi  i  eksploatacji,  kompletne  dokumentacje  techniczno-ruchowe  
(DTR)  i  innezainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 
− operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 
właściwymośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 
− uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgłoszone  w  trakcie  
realizacji  robóti udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
− recepty i ustalenia technologiczne; 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
− opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  
pomiarówzałączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
− sprawozdania techniczne; 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
− zakres i lokalizacje wykonanych robót; 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
2.7.18 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 

2.7.19 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
− o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca 
powiadomiZamawiającego na piśmie; 
− Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w 
przeciągu 14dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
− Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez   
Zamawiającego.Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu robót; 
− komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   na   podstawie   
przedłożonychdokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej 
oraz zgodnościwykonania robót z PFU; 
− w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniającychKomisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
2.7.20 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikającychi ulegających zakryciu; 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób 
końcowych, zgodnez PFU; 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne); 
− sprawozdania techniczne; 
− protokoły sprawdzeń i badań. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
− wykaz wprowadzonych zmian; 
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− uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  
zestawione  wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
2.7.21 Świadectwo Przejęcia Robót 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 
spełnieniaprzez Wykonawcę następujących warunków: 
− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 
warunkiemuzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 
ŚwiadectwaPrzejęcia; 
− dostarczenia   Inspektorowi   nadzoru   inwestorskiego   podpisanych   pozytywnych   
rezultatówwszystkich badań, prób końcowych. 
 

2.7.22 Podstawy płatności 
Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w 
umowie z Wykonawcą. 
 
2.7.23 Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  
tymczasowe  Zamawiający traktuje: 
− przygotowanie terenu; 
− wybudowanie  objazdów  /  przejazdów  i  organizacji  ruchu  zastępczego  
zabezpieczenie  terenubudowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 
dla mieszkańców; 
− opłaty dzierżawy terenu; 
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
− odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i 
demontaż urządzeńodwadniających; 
− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znakiostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 
− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 
− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 
− demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
− prace porządkowe. 
 
2.7.24 Roboty towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich  elementów   robót   zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  



Program funkcjonalno - użytkowy Szkoła Podstawowa Żeronice 33 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  zostaną  
poprawione  przez Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  
wyznaczenia  wysokości  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 
− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
− koszt rekultywacji terenu; 
− koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałóworaz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciemzałożonych efektów inwestycyjnych; 
− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualneuzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 
wymaganym czasie po jejzakończeniu; 
− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z 
odpowiednimiinstytucjami; 
− opłaty  za  nadzory  pełnione  przez  właścicieli  uzbrojenia  oraz  wszelkie  opłaty  
wynikające  zewspółuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 
− wykonanie dokumentacji wykonawczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 
wymaganymprawem i przez Zamawiającego zakresie; 
− doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniachprojektowych lub wynikającego z uzgodnień. 
 

2.7.25 Zieleń 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.7.26 Wymagania szczegółowe 
Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży: 
− architektonicznej; 
− konstrukcyjno-budowlanej; 
− sanitarnej; 
− elektrycznej 
 
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy: 
− przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 
− opracowanie  projektów  budowlanych  i wykonawczych  w  zakresie koniecznym  do  
wykonaniazadania; 
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− uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  wymaganych  uzgodnień,  opinii  oraz  
pozwoleń  (w  tympozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 
− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 
 
2.7.27 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 
będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 
kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców. 
 
2.7.28 Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące   bezpieczeństwa   pracy   i   ochrony   zdrowia.   (Dz.   U.2002   
nr   108   poz.   953)   oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 
zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 
 
2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz Robót poza  Terenem  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  
zakończenia  i  wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
− wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budowąi nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  teren  
budowy  przeddostępem osób nieupoważnionych; 
− w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkietymczasowe urządzenia  zabezpieczające takie  jak: zapory, światła ostrzegawcze,  
sygnały itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  
zabezpieczające  będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
− Wykonawca  zabezpieczy  teren  budowy  poprzez  doprowadzenie  oraz  przyłączenie  
wszelkichczynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie   ścieków   itp.   Zabezpieczenie   korzystania   z   w/w   
czynników   i   mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich  warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  
uzgodnień,  przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń; 
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− Wykonawca  zamontuje  tablice  informacyjne.  Tablice  informacyjne  będą  
utrzymywane  przezWykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po 
zrealizowaniu kontraktutablice będą zdemontowane. 
− Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie 
prac byłwygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może 
w żadensposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 
− w  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  na  bieżąco  będzie  usuwać  wszelkie  
zniszczeniai zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 
− Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 
terenubudowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 
kwocie kontraktowej. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający  oświadcza,  że  działki  na  której  znajdują  się  budynki  stanowią  jego  
własność,  co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia,  spełniając  wymagania  
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zm.), innych ustaw i 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 z późn. zm.). 
 
1.   Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  
zamierzeniabudowlanego 
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98poz. 1071 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296 z późn.zm.); 
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− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
1993 r. Nr 90,poz. 416 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. 
zm.); 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.); 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
233, poz. 1655z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity 
tekst: Dz. U.z 2000r Nr 80; poz. 904); 
− Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U.Nr 11, poz. 50); 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, 
poz. 150 z późn.zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120,poz. 1126); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133); 
− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r  .  w  sprawie  
określenia  metodi podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego,   obliczania   
planowanych   kosztów   prac projektowych   oraz   planowanych   kosztów   robót   
budowlanych   określonych   w   programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072); 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
ogólnychprzepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z późn. 
zm.); 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom I, II, 
III. IV, V)Arkady, Warszawa 1989 – 1990; 
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  
Budowlanej.Warszawa 2003 r.; 
− PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
− PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
− PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, 
nieruchome,stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 
− PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
− PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne 
− PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 
− PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
− PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3. 
− PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
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− PN-B-02421:2000:  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania  i  
badaniaodbiorcze. 
− PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonychdo sieci cieplnych. Wymagania. 
− PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
− PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętegoz naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
− PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
− PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania przyodbiorze. 
− PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowena ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
− PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
− PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymaganiai badania. 
− PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
− PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów   
budowlanych.Wymiary. 
− PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 
− PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczącecementów powszechnego użytku 
− PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
− PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
− PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki dobetonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
− PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 
Domieszki dozapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 
− PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
Zaprawa tynkarska 
− PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska
− PN-EN  13162:2002/AC:  2006  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  
Wyroby  z  wełnymineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
− PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. 
− PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres, 
przedmioti wymagania podstawowe 
− PN-IEC   60364-441:2000 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciamiatmosferycznymi lub łączeniowymi 
− PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniamielektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
− PN-IEC   60364-4-47:2001   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona dlazapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  
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bezpieczeństwo.Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
− PN-IEC   60364-4-482:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych.Ochrona przeciwpożarowa 
− PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montażwyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
− PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montażwyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
− PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montażwyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
− PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montażwyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
− PN-IEC  60364-5-534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montażwyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
− PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montażwyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych.  Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układu uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacjiinformatycznych 
− PN-IEC  60364-5-559:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
i  montażwyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 
− PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montażwyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
− PN-IEC   60364-6-61:2000   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   
Sprawdzenie.Sprawdzanie odbiorcze
− PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne.Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
− PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne 
− PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne   w  obiektach  budowlanych.  Dobór  
montażwyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 
− oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przezpolskie prawodawstwo. 
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III. OŚWIADCZENIE 
 
Wykonawca  przystępując  do  przetargu  i  wyceny  prac  opisanych  w  niniejszym  
dokumencie  ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi 
załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej. 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 
Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji 
projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać   detali   montażowych   wynikających   z   
technologii   montażu   elementów   systemowych i urządzeń,  które  należy  uwzględnić,  gdyż  
są  niezbędne  na  etapie  wykonawstwa  i  Wykonawca zobowiązany jest je wycenić. 
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IV. SPIS FOTOGRAFII 
 
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu.............................................................................................................. 4 

1.   Załącznik nr 1 - mapa 
 

2.   Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna 

 

3.   Załącznik nr 3 – audyt energetyczny 
 
Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralną część niniejszego 
opracowania.

 


