PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) dla
Projektu

»Termomodernizacja budynkow w gminach Zwigzku Gmin
Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- Szkota Podstawowa w Bedlnie

Nazwa i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Roboty rozbiorkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45261000-4 Pokrycia dachowe i obrobki

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262520-2 Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Stolarka budowlana

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Adres inwestycji: Bedlno 31 a, 99-311 Bedlno

Zamawiajacy:
Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

Wykonaweca:

Zawarto$¢ opracowania:
[. Cze$¢ opisowa
[I. Cze$¢ informacyjna

1.6dz, maj 2019 r.
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Spis tresci
Nie znaleziono zadnych pozycji spisu tresci.

1.CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robot w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- budynek Szkoty Podstawowej w Bedlnie zlokalizowanego pod adresem Bedlno 31a.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany witacznie ze sporzadzonym audytem
energetycznym dla obiektu.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWALNYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem uzytecznoSci publicznej, w
ktérym prowadzone jest gimnazjum. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych
przedmiotem zamoOwienia okreSlony zostat w audycie energetycznym, ktory stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Sporzadzony w sierpniu 2017 roku audyt energetyczny wskazuje, ze obiekt nie spetnia
obecnych wymogoéw WT 014 - zgodnie z publikowanym przez Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem zmieniajgcym
rozporzadzanie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, Ze zakres prac termomodernizacyjnych musi objac:
-Sciany zewnetrzne - szkota

-Strop ostatniej kondygnacji - szkota

—0Okna drewniane, aluminiowe i PVC

-Drzwi zewnetrzne drewniane, PVC, aluminiowe i stalowe

-Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

-Modernizacja zZrdodia ciepta wraz w wymiana instalacji grzewczej

-Prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU

ISTNIEJACEGO)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)
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Lokalizacja obiektu
Budynek szkoty zlokalizowany jest w wojewoddztwie t6dzkim pod adresem Bedlno 31a na
dziatce nr 122/13. Lokalizacje obiektu na dzialce przedstawia fotografia nr 1.

Fotografia 1 Lokalizacja obiektu

Zagospodarowanie terenu

Gtowne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony wschodniej. W kompleks budynkow
wchodzi budynek szkoty wybudowany w 1992 roku oraz sala gimnastyczna z {gcznikiem -
wybudowana w 2000 roku. Od strony potludniowej obiekty granicza z kompleksem boisk
sportowych.

Podstawowe dane o obiekcie:

-Budynek szkolny budowany dwuetapowo w roznych latach: - Szkota w 1992r. - budynek
jedno- i dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Sala
gimnastyczna wraz z facznikiem w 2000r. - budynek o 1 kondygnacji, bez podpiwniczenia.
CzeS¢ Sali sportowej wykonana w ksztatcie potowki elipsy o konstrukcji stalowej
szkieletowej, cze$¢ socjalno- magazynowa wraz z tgcznikiem wykonana w technologii
tradycyjnej, murowane;j.

-Lawy fundamentowe betonowe i Zelbetowe.

-Sciany zewnetrzne - Szkola - $ciany kondygnacji nadziemnych murowane warstwowe z
pustakow ceramicznych typu MAX, ocieplone od strony zewnetrznej styropianem i
obmurowane pustakami typu MAX, Sala gimnastyczna - $ciany murowane tréjwarstwowe,
murowane.

~Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
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-Strop ostatniej kondygnacji - szkota Szkota - ptyty kanatowe, izolowane weitng mineralna 12
cm

-Dach szkoty - dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha

-Stropodach nad salg gimnastyczng -blacha trapezowa, izolowana pianka poliuretanowa
"ekofiber"

-Stropodach - zaplecze sali gimnastycznej i tacznik - stropodach wentylowany, z ptyt
korytkowych, izolowany weitng mineralna.

-Okna w budynku szkoty stare, drewniane, drzwi drewniane, stalowe oraz aluminiowe
(wymienione min. 5 lat temu).

—-Okna tacznika i sali gimnastycznej drewniane, drzwi PCV z czasu wybudowania obiektu
(2000r.), 1szt. wymienione na PCV.

-Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotlowni olejowej, zlokalizowanej w piwnicy
budynku szkoty. Kociot firmy Viessmann o mocy 250-285 kW wyprodukowany w 1992r.
pracuje na cele grzewcze budynku szkoty. W 2000r. rozbudowano istniejaca kotlownie o
kociot firmy Viessmann o mocy 170kW na potrzeby dobudowanego budynku Sali
gimnastycznej z zapleczem. Parametry pracy instalacji 90/70°C. Przewody stalowe czarne
spawane oraz z tworzywa, prowadzone po wierzchu S$cian, w piwnicy pod stropem
pomieszczen. W kotlowni przewody zaizolowane. Grzejniki cztonowe Zeliwne oraz plytowe
stalowe. W czesci szkolnej brak zaworéw termostatycznych, sala gimnastyczna z tagcznikiem -
zawory termostatyczne z 2000r.

-Ciepta woda przygotowywana przez kottownie olejowa, wspomagang przez instalacje
solarng w okoto 50%. Instalacja wykonana z rur stalowych oraz z tworzywa. Zbiorniki
instalacji solarnej (2szt. o pojemnosci 10001) i zbiornik c.w.u.instalacji kottowni olejowej (1
szt. o pojemnosci 2001).

Ocena stanu technicznego budynku:

-Struktura przegrod zewnetrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu,
wspotczynniki przenikania ciepta budynku szkoty nie speiniajg obecnie

Obowigzujacych norm. Przegrody zewnetrzne dobudowanej Sali gimnastycznej z tacznikiem
o wartosSciach wspotczynnika przenikania ciepta zblizonych do normatywnych.

-Okna w budynku szkoty i sali gimnastycznej drewniane - nieszczelne, kilka okien
wymieniono na PCV i aluminowe. Drzwi zewnetrzne drewniane oraz stalowe, kilka sztuk
wymieniono na aluminiowe i PCV. Wspdiczynniki istniejacej stolarki nie speiniajg obecnie
obowigzujacych norm.

-Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy
budynku szkoty. Odbiornikami ciepta w budynku szkoty sa grzejniki cztonowe zeliwne, bez
zaworow termostatycznych. W budynku sali gimnastycznej grzejniki stalowe ptytowe,
wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja jest nieekonomiczna z uwagi na
przestarzate rozwigzania techniczne oraz dtugi czas uzytkowania.

-Ciepta woda przygotowywana w kottowni olejowej, przygotowanie c.w.u. wspomagane
przez instalacje solarna.

~Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze
powietrze infiltruje do srodka przez nieszczelnos$ci drzwi i okien.

Wyglad poszczegdlnych elewacji przedstawione sg na fotografiach - zatagcznik nr 2

Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, ktéry
wykorzystywany jest na dziatalno$¢ gimnazjum i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie
zmieni on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robét
nie zmieni réwniez swojej kubatury jak réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie
terenu wokét budynku.

1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Podstawowe dane:

Budynek gimnazjum

Kubatura obiektu w przyblizeniu 17 399 m3
Powierzchnia zabudowy w przybliZzeniu 2 455 m2
[lo$¢ kondygnacji nadziemnych 1-2

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy, aby mial mozliwo$¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego
budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wiasnych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wilaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw
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energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych
pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegdétowe zalecenia w zakresie
kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano-
wykonawczy. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sie duza trwatosSciag
uzytkowa i by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenistwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczenstwa
uzytkowania,odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci itp.) natomiast Srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i sSrodkéw biobojczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spetnia¢ wymogi natozone prawem
ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Okna

W ramach dziatan termomodernizacyjnych przewidziano wymiane starych okien
drewnianych, aluminiowych i PVC na nowe z PCV o nastepujacych parametrach:

—-okno o wspotczynniku przenikania ciepta - U < 0,9 W/ (m2*K);

-okna szczelne (0,5 <a<1);

-izolacyjnos$¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

—-klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

-ABPRz nawiewnikami higrosterowanymi;

-@ABRkolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Po zamontowaniu okien nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne oraz w niezbednym
zakresie dokona¢ napraw parapetéw wewnetrznych w celu potaczenia z nowymi oknami. Po
zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

2.2.2Drzwi zewnetrzne

Projektuje sie kompleksowa wymiane starej stolarki drzwiowej PVC,aluminiowej, drewnianej
i stalowej na nowg aluminiowg o wspoétczynniku przenikania ciepta U <1,3 W/ m2*K. Drzwi
o wymiarach jak istniejgce, ocieplane, w razie koniecznosci czeSciowo przeszklone. Stolarka
szczelna (0,5< a < 1). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Drzwi zaopatrzone w:

-komplet oku¢ systemowych,

—-zawiasy systemowe tozyskowane,
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-klamke

-zamek z wkiadka,

-prog zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
-odbojnik zewnetrzny,

-stopke podporowa

-podwojne uszczelnienie przylgowe

Po zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.2.3 Elewacja

Elewacje ociepli¢ zapewniajac osiggniecie wspdiczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wskazany w audycie energetycznym U= <0,19 W/ m2*K. Ocieplenie $cian 1 m
ponizej terenu wykona¢ styropianem ekstrudowanym.

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbi¢ i uzupetic¢ odspojone tynki, rozkuc
i zazbroic rysy oraz spekania, a nastepnie wypeini¢ nieréwnosci zaprawa cementowa.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ w niezbednym
zakresie rOwniez elementy i instalacje znajdujace sie na Scianach budynku m.in.:

—-demontaz tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny montaz
—-demontaz i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

—-demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym uzupeinieniem
-demontaz i wymiana na nowe obrdbek blacharskich

-rozbidrka istniejgcej opaski wokot budynku i wykonanie nowej

-przed rozpoczeciem robdt dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folia.

-Przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zielen znajdujaca sie wokdét budynku

Przed wykonaniem docieplenia S$cian fundamentowych nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego przegrody, wykona¢ odkrywki i przeanalizowa¢ warunki gruntowo-wodne. W
przypadku stwierdzenia koniecznoSci osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania Scian nalezy
zaprojektowac i wykonac izolacje. W tym celu nalezy przewidzie¢ nastepujace prace: odbicie
starych tynkoéw, osuszenie $ciany,przesmarowanie powierzchni S$ciany $rodkami
grzybobojczymi, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej z
masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubosci i wskazniku
wynikajacym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folia kubetkowa
zakonczong systemowa listwa dociskowa.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnoéci termicznej
poprzez docieplenie budynku warstwa styropianu o grubosci wynikajacej z audytu
energetycznego, uzyskujac wspotczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy, a nastepnie
wykona¢ wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren
2,0, a w czesci cokotowej — tynku mozaikowego. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. Docieplenie Scian powyzej cokotu nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia systemowej
listwy startowej. Plyty w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i
rozmieszczeniu tacznikdéw powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku.
Liczba tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach
budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tacznikdw. Wszystkie
materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na zewnatrz
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budynku. Dylatacje nalezy wypeini¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym
lub taSmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia o$ciezy nalezy stosowac ptyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikow oSciezy
drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z katownikéw aluminiowych
25x25x0,5 mm wtopionych w §wiezg zaprawe. Po dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe
zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej). W czesci dolnej Scian wykona¢ nalezy zbrojenie przy
pomocy dwoch warstw siatki.

Spos6b wykonania docieplnia metodg lekka mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w  technologii systemowej wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktow pochodzacych od
réoznych producentéw (nalezy zastosowac jeden catkowity system docieplenia). Dopuszcza sie
zmiane technologii wykonczenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

2.2.4 Strop ostatniej kondygnacji

Planowane jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji zgodnie z wymaganiami
audytu energetycznego z wykorzystaniem welny mineralnej w celu osiggniecia
wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie nie wiekszym niz U= <0,15 W/ m2*K.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubo$¢ zgodna z audytem. Plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ stata grubos$¢. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z plyt z wety
mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na
warstwie paraizolacji, pasami prostopadlymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji
powinno byc¢ suche, czyste i r6wne. Nierd6wnosci nie moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m.
W przypadku wiekszych nier6wnos$ci nalezy je wyrownal zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Dopuszcza sie zastosowanie innej
technologii uktadania welny przy zachowaniu parametrow wskazanych w audycie
energetycznym.

2.2.5 Prace towarzyszgce

Poszycie dachu nad poddaszem

Wymiane poszycia dachowego nad poddaszem nieuzytkowym nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm. W razie konieczno$ci nalezy dokona¢ wymiany lub napraw
elementoéw istniejacej konstrukcji dachu. W tym celu nalezy na etapie wyceny prac
uwzgledni¢ ewentualny dodatek zwigzany z taka koniecznoscia.

Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. W trakcie prac
zdemontowac a nastepnie ponownie zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe a w razie
koniecznosci dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementéw na nowe. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na Sciany.
Odlegtos¢ kapinosa obrobki od $ciany wynosi¢ powinna 4 cm. Istniejgce parapety zewnetrzne
nalezy zdemontowac.

Nowoprojektowane parapety zewnetrzne wykona¢ nalezy z blachy ocynkowanej gr. 0,60
mm, powlekanej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Parapet wykonac¢ nalezy z
jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetéw na zasadzie tgczenia
dwoch fragmentéw blachy.
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Dtugos$¢ parapetu uzalezniona jest od szerokoSci okna. Parapet nalezy wyprofilowa¢ w
sposob gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet
zakonczy¢ nalezy okapnikiem. Odleglos¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢
mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidlowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w
szczegblnosci na prawidlowe uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejagcym oknem.
Parapety wewnetrzne uzupetni¢ w niezbednym zakresie w celu potaczenia z oknem.

Rynny dachowe poétokragle z blachy ocynkowanej nalezy ulozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po Srodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢
wykonane w kierunku sptywu wody, potaczone 3 nitami.

Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka
rynien by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacemu przekrojowi rynny Potaczenia
denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na
odcinkach o I > 40 mb nalezy wykonac dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna cze$¢ rur spustowych powinna by¢
potaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno
by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur
spustowych nalezy tgczy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury
spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze w koncach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki lub tzw.
Kampinoski zabezpieczajace przed obsuwaniem sie rur.

Balustrady zewnetrzne i kraty okienne

W przypadku kolizji istniejacych balustrad oraz krat okiennych z zakresem prac
termomodernizacyjnych nalezy dokona¢ niezbednych przerobek. Po zakoniczeniu prac
wszystkie balustrady i kraty zewnetrzne nalezy oczyScic i pomalowa¢ farbami
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.

Odtworzenie instalacji odgromowej

Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowac¢ instalacje odgromowa. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa i dokona¢ niezbednych uzupetnien
oraz przeprowadzi¢ niezbedne pomiary. Instalacje schowa¢ w warstwie dociepleniowej w
rurkach PCV.

Instalacje odgromowag wykona¢ na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykona¢ azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie
zalewata $cian budynkdéw. Odlegto$¢ miedzy potaciom dachu a zwodem poziomym nie
moze by¢ mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czeSciach niemetalowych wystajacych nad
dach utozy¢ nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktéra nalezy potaczy¢ ze
zwodem gléwnym. CzeSci metalowe wystajace ponad dach jak kominki, koncéwki

Program funkcjonalno - uzytkowy  Szkota Podstawowa Bedlno 9



wywietrznikéw itp. polaczy¢ ze zwodem gléwnym przez przylutowanie drutu tgczacego
na dtugosci 10cm. Na wszystkich potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy:

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow .

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét
badan urzadzenia piorunochronnego".

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia

piorunochronnego.

Demontaz i ponowny montaz central klimatyzacyjnych

Zawieszone na Scianach budynku centrale wentylacyjne nalezy zdemontowaé, a
nastepnie po zakonczeniu robot termomodernizacyjnych ponownie zamontowa¢ w tych
samych miejscach. W cze$ci przypadkow moze pojawi¢ sie potrzeba przedtuzenia
przewodow doprowadzonych do urzadzen. W tym celu nalezy na etapie wyceny prac
uwzgledni¢ ewentualny dodatek zwigzany z taka koniecznoScia.

Schody zewnetrzne

Nalezy wykona¢ niezbedne prace naprawcze i oczyszczajace przy schodach zewnetrznych. W
tym celu nalezy przeszlifowaé, uzupehic¢ pekniecia i szczeliny oraz przeszlifowac istniejace
powierzchnie oraz dokona¢ niezbednych uzupetienn brakujacych elementow. Pozostate
elementy elewacji (schody, daszki wejSciowe) naprawic¢ i pomalowac.

Pozostate prace

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie
urzadzenia i elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac
wykona¢ ponowny ich montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowa¢ farbami
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac Sciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nowe 7Zrédto ciepta w budynku ma stanowi¢ kottownia na biomase wyposazona w
aparature regulacyjng oraz petng automatyke sterujaca.

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami. Izolacja
przewodow otulinami, grubosci izolacji wg obecnie wymaganych w WT. Nalezy
zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami
termostatycznymi i glowicami w zakresie P-2K, liczniki ciepta. Kottownie nalezy wyposazy¢ w
niezbedny zasobnik buforowy.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zasilana z nowej kottowni nalezy wymieni¢ na nowa
wraz zZ montazem zaworow regulacyjnych.

Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obstugi w trakcie okresu eksploataciji.
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W ramach prac przy instalacjach nalezy rowniez dokona¢ przegladu istniejacej instalacji
solarnej i w ramach prac instalacyjnych wykorzysta¢ ja w celu wspomagania
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi danego producenta urzadzen.

2.4 Instalacja elektryczna
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjq elektryczng poza niezbednym zakresem prac
wynikajacym z podiaczenia nowego Zrodta ciepta. Wymagania dotyczace instalacji muszg by¢
zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

2.5 Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Opaska wokét budynku

Po rozebraniu istniejacej opaski nalezy wykona¢ nowa z kostki betonowej gr. 6 cm w
kolorze naturalnym o szerokosci 50 cm. Po wytyczeniu trasy opaski nalezy utozy¢
obrzeza trawnikowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegajacy
do opaski nalezy wyprofilowa¢ z minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzi¢
kraweznik w lawie betonowej w sposdb gwarantujacy jego stabilno$¢. Kostki betonowe
nalezy ukitada¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o gr. 15 cm
(po zageszczeniu). Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowanie szczelin 3-5 mm.
Wypemianie szczelin musi by¢ prowadzone w miare postepu roboét. Po wypetieniu szczelin
powierzchnie nalezy doktadnie oczys$ci¢. Nastepnie utoZone kostki nalezy ubi¢ wibratorem
plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupehi¢ szczeliny do petnej wysokosci. Do wypetnienia
szczelin zastosowano piasek naturalny. Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2 % w
kierunku trawnika. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania opaski wok6t budynku
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikdw ekonomicznych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajagcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane
do obowigzujacych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdow budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposéb bezpieczny, zgodny z
okreslong funkcja technologiczna.
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Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odigczaniem
wycofywanych i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegolne czesci.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposOb zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma stuzyc.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materialéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzglednic w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe,
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w wymaganiach Zamawiajacego, lecz s3 wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawnoSci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a
wynikajace z doSwiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia. Niniejsza inwestycja realizowana
bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktory wymaga od Wykonawcy ujecia w ofercie
wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

Eprojekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
Pluzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);

Bspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR);

Eprzedmiar robét;

Blinstrukcje obstugi i eksploatacji;

- wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robét w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynkéw gminach Zwigzku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap III” - budynek Szkoty Podstawowej w Bedlnie”.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robdét i czynnosci
okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech
egzemplarzach;

- sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie wszystkich branz, speiniajagcego wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych organow;
- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia) zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w  zakresie
rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym;

- wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgloszenie badZ uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w
trakcie prac projektowych i realizacji;
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- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajagcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robdt;

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzo6r inwestorski;

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- ztoZzenie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,
dostarczenia materiatow i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

- dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen;

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robot przez osoby
posiadajace

wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po wuzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego) o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajagcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we
wtasciwym organie nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski
dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym, szczegdétowymi  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i
planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

- przygotowanie niezbednych dokumentéow i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego)
wtlasciwego organu o zakonczeniu budowy badZz ztozenie wniosku (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem, zakres prac budowlano -
instalacyjnych;

- wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;
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- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wilasciwych dokumentéow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa;

- przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy
cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo
potwierdzajace nalezyte przeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego
upowaznionego do zarzadzania realizacja zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci
zapewni zespo6l specjalistow petnigcych funkcje Inspektoré6w w zakresie wynikajacym z
przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamowienia.
Ponadto Nadzo6r inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do
wtasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

- udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadzdr inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonuje przegladow i odbiordw, stwierdza jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot;

- zatwierdza harmonogram robdt;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapisOw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7.2 0gdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnosSc¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

- audytem energetycznym;

- wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe (w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

- dokumentacja projektowag;

- postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia;

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.7.3 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego /
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca  zobowigzany jest do  cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodno$¢ realizacji robot budowlanych =z
harmonogramem.

2.7.4 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone wtiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robot budowlanych. Wykonawca odpowiada
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za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesOw o0s6b trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatann majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;

- unikania zbednych wucigzliwosci dla S$rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi,

majacych Zrodio w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i
wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajagcymi ze sposobu jego
dziatania;

- usuniecia wlasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego
dziatania szkdod w srodowisku;

- prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wyniku prowadzonych robot.

2.7.6  Warunki bezpieczerstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robdt bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien
zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony Srodowiska naturalnego, a w
szczegblnosci:

- ograniczenia emisji hatasu;

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog
wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

- ochrony zieleni.

2.7.7 Zaplecze budowy
Wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
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terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkich niezbednych Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez
bezpieczenstwo pozarowe.

2.7.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wptyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
(w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwos$ciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji
zgodnoSci). Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie
usung¢, wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposdb oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona
informacja zawierajaca:

- okreSlenie siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb
budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnoSci wyrobu budowlanego.
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Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreSlony w specyfikacji
technicznej, a jeSli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac
opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materialowa i informacje dotyczaca
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki
jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje
obstugi i eksploatacji. 0§wiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajacego oSwiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnoSci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
Zastosowany,

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oSwiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
do robot

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat
zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw
materiatowych, ktdére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W
uzasadnionych  przypadkach  Zamawiajagcy/Nadzér inwestorski bedzie  wymagat
odpowiednich S$wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskiwane z danego
zrodta spelniajg wymagania w sposob ciagty;

- Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow;

- wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy
ponosi Wykonawca;

- materiaty nieodpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasnag
odpowiedzialnos$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie roboty;

- wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje
parametry, jako$¢ i wtasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji robdt musza spelnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
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tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrddta;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to zZrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét;

- z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
kontrakecie;

- eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwdrnie materiatbw moga byC okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wyniki kontroli
beda podstawa do akceptacji poszczeg6lnych partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.

Materialy nieodpowiadajace wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowac¢ w sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materialéow: Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze po6Zniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.
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2.7.9 Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i S$rodkow transportu, ktoére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni
postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamoOwienia sprzetu i
srodkdéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz Srodkéw transportu muszga odpowiada¢ wiasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz sSrodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robdét oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu moga zostac
przez Nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.7.10 Rusztowania
Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen, zapewniac
bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢
wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,
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- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej
mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w s3siedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotow, jako
rusztowan lub podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostoOw rusztowan materiatlami ponad ustalong ich nos$nos$¢ i
gromadzenie sie pracownikOw na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci,
a w okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wdéd opadowych
od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na calej powierzchni Sciany,
przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew
wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

- Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyC¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa.
- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.
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- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczes$nie wiecej osOb niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow I narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $Sciane budynku itp. przez
osoby znajdujace sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomos$cie rusztowania materiatbw i narzedzi po zakonczonej
pracy jest zabronione. Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowac zgodnie z
instrukcja producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.7.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robét wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki.
Do ich przeprowadzenia nalezy uzywal przyrzadow posiadajacych aktualne atesty
legalizacyjne.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom przepiséw okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie
badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

2.7.12 Kontrola jakosci robdt

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Nadzoru inwestorskiego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
inwestorski.

Zasady kontroli jakoSci robét:

- celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jako$¢ robot;

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow;

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i
robot;

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy;

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

- minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okre$lone w ST,
normach i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg;

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw
badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdow i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jako$¢ tych materiatow zostanie potwierdzona;
- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

- probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek;

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

- pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

- przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan:

- Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportéw z wynikami badan;

- wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

- do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebna ze
strony producenta materiatow;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnyc lub dodatkowych badan albo oprze sie
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z ST i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

- przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢c do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- w przypadku materiatléw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;
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- produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.7.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na Zzyczenie
Zamawiajgcego. Dokumentacje budowy stanowia:

- umowa o wykonanie zamowienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na
budowe;

- specyfikacje techniczne;

- zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

- pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wtasciwych organdéw oraz wiascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen
dotyczace wykonywania robot;

- kwalifikacja zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub  innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z
odpowiednig informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robot;

- dziennik budowy;

- protokot przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie;

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentow materiatow;
- protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robdét na
terenach i urzadzeniach obcych;

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (jezeli dotyczy inwestycji).

2.7.14 Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych.Kontroli
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Zamawiajgcego beda w szczeg6lnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - w
aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;
- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosSci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- sposéb wykonywania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcag i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow peinigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior czeSciowy;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy
obiektu - w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakosc¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

- poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
ciSnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.7.15 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie jakosSci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedg widoczne;

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot;

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

- gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

- jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw  zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

2.7.16 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze konncowym robét.
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2.7.17 Odbior koricowy robot

Odbidr konicowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czeSci
robot w odniesieniu do ich iloSci, jakos$ci i wartosci. Odbiér konicowy:

- catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$S¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw niezbednych do odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST;

- w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupetniajgcych, poprawkowych;

- w  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego;

- w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokdét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, w szczeg6lnosci: dziennik budowy;

oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badan i sprawdzen;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

- kopie rysunkéw, wraz z uzupelniajagcym opisem, wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub  warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania roboét);

- kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oSwiadczenia
wtascicieli dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu
(jesli dotyczy inwestycji);
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- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe
(DTR) i inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wtasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i =zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszone w trakcie
realizacji robot i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

2.7.18 Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

2.7.19 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na piSmie;

- Zamawiajgcy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciagu 14 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

- Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma rowniez udziat
w przekazaniu robot;

- komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z PFU;

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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2.7.20 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob
koncowych, zgodne z PFU;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian;

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.7.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych
rezultatéw wszystkich badan, prob koncowych.

2.7.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegodly oraz forma dokumentow i rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajgcego w
umowie z Wykonawca.

2.7.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu zastepczego
zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow;
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- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych;

- odwodnienie wykopdw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzen odwadniajacych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen =zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

- pobor niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji;

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

- prace porzadkowe.

2.7.24 Roboty towarzyszqce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testoéw oraz
ewentualne uzupeinienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

- wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami;

- optaty za nadzory pelnione przez wilascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty
wynikajace ze wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.7.25 Zielen

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
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zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7.26 Wymagania szczegotowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:
- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej;

- sanitarnej;

- elektrycznej

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz
pozwolen (w tym pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych.

2.7.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada peine prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i Ze w terminie okreslonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow.

2.7.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002
nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegélnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze =zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;
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- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po
zrealizowaniu kontraktu tablice bedg zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia roboét, aby na kazdym etapie
prac byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze
w Zaden sposéb uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

- w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwac¢ wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym i przyleglym terenie.

. CZESC INFORMACYINA
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy oSwiadcza, ze dziatki na ktdrej znajduja sie budynki stanowia jego
wtasnos¢, co potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia, spetniajgc wymagania

ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pdzZn. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z p6Zn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zamowien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z p6zn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U.z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r.Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z
1993 r.Nr 90, poz. 416 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdzn.
zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zZn.
zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
233, poz. 1655 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U.z 2000r Nr 80; poz. 904);

- Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towaréw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U.Nr 11, poz. 50);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.Nr 80, poz. 717 z p6Zn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych  kosztéw  prac projektowych oraz planowanych kosztow  robét
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.
1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych (tom I, II,
[II. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990;
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003 r.;

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano - montazowe robocze, metalowe,
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

- PN-70/9082-03: Rusztowania na kotkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady og6lne

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych system zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.

- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw
budowlanych. Wymiary.

- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 3:
Domieszki do zapraw do murdw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$S¢ 2: Zaprawa
murarska

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
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- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oSwietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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I1l.  OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym
dokumencie ma obowigzek zapozna¢ sie z catg dokumentacja wraz z jej wszystkimi
zalacznikami oraz dokonac wizji lokalne;j.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ i skosztorysowac
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji
projektowej moga nie wyszczego6lniac i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z
technologii montazu elementéow systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz
s3 niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.
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IV. SPIS FOTOGRAFII
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu

1. Zatgcznik nr 1 - mapa
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2. Zatfacznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna

3. Zatacznik nr 3 —audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.
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