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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)
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-Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie
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45100000-8 Roboty rozbiorkowe
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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowei roboty ziemne
45261000-4 Pokrycia dachowe i obrobki

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262520-2 Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Stolarka budowlana

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania
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Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

Wykonaweca:
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. CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robot w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie zlokalizowanej pod adresem ul.
Dabrowskiego 6, 99-320 Zychlin.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany witacznie ze sporzadzonym
audytemenergetycznym dla obiektu, autorstwa mgr. inz. Arkadiusza Chattasa w maju 2019r.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRESROBOT
BUDOWALNYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynekobjety niniejszym opracowaniem jest obiektem uzytecznosSci publiczne;j,
ktérystanowi budynek socjalny. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych przedmiotem
zamoOwienia okreSlony zostat w audycie energetycznym, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do
niniejszego opracowania.

Sporzadzony w maju 2019 roku audyt energetyczny wskazuje, ze obiekt nie speinia obecnych
wymogowWT2014-zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem zmieniajacym rozporzadzanie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, Ze zakres prac termomodernizacyjnych musi objac:

- Sciany zewnetrzne

B S ot kond .

- Stropodach

- Stolarke okienng

- Stolarke drzwiowa

- Modernizacja instalacji grzewczej

- Prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPISSTANU

ISTNIEJACEGO)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)
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Lokalizacja obiektu

Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany jest w wojewddztwie tddzkim pod
adresem ul. Dgbrowskiego 6 nadziatce nr 1177/46 i 1177/47, m. Zychlin.
Lokalizacje obiektu nadziatce przedstawia mapa nr 1.

Mapa 1. Lokalizacja obiektu w Zychlinie

Zagospodarowanie terenu

Glowne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony potnocnej. Budynek wybudowany w
Il potowie XX wieku.
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Podstawowe dane o obiekcie:

- Budynek uzytecznosci publicznej, stanowigcy budynek socjalny, czteropietrowy, w
catosci podpiwniczony.

- Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej uprzemystowionej typu WT-3
5K. Budynek wybudowany ok. 50 lat temu.

- Scianyzewnetrzne - murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnieotynkowane, o grubosci ok. 51 cm.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

- Strop ostatniej kondygnacji - wykonany z ptyty kanatowej zelbetowej typu Zeran.

- Dach - stropodach w budynku niewentylowany, wykonany z warstwy Zzuzla
paleniskowego tworzacego spadki, szychty betonowej, kryty papa.

- Okna - w budynku okna czeSciowo wymienione na PCV o wspo6tczynniku przenikania
U= 1,3W/(m2*K), pozostate drewniane. Na poddaszu okna stare drewniane.

- Drzwi zewnetrznych drewniane o wspotczynniku przenikalnosci U=3,5 W/(m2*K).

- Ciepta woda przygotowywana przez wezet cieptowniczy.

- Zrédto ciepta stanowi wymiennikowy wezet ciepta, ktéry zaopatruje budynek réwniez
w ciepta wode uzytkowa.

Ocena stanu technicznego budynku:

- Struktura przegréd zewnetrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu -
wspétczynnikiprzenikania ciepta nie speiniajg obecnie obowigzujacych norm. Sciany
szczytowe docieplone 10 cm styropianem metodg lekka na mokro.

- Stolarka okienna w cze$ci budynku wymieniona o profilu PCV, pozostale okna
drewniane owspoiczynniku przenikania ciepta niespetniajgcym obecnie obowigzujacych
norm.

- Drzwi zewnetrzne drewniane bez izolacji, nie speiniajg obecnie obowigzujacych norm.

- Zrédto ciepta w budynku stanowi wymiennikowy wezet cieplny nie wymaga on
wykonania modernizacji

- Instalacja centralnego ogrzewania wymaga wykonania modernizacji.

- Ciepta woda pochodzi z wezta cieplnego. Instalacja jest w stanie dobrym i nie wymaga
sie wykonania modernizacji.

- Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swiezepowietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnoéci drzwi i okien.

Wyglad poszczegdlnych elewacji przedstawione sg na fotografiach, ktére stanowia zatacznik
nr 2 do niniejszego opracowania.

Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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Fotografia 1. Aktualny stan budynku w Zychlinie

1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, ktéry
wykorzystywany, jakobudynek socjalny i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni
on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robdt nie
zmieni rowniez swojej kubatury jak réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie
terenu wokoét budynku.

1.4 SZCZEGOtOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)
Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Podstawowe dane:

Budynek

Kubatura obiektu w przyblizeniu 9 365 m3
Powierzchnia zabudowy w przybliZeniu 3073 m2
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowal teren budowy, aby mial mozliwo$¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ).Wykonawca zobowigzany jestdozapewnienia ochronyterenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego
budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wiasnych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wilaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,doprowadzenia,przytaczeniawszelkich czynnikéw
imediowenergetycznychnaplacu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane vA korzystaniem vA
tychmediéwwczasietrwaniakontraktuorazkosztyewentualnychlikwidacjitychprzytaczyi
doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediow energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem
niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzaniaarchitektonicznepowinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz doporzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegdétowe zalecenia w zakresie kolorystyki,
struktury, elementow wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano-
wykonawczy. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowa¢ sie duza trwatosSciag
uzytkowa i by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenistwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczenstwa
uzytkowania, = odpowiednichwarunkéwhigienicznych  izdrowotnych  oraz  ochrony
srodowiska,ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednoSci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrad.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i sSrodkéw biobojczych) wydane
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przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementywykonczeniamuszaspetniatwymogi natozoneprawemze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Okna

W ramach dziatan termomodernizacyjnych przewidziano wymiane starych okien
drewnianych na nowez PCV w czeSciach wspdélnych budynku o nastepujacych parametrach:

- okno o wspotczynniku przenikania ciepta - U<0,9 W/(m2*K);

- okna szczelne (0,5<a < 1);

- izolacyjno$c¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

- klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

- z nawiewnikami higrosterowanymi;

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Po zamontowaniu okien nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne oraz w niezbednym
zakresie dokona¢ napraw parapetéw wewnetrznych w celu potaczenia z nowymi oknami. Po
zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

2.2.2 Drzwizewnetrzne

Projektujesie kompleksowgwymianestarejstolarkidrzwiowejdrewnianejdo klatek
schodowych nanowa stalowg o wspotczynniku przenikania ciepta U <1,3 W/ m2*K. Drzwi o
wymiarach jak istniejgce, ocieplane, w razie koniecznosci czeSciowo przeszklone. Stolarka
szczelna (0,5< a < 1). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie projektowania.

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamke

- zamek z wktadka,

- prog zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- stopke podporowa

- podwojne uszczelnienie przylgowe

Po zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.2.3 Elewacja

Elewacje ociepli¢ zapewniajac osiggniecie wspdiczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wskazany w audycie energetycznym U= <0,20 W/ m2*K. Ocieplenie $cian 1 m
ponizej terenu wykona¢ styropianem ekstrudowanym.

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbi¢ i uzupetic¢ odspojone tynki, rozkuc
i zazbroic rysy oraz spekania, a nastepnie wypeini¢ nieréwnosci zaprawa cementowa.

Program funkcjonalno - uzytkowy - Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie 8



Przed wykonaniempractermomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢w niezbednym zakresie
rowniez elementy i instalacje znajdujace sie na Scianach budynku m.in.:

- demontaz tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny
montaz

- demontaz i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym
uzupetnieniem

- demontaz i wymiana na nowe obrobek blacharskich

- rozbiorka istniejacej opaskiwokot budynku iwykonanie nowejprzed
rozpoczeciemrobotdociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folia.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zielenznajdujaca sie woko6t budynku.

Przed wykonaniem docieplenia S$cian fundamentowych nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego przegrody, wykona¢ odkrywki i przeanalizowa¢ warunki gruntowo-wodne. W
przypadku stwierdzenia koniecznoSci osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania Scian nalezy
zaprojektowac i wykonac izolacje. W tym celunalezyprzewidzie¢nastepujace prace: odbicie
starych tynkéw,osuszenie Sciany, przesmarowanie
powierzchni$ciany$rodkamigrzybobojczymi,wykonanieizolacjipoziomej, = wykonanie  od
zewnatrz izolacji pionowej z masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o
grubosci i wskazniku wynikajagcym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji
termicznej folig kubetkowa zakonczong systemowa listwa dociskowa.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odno$nie izolacyjnosci termicznej
poprzez docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci wynikajacej z Audytu
Energetycznego, uzyskujac wspotczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy, a nastepnie
wykona¢ wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren

2,0, a w czesci cokotowej - tynku mozaikowego. Wpierwszejkolejnosci
nalezyzastosowacodpowiednipreparatgruntujacy, zgodniezinstrukcja stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu. Docieplenie $cian powyzej cokotu nalezy rozpocza¢ od
przykreceniasystemowejlistwystartowej.Ptyty styropianowenalezymocowacstosujacklej

systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie taczniki mechaniczne.
Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu 1gcznikdw powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest
zwiekszenie liczby facznikow. Wszystkie materialty powinny by¢ paroprzepuszczalnei
umozliwia¢ odprowadzeniewilgocinazewnatrz budynku.Dylatacjenalezy wypeini¢ materiatem
trwale plastycznym, wodoodpornym lub taSmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do

ocieplenia oSciezynalezystosowac plytystyropianoweogrubosciniemniejszejniz2cm.
Zabezpieczenie naroznikow oS$ciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy
wykona¢ vA katownikéwaluminiowych25x25x0,5 mmwtopionych w Swieza

zaprawe.Podociepleniu Scian, wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca (z systemowej siatki
zbrojacej). W czesci dolnej $cian wykonac nalezy zbrojenie przy pomocy dwoch warstw siatki.
Dopuszcza sie zmiane technologii wykonczenia elewacji po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

Spos6b wykonania docieplenia metoda lekka mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymiwtechnologiisystemowejwybranego
producenta.Niedopuszczalnejest wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw
pochodzacych od roznych producentéw (nalezy zastosowac jeden catkowity system
docieplenia).
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2.2.4 Strop ostatniej kondygnacji
Nie przewiduje sie wykonanie termomodernizacji stropu.

2.2.5 Stropodach

Planowanejest dociepleniestropodachu zgodniezwymaganiamiaudytu
energetycznegozwykorzystaniemstyropianu laminowanegowceluosiggnieciawspotczynnika
przenikania ciepta na poziomie nie wiekszym niz U= <0,15 W/ m2*K.

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa- dwustronne oklejenie ptyt
styropianowych typu PW 11. Papa znajdujagca sie z gornej strony plyt styropianowych
powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzac zaktad wzdtuz jednego
boku na dtugosci i szerokosci ptyty.

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich oraz instalacji
odgromowej nalezy zlikwidowac¢ istniejagce pecherze, powierzchnie dachu oczysci¢ z
zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usunac¢ nierownosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych

Powykonaniuw/w czynno$Sci mozna przystapi¢ do ukladania ptyty styropianowej z
przyklejong dwustronnie warstwa papy. Do podioza plyty styropianowe nalezy przyklei¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych
(klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szeroko$ci 1 m) oraz nalezy
dodatkowo mocowa¢ mechanicznie za pomoca tacznikow na obrzezach dachu. W celu
obrobienia krawedzi styropianu przy pasie nadrynnowym nalezy zastosowac
zaimpregnowany krawedziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podtoza
przed wykonaniem obrobek blacharskich obnizajac strefe przyokapowa. W strefie brzegowe;j
ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte.

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej
nieprzykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m?2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

- wierzchniastronapapypokrytagruboziarnistaposypka,zabezpieczonafolia vA
tworzywasztucznego,

- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Pape nalezy ulozy¢ w dwoch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa
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zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych pasdéw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrdobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktadow i przecieciu zwina¢ z dwoch stron do
srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie nalezy podgrzac palnikiem na calej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dlugoSci zgrzewu. Wprzypadku,
gdywyptywniepojawisiesamoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12 - 15 cm

- zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiemnajczeSciej wystepujacych w okolicy wiatréow.

Zaktady nalezy wykonywal ze szczegllng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac
(sklei¢). Wyptywy masy moznaposypacposypkaw kolorze pokryciaw celu poprawienia
estetykidachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zarowno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

2.2.6 Prace towarzyszqce Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanejgr.0,60mm. Wtrakcieprac zdemontowac a
nastepnie ponownie zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe a w razie koniecznosci
dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementéw. Obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ w sposOb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na Sciany. Odlegtos$¢ kapinosa
obrébki od S$ciany wynosi¢ powinna 4 cm. Istniejgce parapety zewnetrzne nalezy
zdemontowac.

Nowoprojektowaneparapetyzewnetrznewykonacénalezyzblachyocynkowanejgr.0,60mm,
powlekanej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Parapet wykona¢ nalezy z jednego
kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetow na zasadzie taczenia dwoch
fragmentéw blachy.

Dtugos$¢ parapetuuzaleznionajestodszerokosci okna.Parapet nalezywyprofilowa¢ w sposéb
gwarantujacy prawidlowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet
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zakonczy¢ nalezy okapnikiem. Odleglos¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢
mniejsza niz 40 mm.

Nalezyzwrocicuwage naprawidtowymontaz parapetow zewnetrznych, aw szczegdlnosci na
prawidtowe uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejagcym oknem.

Rynny dachowe poétokragle z blachyocynkowanej nalezy ulozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci, co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po Srodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy

3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potaczone 3
nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny.Denka
rynienby¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajagcemu przekrojowi rynny Potaczenia
denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na
odcinkach o I > 40 mb nalezy wykonac dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gorna cze$¢ rur spustowych powinna by¢
potaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno
by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur
spustowych nalezy taczy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury
spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej,niz, co 3 metry oraz zawsze w koncach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki lub tzw.
Kampinoski zabezpieczajace przed obsuwaniem sie rur.

Odtworzenie instalacji odgromowej

Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowac instalacje odgromowa. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa i dokona¢ niezbednych uzupetnien
oraz przeprowadzi¢ niezbedne pomiary. Instalacje schowa¢ w warstwie dociepleniowej w
rurkach PCV.

Instalacje odgromowag wykona¢ na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykona¢ azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie
zalewata Scian budynkéw. Odlegtos¢miedzy potacig dachu a zwodem poziomym nie moze by¢
mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czeSciach niemetalowych wystajacych nad dach utozy¢
nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktéra nalezy potaczy¢ ze zwodem gtownym.
Czesci metalowe wystajace ponad dach jak kominki, koncéwkiwywietrznikow itp. potaczy¢ ze
zwodemgtéwnymprzezprzylutowaniedrutu taczacego na dlugosci 10cm. Na wszystkich
potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy:

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow.

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan
urzadzeniapiorunochronnego".

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Naprawa kominéw
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[stniejace nakrywy dachowe nalezy naprawi¢ poprzez wyréwnanie powierzchni betonowych
nakryw, skucie luZnego tynku,anastepniewykonanienowegotynkucem.-wap.,
anastepniewykonanie nowych obrébek blacharskich i pokrycie powierzchni nakryw papa
termozgrzewalna.

W przypadku ztego stanu technicznego nakrywy, nalezy wykona¢ nowe nakrywy betonowe z
betonu Cl 6/2- odwzorowujac ich geometrie. Zbrojenie nakryw wykonac z pretéow sr. 10 mm
ze stali St3S w rozstawie, co 10 cm.

Pozostate prace

Przedwykonaniemprac termomodernizacyjnych nalezyzdemontowacwszystkieurzadzeniai
elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykonac
ponowny ich montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowaé¢ farbami antykorozyjnymi w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.

Wszystkieuszkodzonew trakcie pracSciany ielementybudynkunalezyodtworzy¢dostanu
pierwotnego.

2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie wymaga sie modernizacji Zrddta ciepta.

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami. Izolacja
przewodow otulinami,grubosciizolacjiwgobecniewymaganychw WT.Nalezyzamontowa¢nowe
grzejniki ptytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami termostatycznymi i glowicami
w zakresie P-2K, liczniki ciepta. Kottownie nalezy wyposazy¢ w niezbedny zasobnik
buforowy.

Instalacje cieptejwody uzytkowejzasilanaz kottownitam, gdzie wymagane
nalezywymieni¢cnanowawrazz montazem zaworow regulacyjnych.

Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obstugi w trakcie okresu eksploataciji.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi danego producenta urzadzen.

2.4 Instalacja elektryczna
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjq elektryczng poza niezbednym zakresem prac

wynikajacym z ewentualnego ponownego podtaczenia Zrédta ciepta. Wymagania dotyczace
instalacji musza by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

2.5 Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)
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Opaska wokét budynku

Porozebraniu istniejgcej opaski nalezy wykona¢nowaz kostki betonowejgr.6cm w kolorze
naturalnymoszerokos$ci50cm. Powytyczeniutrasyopaski nalezyutozycobrzezatrawnikowe o
wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegajacy do opaski nalezy
wyprofilowa¢ zminimalnymspadkiemna zewnatrzorazosadzickraweznikw tawiebetonowej w
sposéb
gwarantujacyjegostabilnos¢.Kostkibetonowenalezyuktada¢nawarstwiepodsypkipiaskowej
zageszczonejmechanicznieogr.15 cm(pozageszczeniu). Kostkibetonowe nalezy uktadac¢ z
zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypetianie szczelin musi by¢ prowadzone w miare postepu
robot. Po wypeieniu szczelin powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢. Nastepnie utoZone
kostki nalezy ubic
wibratoremplytowymzostongztworzywasztucznegodlaochronykostkiprzeduszkodzeniemi
zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupehi¢ szczeliny do petnej wysokosci. Do wypetnienia
szczelin zastosowanopiaseknaturalny.Opaskenalezywykonac¢zespadkiem 2% w
kierunkutrawnika. Dopuszcza siezmiane technologii
wykonaniaopaskiwoko6tbudynkupouzyskaniuakceptacji Zamawiajacego.

2.6 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnychi wskaznikéwekonomicznych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty

zapewniong trwatos¢ niemniejszaniz30lat, aosprzet iprzybory
instalacyjnepowinnyzapewniésprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

2.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajagcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonaneroboty budowlane byty dostosowane

do obowiazujacychprzepisow
prawapolskiegoorazwymagannormowychprzyuzyciumateriatéw
budowlanychzapewniajacychuzytkowaniewsposob bezpieczny,zgodnyzokreslonagfunkcja
technologiczna.

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odigczaniem
wycofywanych i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegolne czesci.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposOb zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma stuzyc.

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie

materiatdw,uzywaniesprzetu,powinnybyc¢zgodnezwymaganiamininiejszego opracowania.

Wykonawca powinienuwzgledni¢wswojejofercie rowniezrobotytymczasowe,pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione w
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wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawnoSci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a
wynikajace z doSwiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” ktérywymaga od Wykonawcy ujecia w oferciewykonania
nastepujacych elementéw kontraktu:

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR);

- przedmiar robot;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest opracowaniedokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robot w
ramachrealizacjiwsystemie,zaprojektujiwybuduj”,zadaniainwestycyjnegopn.:
,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie.

Dozakresupracprojektowychorazroboét budowlanych i innychroboti
czynnoSciokreslonychwymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech
egzemplarzach;

- sporzadzenie indywidualnego,kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresiewszystkich branz, speiniajagcego wymagania polskich przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy,
warunkowsanitarnych,prewencjipozarowejzgodniezobowigzujacymiprzepisamii
odpowiednimiPolskimi
Normamiwrazzuzyskaniemwymaganychprzepisamiszczegdlnymipozwolen, uzgodnien lub
opinii wtasciwych organdéw;

- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia) zatwierdzeniaZamawiajacego/Nadzoruinwestorskiego
wzakresierozwigzanprzyjetychwprojekcie budowlanym;

- wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektubudowlano-
wykonawczegozamierzenia,zgtoszeniebadZuzyskanieostatecznejdecyzjiopozwoleniu na
budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w
trakcie pracprojektowych i realizacji;

- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajagcemu/Nadzorowi
inwestorskiemuprzedmiaru robot;

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanychzgodniezRozporzadzeniem Ministralnfrastruktury zdnia2wrzes$nia2004 r.w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013.1129);
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- uzyskaniezatwierdzeniaprzez Zamawiajgcego/Nadzor
inwestorskispecyfikacjitechnicznychwykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzo6r inwestorski;
- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- ztoZenie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,
dostarczeniamateriatlow i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

- dokonywanie
(przyudzialelubzupowaznieniaZamawiajacego)niezbednychzawiadomieni zgloszen;
- zapewnienie objeciakierownictwabudowy

ikierownictwarobotprzezosobyposiadajagcewymagane  uprawnieniabudowlane  imogace

wykonywa¢ samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia

kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanienadzoruautorskiego wtrakcie realizacji inwestycji przez projektanta

zgodniez obowigzujacymi
przepisami,zawiadomienie(zgodnezprzepisami,upowaznieniaZamawiajacego i po

uzyskaniu zgody Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego) 0 zamierzonym

terminierozpoczeciarobot i przekazanie Zamawiajgcemu/Nadzorowi inwestorskiemu kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztoZenia zawiadomienia we wiasciwym organie

nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

- zrealizowaniezamierzenia zgodnie vA obowigzujacymi przepisami

iodpowiednimiPolskimiNormami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/Nadzor inwestorski

dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i

planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

- przygotowanieniezbednychdokumentéw ipo uzyskaniuzgodyZamawiajacego/Nadzoru

Inwestorskiegozawiadomienie(zupowaznieniaZamawiajgcego)witasciwegoorganuo

zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie

na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy

lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z

obowigzujacymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru

inwestorskiego)Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz

innych dokumentdéwi decyzji dotyczacych obiektu;

- przygotowanie,opracowanie iprzekazanie

instrukcjiobstugiieksploatacjiobiektu,instalacjii urzadzen zwiazanych z obiektem, zakres prac

budowlano - instalacyjnych;

- wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

- rozruchsieci ioddanie inwestycjido

eksploatacji,wtymzapewnienieuzyskaniawszystkichwtasciwychdokumentow

(decyzji,pozwolen,zatwierdzen)wymaganychprzepisamipolskiegoprawa;

- przeszkoleniepersoneluZamawiajacegowzakresie

obstugiieksploatacji.Kazdycztonekprzeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy

stosowne Swiadectwo potwierdzajgce nalezyteprzeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.
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Zamawiajacyprzewidujemozliwo$custanowieniaNadzoruinwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacja zamoOwienia, ktory w ramach swojej dziatalnoSci zapewni zespot
specjalistow petiacych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamo6wienia. Ponadto Nadzor
inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do
wtasciwegoorganu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

- udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadzdr inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonuje przegladow i odbiordw, stwierdza jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot;

- zatwierdza harmonogram robdt;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonaneprace wg zapisOw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7.2 0gdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialnyza jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

audytem energetycznym;

- wymaganiami Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego;

- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

- dokumentacja projektowag;

- postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia;

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.7.3 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego/Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okres$lonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodno$¢ realizacji robot budowlanych =z
harmonogramem.

2.7.4 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego rob6t budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie

Program funkcjonalno - uzytkowy - Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie 17



spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesOw o0s6b trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowigzujacychprzepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczego6lnosci zobowigzany
jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujacychprzepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatann majacych na celu unikanie mozliwosci
powstaniauszczerbku lub szkody w Srodowisku;

- unikania zbednych ucigzliwosci dla sSrodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zrodto w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej
przednieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

- usuniecia wilasnym staraniem i na wilasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania
szkédw Srodowisku;

- prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wynikuprowadzonych robét.

2.7.6  Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujacy
prace w warunkachniebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystagpieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien
zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony Srodowiska naturalnego, a w
szczegblnosci:

- ograniczenia emisji hatasu;

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog
wewnetrznych przezpojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

- ochrony zieleni.

2.7.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
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Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na witasny koszt
wszelkich niezbednych Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

2.7.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wptyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
(w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwos$ciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlanyumieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usuna¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposéb oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona
informacjazawierajaca:

- okreSlenie siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego
wyrobbudowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatuneki klase wedtug specyfikacji technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzonozgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie ocenyzgodnos$ci wyrobu budowlanego.
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Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreSlony w specyfikacji
technicznej, a je$li specyfikacja techniczna tego nie okreSla - w sposob umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sa wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta3 dokumentacjg oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa i informacje dotyczaca projektowanych
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w
danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploataciji.
Oswiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajacego oSwiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodnoSci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
Zastosowany,

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oSwiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanymwykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdwprzeznaczonychdorob6tWykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi
szczegbtowe informacje na temat Zrodta ichwytwarzania,zamawiania lubwydobywania
wpostaciwnioskdw materiatowych,ktére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego. @ W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiajacy/Nadzdrinwestorski
bedziewymagat odpowiednich Swiadectwbadan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskiwane z danego Zrodta speiniajg wymagania w sposob ciagty;

- Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow

- wszelkiekosztyioptaty zwigzanezdostarczeniemmateriatéwna
terenbudowyponosiWykonawca;

- materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego/Nadzoru
inwestorskiego,zostang usuniete przezWykonawce zplacu budowy. Kazdyrodzaj robot, w
ktérychbedawykorzystywane materialy nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasnag
odpowiedzialnos$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie roboty;

- wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszaby¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje
parametry, jako$¢ i wtasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji robdt musza spelnia¢ wymogi programu
funkcjonalno - uzytkowego, odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;
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- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatyczniezatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodia;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materiatyuzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskaniemateriatéwzjakichkolwiekzrodetmiejscowych,wiaczajacw tozrodtawskazaneprzez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

- Wykonawca ponosiodpowiedzialno$¢zaspetienie wymaganilo$ciowych
ijjakosciowychmateriatow z jakiegokolwiek Zréodta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzanez dostarczeniem materialéw do robot;

- z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopowna terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w kontrakcie;
- eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymina danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwdrnie materiatbw moga byC okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wyniki kontroli
beda podstawa do akceptacji poszczeg6lnych partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.

Materialy nieodpowiadajace wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy nauzycietychmateriatow
doinnychrobétnizte,doktorychzostatyzakupione,tokoszt tychmateriatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscia ich nieodebrania przez Zamawiajacego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
rob6t i  byly dostepne dokontroliprzez  Inspektora  nadzoruinwestorskiego.
Materiatynalezysktadowa¢ w sposéb przewidziany przez producentow sktadowanych
materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow
wwykonywanychrobotachWykonawcapowiadomilnspektoranadzoruinwestorskiegoo
swoimzamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze p6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
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2.7.9 Sprzetitransport
Wykonawcamozeuzywacjedynie takiegosprzetu isSrodkéw transportu, ktéreniespowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni
postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamoOwienia sprzetu i
srodkdéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz Srodkéw transportu muszga odpowiada¢ wiasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

Wykonawca,nazagdanieZamawiajgcego,dostarczykopiedokumentéwpotwierdzajacychdopuszc
zenie sprzetu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i  bezpieczenistwa robdét orazniespetniajgcewarunkéw  kontraktu moga
zostacprzezNadzdr inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.7.10 Rusztowania
Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowanianarzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen, zapewniac
bezpieczngkomunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢
wykonywaniapracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich
montazpowinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni wzakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,
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- Przy wykonywaniu rob6t na wysokoSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasamiochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej
mgty,opadow deszczu i S$niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w s3siedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefg
niebezpieczng Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. Przedmiotow, jako
rusztowan lub podp6r dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny,potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej
wielkos$ci obcigzeniapomostow.

- Obcigzanie pomostoOw rusztowan materiatlami ponad ustalong ich nos$nos$¢ i
gromadzenie siepracownikdw na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych.Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci,
a w okresiezimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jestdozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszkuochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadachatmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jegostabilnos$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych
od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowoustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany,
przy ktorejznajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew
wiecej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢éwieksza niz 20 m.

- Nos$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcjirusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytupojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przyprzejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomoca odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.
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- Na pomosScie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej osOb niz
przewidujeinstrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatdw inarzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez
osoby znajdujacesie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomosScie rusztowania materiatléw i narzedzi po zakonczonej pracy
jestzabronione. Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja
producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.7.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdtzostang,jesliwymagac tegobedzie
Inspektornadzoruinwestorskiego,poprawioneprzez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzjelnspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lubodrzucenia materiatow i
elementoéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiednisystemkontroli, wiaczajacpersonel, laboratorium, sprzet,zaopatrzeniei
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Pozakoniczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robdét wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiardow. Czynnosci te Wykonawca
powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnieich wyniki. Doich
przeprowadzenia nalezyuzywacprzyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
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WykonawcadostarczyZamawiajagcemuswiadectwa, zewszystkiestosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosiWykonawca.Wszystkie
badania,sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisow.

2.7.12 Kontrolajakosci robot

Doobowigzkow Wykonawcy nalezyopracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiegoplanubezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodniez dokumentacja
projektowq,SToraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzoér inwestorski.

Zasady kontroli jakoSci robét:
- celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaczatozong jako$¢ robot;
- Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow;
Wykonawcazapewniodpowiednisystemkontroli,wtgczajacpersonel,sprzet,zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot;
- przedzatwierdzeniemsystemukontrolilnspektor nadzoruinwestorskiegomoze zazadac
odWykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jestzadowalajacy;
- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robot z czestotliwos$cia
zapewniajgcastwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacjiprojektowej i ST;
- minimalnewymagania,codozakresu badaniczestotliwoscisgokreslonew ST, normachi
wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru
inwestorskiegoustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg;
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze
wszystkie urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajawymaganiom norm okreslajacych procedure badan;
Inspektornadzoruinwestorskiegobedziemiecnieograniczonydostepdopomieszczenlabo
ratoryjnych w celu ich inspekgcji;
- Inspektornadzoruinwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie
informacjeo jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenialaboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, zemogawplynacujemnienarzetelnos$¢ wynikow
badan,Inspektornadzoruinwestorskiegonatychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdbw i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jako$¢ tych materiatow zostanie potwierdzona;
- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

Program funkcjonalno - uzytkowy - Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie 25



- probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowymprawdopodobienstwem wytypowane do badan;

- Inspektor
nadzoruinwestorskiegobedziemie¢zapewniongmozliwo$¢udziatuwpobieraniuprobek;

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢
dodatkowe badaniatych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosSci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylkowprzypadkustwierdzeniausterek,w przeciwnymwypadku kosztyponosi Zamawiajacy;
- pojemnikidopobieraniaprobek beda dostarczone przez Wykonawce

izatwierdzoneprzezlnspektora nadzoru inwestorskiego. ProbkidostarczoneprzezWykonawce
do badanwykonywanych przezlnspektoranadzoruinwestorskiegobedgodpowiednioopisanei
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytycznekrajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

- przed przystapieniemdo pomiaréw lub badan,Wykonawcapowiadomi Inspektora
nadzoruinwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania,Wykonawca przedstawinapi$mie
ichwynikidoakceptacjilnspektoranadzoru inwestorskiego

Raporty z badan:

- Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportéw z wynikamibadan;

- wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcegowzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
- do
celowkontrolijakoS$ciizatwierdzeniamateriatéw,Inspektornadzoruinwestorskiegouprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddia ich
wytwarzania,Wykonawcazapewnimu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;
Inspektornadzoruinwestorskiego,pouprzedniejweryfikacjisystemukontrolirobétprowa
dzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STna
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece;
- Inspektornadzoruinwestorskiego mozepobiera¢probkimateriatow i
prowadzi¢badanianiezaleznie odWykonawcynaswojkoszt.Jezeliwynikitych badan wykaza, ze
raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z ST i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

przedwykonaniembadanjakos$cimateriatowprzezWykonawce,Inspektornadzoruinwest
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orskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacyzgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- wprzypadkumateriatow,dla ktérych atesty wymagane s3
przezST kazdapartiamateriatudostarczana do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy
jednoznacznie jej cechy;

- produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.7.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiedniozabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego. Dokumentacje budowy stanowig:

- umowa o wykonanie zamowienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na
budowe;

- specyfikacje techniczne;

- zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

- pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wtasciwych organéworaz wtascicieli / zarzadcdw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

- kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innychwarunkow pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacjazamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwempozarowym;

- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robot;

- dziennik budowy;

- protokot przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwymosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnychi finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w
budownictwieoraz ich jakos$¢ i pochodzenie;

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentow materiatow;
protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robdét na
terenachi urzadzeniach obcych;
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- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (jezelidotyczy inwestycji).

2.7.14 0Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje  biezaca  kontrole = wykonywanych robdét budowlanych.
KontroliZamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym - przed
ztozeniemwniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektachwykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- sposéb wykonywania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektamiwykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robétbudowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osobyupowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior czeSciowy;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakosc¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych wurzadzen i  wyposazenia;
- poprawno$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
ciSnieniowe)w sieciach i instalacjach.

2.7.15 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie jakosSci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedgwidoczne;

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bezhamowania ogdlnego postepu robot;

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

- gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowyi jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

- jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badanlaboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.7.16 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze konncowym robdét.

2.7.17 Odbior koricowy robot

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robotw
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koncowy:

- catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przezWykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoruinwestorskiego oraz Zamawiajacego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéwniezbednych do odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST;

- w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcieodbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupetniajgcych,poprawkowych;

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swojeczynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

- w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczego6lnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe;j i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokdét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy
Prawobudowlane, w szczeg6lnosci:

dziennik budowy;

oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkamipozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badan i sprawdzen;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (jezeli wymagana);
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- kopie rysunkéw, wraz z uzupelniajagcym opisem, wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwoleniana
budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt);

- kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oSwiadczenia
wtascicielidziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu
(jesli dotyczyinwestycji);

- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
innezainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wtasciwymosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji
roboéti udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréwzataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru konncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

2.7.18 Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

2.7.19 Warunki Przejecia Robot

Odbidér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomiZamawiajacego na piSmie;
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- Zamawiajgcy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciagu 14dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

- Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie
robot pozweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego.Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu robot;

- komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonychdokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej
oraz zgodnoS$ciwykonania robot z PFU;

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcychKomisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.7.20 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacychi ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob
koncowych, zgodnez PFU;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian;

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.7.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem
spelnieniaprzez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiemuzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
SwiadectwaPrzejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych
rezultatdwwszystkich badan, préb koncowych.
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2.7.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegobly oraz forma dokumentow i rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajgcego w
umowie z Wykonawca.

2.7.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
terenubudowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;
- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych;

- odwodnienie wykopdw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzenodwadniajacych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen =zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oSwietlenie, znakiostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

- pobor niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji;

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

- prace porzadkowe.

2.7.24 Roboty towarzyszqce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdworaz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciemzatozonych efektéw inwestycyjnych;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualneuzupeinienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jejzakonczeniu;

- wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimiinstytucjami;
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- optaty za nadzory pelnione przez wilascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty
wynikajace zewspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganymprawem i przez Zamawiajacego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniachprojektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.7.25 Zielen

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianychw dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karag administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7.26 Wymagania szczegotowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:
- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej;

- sanitarnej;

- elektrycznej

Wymagania Zamawiajgcego obejmuja nastepujace elementy:

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonaniazadania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w
tympozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych.

2.7.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate

na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rdwniez do przyjmowania i wyjas$niania skarg i
wnioskow mieszkancow.
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2.7.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowai nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przeddostepem oséb nieupowaznionych;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkietymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkichczynnikow i mediéow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przezWykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktutablice bedg zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia roboét, aby na kazdym etapie
prac bytwygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w Zadensposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

- w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwac¢ wszelkie
zniszczeniai zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenubudowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym i przyleglym terenie.
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. CZESC INFORMACYINA
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy oSwiadcza, ze dzialtki, na ktorej znajduja sie budynki stanowia jego wiasnos¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pdzZn. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z p6Zn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zamowien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z p6zn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzeniabudowlanego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U.z 1998 r. Nr 21,
poz. 94z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98poz. 1071 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 z pézn.zm.);

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o0s6b fizycznych (Dz. U. z
1993 r.Nr 90,poz. 416 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdzn.
zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zZn.
zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
233, poz. 1655z poZn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U.z 2000r Nr 80; poz. 904);

- Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towaréw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U.Nr 11, poz. 50);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.Nr 80,poz. 717 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z pézn.zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metodi podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robotbudowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogollnychprzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych (tom I, II,
[1I. IV, V)Arkady, Warszawa 1989 - 1990;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej.Warszawa 2003 r.;

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-65/B-50505: Rusztowania  budowlano-montazowe robocze, metalowe,
nieruchome,stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

- PN-70/9082-03: Rusztowania na kotkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogélne

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badaniaodbiorcze.

- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonychdo sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietegoz naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przyodbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowena ciSnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania.

- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikbw od elementéw
budowlanych.Wymiary.

- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczacecementow powszechnego uzytku

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2:
Domieszki dobetonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
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- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 3:
Domieszki dozapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$S¢ 2: Zaprawa
murarska

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welnymineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.

- PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmioti wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciamiatmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakt6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo.Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacjiinformatycznych

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa
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- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogo6lne.Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przezpolskie prawodawstwo.
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I1l.  OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie
ma obowigzek zapoznac sie z cala dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz
dokonac wizji lokalne;.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ i skosztorysowac
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji
projektowej moga nie wyszczegdlnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z
technologii montazu elementéw systemowychi urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sa
niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.
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V. INDEKSY | SPISY
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IV. ZAtACZNIKI

1. Zatgcznik nr 1 — uktad budynku
2. Zatacznik nr 2 — dokumentacja zdjeciowa

3. Zatacznik nr 3 —audyt energetyczny

* Audyt energetyczny dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zychlinie jest osobnym
opracowaniem, ale stanowi integralnq czes¢ niniejszego opracowania.
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