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. CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robot w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej zlokalizowana pod adresem Zeronice
37a.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wigcznie ze sporzadzonym
audytem energetycznym dla obiektu.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES

ROBOT BUDOWALNYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem uzytecznoSci publicznej, w
ktérym prowadzona jest szkota. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych
przedmiotem zamoOwienia okre$lony zostal w audycie energetycznym, ktéry stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Sporzadzony w sierpniu 2017 roku audyt energetyczny wskazuje, ze obiekt nie speinia
obecnych wymogéw WT2014 - zgodnie 2z opublikowanym przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem
zmieniajgcym  rozporzadzanie ~w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, Ze zakres prac termomodernizacyjnych musi objac:

- Sciany zewnetrzne - szkota

- Strop ostatniej kondygnacji - szkota

- Stropodach nad wejsciem gitéwnym

- Stolarke okienng
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- Stolarke drzwiowg

- Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

- Modernizacja Zrodta ciepta wraz w wymiana instalacji grzewczej

- Prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS

STANU ISTNIEJACEGO)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Lokalizacja obiektu

Budynek gimnazjum zlokalizowany jest w wojewddztwie t6dzkim pod adresem Zeronice 37a
nadziatce nr 74. Lokalizacje obiektu nadzialce przedstawia fotografia nr 1.
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Fotografia 1 Lokalizacja obiektu

Zagospodarowanie terenu

Gtowne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony zachodniej. W kompleks budynkéw
wchodzi budynek szkoty wybudowany w 1994 roku oraz sala gimnastyczna z 1acznikiem -
wybudowana w 2002 roku.

Podstawowe dane o obiekcie:

- Budynek szkolny budowany dwuetapowo w roéznych latach: Szkota w 1994r. -
budynekdwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Sala
gimnastycznawraz z tacznikiem w 2002r. - budynek o 1 kondygnacji, bez podpiwniczenia.

- Lawy fundamentowe betonowe i Zelbetowe.

- Sciany zewnetrzne - Szkota - $ciany kondygnacji nadziemnych murowane warstwowe
z pustakowceramicznych typu MAX, ocieplone od strony zewnetrznej styropianem i
obmurowane pustakami typu MAX. Sciany piwnic warstwowe murowane z cegly
ceramicznej, ocieplone styropianem i obmurowane cegla ceramiczng od zewnatrz. Sala
gimnastyczna - Sciany murowane warstwowe z pustakow Porotherm, ocieplone styropianem i
obmurowane pustakami Porotherm.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Strop ostatniej kondygnacji - Szkota - plyty kanatowe (wg archiwalnego projektu
technicznegoz 1993r. izolowane welng mineralng 12cm; dokumentacja inwentaryzacji z
2002r. nie uwzgledniawarstwy izolacji na stropie ostatniej kondygnacji.

- Dach - Szkota - dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie blachg. Sala
gimnastyczna - dachdwuspadowy z ptyt poliuretanowych na ptatwiach stalowych, kryty
blacha.
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- Stropodach - Lacznik - stropodach niewentylowany - ptyta zelbetowa, brak izolacji w
przestrzenipowietrznej

- Okna w budynku szkoty stare, drewniane. Okna tgcznika i sali gimnastycznej z czasu
wybudowaniaobiektu (2002r.).

- Drzwi - drzwi drewniane oraz aluminiowe (wymienione min. 5 lat temu). Drzwi
tacznika i Saligimnastycznej z czasu wybudowania obiektu (2002r.).

- Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotlowni olejowej, zlokalizowanej w
piwnicy budynkuszkoty. Kociot firmy Viessmann o mocy 115-130 kW wyprodukowany w
1994r. pracuje na cele grzewcze budynku szkoty. W 2002r. rozbudowano istniejaca kottownie
o kociot firmy Viessmann o mocy 80kW na potrzeby dobudowanego budynku Sali
gimnastycznej. Temperatura pracy instalacji 90/70 °C. Przewody instalacji stalowe czarne
spawane oraz z tworzywa, prowadzone po wierzchu S$cian, w piwnicy pod stropem
pomieszczen. W kotlowni przewody zaizolowane. Grzejniki cztonowe Zeliwne oraz plytowe
stalowe. W czesci szkolnej zawory termostatyczne z 1994r., sala gimnastyczna z facznikiem -
zawory termostatyczne z 2002r.

- Ciepta woda przygotowywana przez kotlownie olejowa, wspomagang przez instalacje
solarng.Udziat przygotowania c.w.u. po 50% dla kazdego Zrddia. Instalacja wykonana z rur
stalowych oraz z tworzywa. Zbiorniki instalacji solarnej (2szt. o pojemnosci 5001) i
zbiornik c.w.u. instalacji kottowni olejowej (1 szt. o pojemnosci 1601).

Ocena stanu technicznego budynku:

- Struktura przegrod zewnetrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu,
wspotczynnikiprzenikania ciepta budynku szkoty nie spetniajg obecnie obowigzujacych
norm. Przegrody zewnetrzne dobudowanej Sali gimnastycznej z tacznikiem o
wartosSciach wspoétczynnika przenikania ciepta zblizonych do normatywnych.

- Okna w budynku szkoty drewniane, nieszczelne o stabym wspdéiczynniku przenikania
ciepta. Oknaw tgczniku i sali gimnastycznej na profilu PCV. Drzwi zewnetrzne w budynku
szkoty stare drewniane oraz aluminiowe, okna oraz drzwi zewnetrzne sali gimnastycznej i
tacznika z czasu wybudowania obiektu. Wspétczynniki istniejacej stolarki nie speiniaja
obecnie obowigzujacych norm.

- Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottowni olejowej zlokalizowanej w
piwnicy budynkuszkoty. Odbiornikami ciepta w budynku szkoty sa grzejniki cztonowe
zeliwne, przy grzejnikach stare zawory termostatyczne. W budynku sali gimnastycznej
grzejniki stalowe plytowe, wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja jest
nieekonomiczna z uwagi na przestarzate rozwigzania techniczne oraz dtugi czas uzytkowania.
- Ciepta woda przygotowywana w kottowni olejowej, przygotowanie c.w.u. wspomagane
przezinstalacje solarna.

- Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swiezepowietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnoéci drzwi i okien.

Wyglad poszczegdlnych elewacji przedstawione sg na fotografiach - zatagcznik nr 2

Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosSci publicznej, ktéry
wykorzystywany jest na dzialalnos¢ szkoly i po przeprowadzaniu termomodernizacji
nie zmieni on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych
rob6ét nie zmieni réwniez swojej kubatury jak rdéwniez nie zostanie zmienione
zagospodarowanie terenu wokét budynku.

1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Podstawowe dane:

Budynek Szkoty

Kubatura obiektu w przyblizeniu 10 350 m3
Powierzchnia zabudowy w przybliZzeniu 1320 m2
[lo$¢ kondygnacji nadziemnych 1-2

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwo$¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakoniczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejacego
budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wiasnych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wilaczony powinien byctakze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikbw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wigczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
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mediow energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem
niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegdétowe zalecenia w zakresie
kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano-
wykonawczy. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sie duza trwatosScia
uzytkowa i by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrad.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci itp.) natomiast Srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i sSrodkéw biobojczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spetnia¢ wymogi natozone
prawem ze szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Okna

W ramach dziatan termomodernizacyjnych przewidziano wymiane starych okien
drewnianych i PVC na

nowe z PCV o nastepujacych parametrach:

- okno o wspotczynniku przenikania ciepta - U<0,9 W/(m2*K);

- okna szczelne (0,5<a < 1);

- izolacyjno$c¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

- klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

- z nawiewnikami higrosterowanymi;

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Po zamontowaniu okien nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne oraz w niezbednym
zakresie dokona¢ napraw parapetéw wewnetrznych w celu potaczenia z nowymi oknami. Po
zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

2.2.2 Drzwizewnetrzne

Projektuje sie kompleksowa wymiane starej stolarki drzwiowej drewnianej, PVC,
aluminiowej i stalowej na nowa aluminiowa o wspdiczynniku przenikania ciepta U <1,3
W/ m2*K. Drzwio wymiarach jak istniejace, ocieplane, w razie koniecznosci czeSciowo
przeszklone. Stolarka szczelna (0,5< a < 1). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajagcym na
etapie projektowania.
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Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamke

- zamek z wktadka,

- prog zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- stopke podporowa

- podwojne uszczelnienie przylgowe

Po zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.2.3 Elewacja

Elewacje ociepli¢ zapewniajac osiggniecie wspdiczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wskazany w audycie energetycznym U= <0,19 W/ m2*K. Ocieplenie $cian 1 m
ponizej terenu wykonac styropianem ekstrudowanym.

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbi¢ i uzupetic¢ odspojone tynki, rozkuc
i zazbroic rysy oraz spekania, a nastepnie wypeini¢ nieréwnos$ci zaprawa cementowa.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ w niezbednym
zakresie rOwniez elementy i instalacje znajdujace sie na Scianach budynku m.in.:

- demontaz tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny
montaz

- demontaz i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym
uzupetnieniem

- demontaz i wymiana na nowe obrobek blacharskich

- rozbiorka istniejgcej opaski wokot budynku i wykonanie nowej

- przed rozpoczeciem robét dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folia.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zielenznajdujaca sie wokot budynku

Przed wykonaniem docieplenia S$cian fundamentowych nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego przegrody, wykona¢ odkrywki i przeanalizowa¢ warunki gruntowo-wodne. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania Scian nalezy
zaprojektowac i wykonac izolacje. W tym celu nalezy przewidzie¢ nastepujace prace:
odbicie starych tynkéw, osuszenie $ciany, przesmarowanie powierzchni $ciany Srodkami
grzybobojczymi, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej z
masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubosci i wskazniku
wynikajacym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folia kubetkowa
zakonczong systemowa listwg dociskowa.

Program funkcjonalno - uzytkowy  Szkota Podstawowa Zeronice 9



Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odno$nie izolacyjnosci termicznej
poprzez docieplenie budynku warstwg styropianu o grubos$ci wynikajacej z Audytu
Energetycznego, uzyskujac wspotczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy, a nastepnie
wykona¢ wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren
2,0, a w czesci cokotowej - tynku mozaikowego. W pierwszej kolejnoSci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. Docieplenie $cian powyzej cokotu nalezy rozpocza¢ od przykrecenia systemowe;j
listwy startowej. Plyty styropianowe nalezy mocowac stosujagc klej systemowy i
odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju,
liczbie i rozmieszczeniu tacznikéw powinien zawierac¢ projekt techniczny ocieplenia budynku.
Liczba tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach
budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tacznikéw. Wszystkie
materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na
zewnatrz  budynku. Dylatacje  nalezy wypetni¢ materiatlem trwale plastycznym,
wodoodpornym lub taS§mami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia oS$ciezy nalezy
stosowa¢ plyty styropianowe o gruboSci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie
naroznikdw oSciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z
katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w $wiezg =zaprawe. Po
dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej). W
czesci dolnej Scian wykonac nalezy zbrojenie przy pomocy dwoch warstw siatki. Dopuszcza
sie zmiane technologii wykonczenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Spos6b wykonania docieplenia metoda lekka mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w  technologii systemowej wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktow pochodzacych od
réznych producentéow (nalezy zastosowac jeden catkowity system docieplenia).

2.2.4 Stropodach

Planowane jest docieplenie stropodachu nad wejsciem gtownym szkoly zgodnie z
wymaganiami audytu energetycznego z wykorzystaniem styropianu laminowanego w celu
osiggniecia wspdiczynnika przenikania ciepta na poziomie nie wiekszym niz U= <0,15 W/
m2*K.

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa- dwustronne oklejenie ptyt
styropianowych papa asfaltowa podktadowa na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z
wtokien szklanych odmiany P/64. Papa znajdujaca sie z gornej strony ptyt styropianowych
powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzac zaktad wzdtuz jednego
boku na dtugosci i szerokosci ptyty.

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich oraz instalacji
odgromowej nalezy zlikwidowac¢ istniejagce pecherze ,powierzchnie dachu oczysci¢ z
zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usunac¢ nierownosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych

Po wykonaniu w/w czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania ptyty styropianowej z
przyklejong dwustronnie warstwa papy. Do podioza plyty styropianowe nalezy przyklei¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych
(klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szeroko$ci 1 m) oraz nalezy
dodatkowo mocowa¢ mechanicznie za pomoca tacznikow na obrzezach dachu. W celu
obrobienia krawedzi styropianu przy pasie nadrynnowym nalezy zastosowac
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zaimpregnowany krawedziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podtoza
przed wykonaniem obrobek blacharskich obnizajac strefe przyokapowa. W strefie brzegowe;j
plyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte .

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnistag posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie
przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m?2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z
tworzywasztucznego,

- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Pape nalezy ulozy¢ w dwoch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrdobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktadéw i przecieciu zwinac z
dwoch stron do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac
palnikiem na catej szerokosSci zakladu (12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu
palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisnac
zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Brak wyptywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12 - 15 cm

- zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiemnajczeSciej wystepujacych w okolicy wiatréow.
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Zaktady nalezy wykonywal ze szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa.Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac¢ (sklei¢). Wyplywy masy
mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady ( zar6wno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy
na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°.

2.2.5 Strop ostatniej kondygnacji

Planowane jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji zgodnie z wymaganiami
audytu energetycznego z wykorzystaniem welny mineralnej w celu osiggniecia
wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie nie wiekszym niz U= <0,15 W/ m2*K.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubos$¢ zgodna z audytem. Plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ stata grubos$¢. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z plyt z wely
mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na
warstwie paraizolacji, pasami prostopadlymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji
powinno by¢ suche, czyste i r6wne. Nierd6wnosci nie moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m.
W przypadku wiekszych nier6wnos$ci nalezy je wyréwnal zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Dopuszcza sie zastosowanie innej
technologii uktadania welny przy zachowaniu parametrow wskazanych w audycie
energetycznym.

2.2.6 Prace towarzyszqce Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. W trakcie prac
zdemontowac a nastepnie ponownie zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe a w razie
koniecznoSci dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementow. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na $ciany.
Odlegtosc kapinosa obrobki od $ciany wynosi¢ powinna 4 cm. Istniejgce parapety zewnetrzne
nalezy zdemontowac.

Nowoprojektowane parapety zewnetrzne wykona¢ nalezy z blachy ocynkowanej gr. 0,60
mm, powlekanej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Parapet wykonac¢ nalezy z
jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetéw na zasadzie tgczenia
dwoch fragmentéw blachy.

Dtugos$¢ parapetu uzalezniona jest od szerokoSci okna. Parapet nalezy wyprofilowa¢ w
sposob gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet
zakonczy¢ nalezy okapnikiem. Odleglo$¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢
mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidlowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w
szczegbdlnosci na prawidtowe uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rynny dachowe poétokragle z blachy ocynkowanej nalezy ulozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
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okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po Srodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢
wykonane w kierunku sptywu wody, polaczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny byc¢
wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi rynny Polaczenia denka z rynng powinny by¢
lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na
odcinkach o I > 40 mb nalezy wykonac dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna cze$¢ rur spustowych powinna by¢
potaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno
by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur
spustowych nalezy tgczy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury
spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze w koncach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki lub tzw.
Kampinoski zabezpieczajace przed obsuwaniem sie rur.

Balustrady zewnetrznej i kraty okienne

W przypadku kolizji istniejacych ~ balustrad oraz  krat okiennych z  zakresem
practermomodernizacyjnych nalezy dokona¢ niezbednych przerébek. Po zakonczeniu
prac wszystkie balustrady i kraty zewnetrzne nalezy oczys$ci¢ i pomalowa¢ farbami
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym..

Odtworzenie instalacji odgromowej

Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowac instalacje odgromowa. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa i dokona¢ niezbednych uzupetnien
oraz przeprowadzi¢ niezbedne pomiary. instalacje schowa¢ w warstwie dociepleniowej w
rurkach PCV.

Instalacje odgromowag wykona¢ na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykona¢ azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie
zalewata $cian budynkdéw. Odlegto$¢ miedzy potaciom dachu a zwodem poziomym nie
moze by¢ mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czeSciach niemetalowych wystajacych nad
dach utozy¢ nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktéra nalezy potaczy¢ ze
zwodem gléwnym. CzeSci metalowe wystajace ponad dach jak kominki, koncéwki
wywietrznikéw itp. polaczy¢ ze zwodem gléwnym przez przylutowanie drutu tgczacego
na dtugosci 10cm. Na wszystkich potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy:

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow.

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzic¢ ,Protokot badan
urzadzeniapiorunochronnego".

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Demontaz i ponowny montaz central klimatyzacyjnych

Zawieszone na Scianach budynku centrale wentylacyjne nalezy zdemontowaé, a
nastepnie po zakonczeniu robot teremomodernizacyjnych ponownie zamontowa¢ w tych
samych miejscach. W czesci przypadkéw moze pojawic sie potrzeba przedtuzenia przewodéw
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doprowadzonych do urzadzen. W tym celu nalezy na etapie wyceny prac uwzglednic¢
ewentualny dodatek zwigzany z taka koniecznoscia.

Schody zewnetrzne

Nalezy wykona¢ niezbedne prace naprawcze i oczyszczajace przy schodach zewnetrznych. W
tym celu nalezy przeszlifowaé¢, uzupehic¢ pekniecia i szczeliny oraz przeszlifowac istniejace
powierzchnie oraz dokona¢ niezbednych uzupetnien brakujacych elementéw.

Pozostate prace

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie
urzadzenia i elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac
wykona¢ ponowny ich montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowa¢ farbami
antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Pozostate elementy elewacji
(schody, daszki wejsciowe) naprawic¢ i pomalowac.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac Sciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

2.3 Instalacja c.0. i c.w.u.
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nowe 7Zrédto ciepta w budynku ma stanowi¢ kottownia na biomase wyposazona w
aparature regulacyjng oraz petng automatyke sterujaca.

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami. Izolacja
przewodow otulinami, grubosci izolacji wg obecnie wymaganych w WT. Nalezy
zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami
termostatycznymi i glowicami w zakresie P-2K, liczniki ciepta. Kottownie nalezy wyposazy¢ w
niezbedny zasobnik buforowy.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zasilana z nowej kottowni nalezy wymieni¢ na nowa
wraz zZ montazem zaworow regulacyjnych.

Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obstugi w trakcie okresu eksploatacji.

W ramach prac przy instalacjach nalezy rowniez dokona¢ przegladu istniejacej instalacji
solarnej i w ramach prac instalacyjnych wykorzysta¢ ja w celu wspomagania
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi danego producenta urzadzen.

2.4 Instalacja elektryczna
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjq elektryczng poza niezbednym zakresem prac

wynikajacym z poditgczeniem nowego zrddia ciepta. Wymagania dotyczace instalacji
musza by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.
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2.5 Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Opaska wokét budynku

Po rozebraniu istniejacej opaski nalezy wykona¢ nowa z kostki betonowej gr. 6 cm w
kolorze naturalnym o szerokosci 50 cm. Po wytyczeniu trasy opaski nalezy utozy¢
obrzeza trawnikowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegajacy
do opaski nalezy wyprofilowa¢ z minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzi¢
kraweznik w awie betonowej w sposdb gwarantujacy jego stabilno$¢. Kostki betonowe
nalezy ukltada¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o gr. 15 cm
(po zageszczeniu).

Kostki betonowe nalezy uktadac z zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypetnianie szczelin musi
by¢ prowadzone w miare postepu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy
doktadnie oczysci¢. Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu
nalezy uzupenic szczeliny do petnej wysokosci. Do wypetnienia szczelin zastosowano piasek
naturalny. Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2 % w kierunku trawnika. Dopuszcza sie
zmiane technologii wykonania opaski wokdét budynku po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéwekonomicznych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajagcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajagcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane
do obowigzujacych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdow budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposéb bezpieczny, zgodny z
okreslong funkcja technologiczna.

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odigczaniem
wycofywanych i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegolne czesci.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposOb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materialéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzglednic w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe,
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w wymaganiach Zamawiajacego, lecz s3 wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawnoSci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a
wynikajace z doSwiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
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Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry
wymaga odWykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

Eprojekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
Pluzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);

Bspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR);

Eprzedmiar robot;

Blinstrukcje obstugi i eksploatacji;

- wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.7.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
inwestycyjnego pn.. ,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap III - budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej”

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robdét i czynnosci
okreslonychwymaganiami Zamawiajacego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech
egzemplarzach;

-sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawch
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych organow;
- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia)zatwierdzenia Zamawiajacego /  Nadzoru inwestorskiego w  zakresie
rozwigzan przyjetychw projekcie budowlanym;

- wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgloszenie badZ uzyskanie ostatecznej
decyzjio pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w
trakcie pracprojektowych i realizacji;

- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajagcemu / Nadzorowi
inwestorskiemuprzedmiaru robot;

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanychzgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznychwykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzo6r inwestorski;

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- ztoZzenie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,
dostarczeniamateriatlow i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;
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- dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomieni zgtoszen;

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robo6t przez osoby
posiadajacewymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez
projektanta zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z
upowaznieniaZamawiajgcego 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajagcemu
/ Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia
zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
PolskimiNormami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski
dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym, szczegdétowymi  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i
planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

- przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego /
Nadzoru inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wtasciwego
organuo zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o
pozwolenie na uzytkowanie i wuzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego)Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéwi decyzji dotyczacych obiektu;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacjii urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano - instalacyjnych;
- wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkichwiasciwych  dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiegoprawa;

- przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy
cztonekprzeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo
potwierdzajace nalezyteprzeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego
upowaznionego do zarzadzania realizacja zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci
zapewni zespoOt specjalistowpeinigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajagcym z
przepisOw ustawy Prawo budowlane orazpostanowien umowy o wykonanie zamowienia.
Ponadto Nadzo6r inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do
wtasciwegoorganu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

- udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadzdr inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;
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- dokonuje przegladow i odbiordw, stwierdza jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robot;

- zatwierdza harmonogram robdt;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonaneprace wg zapisOw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7.2 0gdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnosSc¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

- audytem energetycznym;

- wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

- dokumentacja projektowag;

- postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia;

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.7.3 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego /
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca  zobowigzany jest do  cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodno$¢ realizacji robot budowlanych z
harmonogramem.

2.7.4 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robot budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesOw o0s6b trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowigzujacychprzepisow w zakresie ochrony $srodowiska, a w szczego6lnosci zobowigzany
jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujacychprzepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatann majacych na celu unikanie mozliwosci
powstaniauszczerbku lub szkody w srodowisku;
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- unikania zbednych wucigzliwosci dla $rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi,
majacych Zrodlow sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i
wysokiej przednieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

- usuniecia wilasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego
dziatania szkédw Srodowisku;

- prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wynikuprowadzonych robét.

2.7.6  Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystagpieniem do realizacji robdt bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien
zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony Srodowiska naturalnego, a w
szczegblnosci:

- ograniczenia emisji hatasu;

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog
wewnetrznych przezpojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

- ochrony zieleni.

2.7.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt

wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak roéwniez
bezpieczenstwo pozarowe.
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2.7.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wptyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
(w zakresieodpowiadajacym jego wtasciwosSciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji
zgodnosSci). Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie
usung¢, wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposdb oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona
informacjazawierajaca:

- okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb
budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatuneki klase wedtug specyfikacji technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzonozgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie ocenyzgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreSlony w specyfikacji
technicznej, a jeSli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac
opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materialowa i informacje dotyczaca
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki
jegozastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje
obstugii eksploatacji. OSwiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajacego oSwiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnoSci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami;
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- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
Zastosowany,
- miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oSwiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do robétWykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na
temat Zrdédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw
materiatowych, ktdére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W
uzasadnionych  przypadkach Zamawiajagcy/Nadzér inwestorski  bedzie  wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, Zemateriaty uzyskiwane z danego
zrodta spelniajg wymagania w sposob ciagty;

- Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatéw;

- wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy
ponosiWykonawca;

- materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego,zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych beda wykorzystywane materialty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
wtasng odpowiedzialno$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie
roboty;

- wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszaby¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje
parametry, jako$¢ i wtasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji robdt musza speinia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdbwprzeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego Zrddta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatyczniezatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodia;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materiatyuzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to zZrédia wskazane
przezZamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymaganedokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakoSciowychmateriatéw z jakiegokolwiek Zrodta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzanez dostarczeniem materialéw do robot;

Program funkcjonalno - uzytkowy  Szkota Podstawowa Zeronice 21



- z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopowna terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w kontrakcie;
- eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymina danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwdérnie materiatbw moga byC okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wyniki kontroli
beda podstawa do akceptacji poszczeg6lnych partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.

Materiatly nieodpowiadajace wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
nalezy sktadowa¢ w sposob przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze po6Zniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.7.9 Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i S$rodkow transportu, ktoére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni
postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamoOwienia sprzetu i
srodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz Srodkéw transportu muszga odpowiada¢ wiasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.
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Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw
potwierdzajacychdopuszczenie sprzetu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa roboét oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu moga zostac przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.7.10 Rusztowania
Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowanianarzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen, zapewniac
bezpieczngkomunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢
wykonywaniapracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montazpowinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni wzakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasamiochronnymi z linka umocowang do statych elementéow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej
mgty,opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w s3siedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefg
niebezpieczng Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotéow jako
rusztowan lub podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny,potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej
wielkos$ci obcigzeniapomostow.

- Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$nos$¢ i
gromadzenie siepracownikdéw na pomostach jest zabronione.
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- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych.Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci,
a w okresiezimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jestdozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszkuochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadachatmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jegostabilnos$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych
od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowoustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania,ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni Sciany,
przy ktorejznajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew
wiecej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢wieksza niz 20 m.

- Nos$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcjirusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przyprzejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomoca odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa.
- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej osOb niz
przewidujeinstrukcja techn i czn o-r uch owa.

- Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatdw inarzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez
osoby znajdujacesie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomos$cie rusztowania materiatbw i narzedzi po zakonczonej
pracy jestzabronione. Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowa zgodnie z
instrukcja producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.7.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST,planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robét wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki.
Do ich przeprowadzenia nalezy uzywal przyrzadow posiadajacych aktualne atesty
legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom przepiséw okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie
badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

2.7.12 Kontrola jakosci robdt

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Nadzoru inwestorskiego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
inwestorski.
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Zasady kontroli jakoSci robét:

- celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaczatozong jako$¢ robot;

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow;

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, sprzet,
zaopatrzeniei wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i
robot;

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ odWykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jestzadowalajacy;

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robot z czestotliwos$cia
zapewniajgcastwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacjiprojektowej i ST;

- minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST,
normachi wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru
inwestorskiegoustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg;

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze
wszystkie urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajawymaganiom norm okreslajacych procedure badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczenlaboratoryjnych w celu ich inspekcji;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie
informacjeo jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan, Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete, a jako$¢ tych materialéw zostanie potwierdzona;

- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

- probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowymprawdopodobienstwem wytypowane do badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniuprobek;

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢
dodatkowe badania

tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty ponosi Zamawiajacy;

- pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badanwykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:
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- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;
- przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoruinwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan:

- Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportéw z wynikamibadan;

- wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcegowzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

- do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia materialéw, Inspektor nadzoru
inwestorskiegouprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdow u Zrdédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc
potrzebng ze strony producenta materiatow;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robétprowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami STna podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badanianiezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze
sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z ST i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

- przed wykonaniem badan jakoSci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
nadzoruinwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacyzgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- w przypadku materiatléw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
materiatudostarczana do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

- produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.7.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiedniozabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego. Dokumentacje budowy stanowia:

- umowa o wykonanie zamowienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na
budowe;

- specyfikacje techniczne;
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- zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

- pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wtasciwych organéworaz wtascicieli / zarzadcdw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

- kwalifikacja zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub  innychwarunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z
odpowiednig informacjgzamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwempozarowym;

- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robot;

- dziennik budowy;

- protokot przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwymosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnychi finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w
budownictwieoraz ich jakos¢ i pochodzenie;

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentow materiatow;
- protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robdét na
terenachi urzadzeniach obcych;

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (jezelidotyczy inwestycji).

2.7.14 Odbior robot

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
KontroliZamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym - przed
ztozeniemwniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametréw z danymi
zawartymi w projektachwykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- sposéb wykonywania robét budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z
projektamiwykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osobyupowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespolu specjalistow
peliacych  funkcje inspektoré6w nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:

- odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior czesciowy;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy
obiektu -w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakosc¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

- poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
ciSnieniowe)w sieciach i instalacjach.

2.7.15 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie jakosSci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedagwidoczne;

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bezhamowania ogdlnego postepu robot;

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

- gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowyi jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

- jakosc¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i woparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.7.16 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

2.7.17 Odbior koricowy robot

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robotw
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koncowy:

- catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przezWykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoruinwestorskiego oraz Zamawiajacego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéwniezbednych do odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoruinwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST;

- w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcieodbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupetniajgcych,poprawkowych;
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- w  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja
przerwie swojeczynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

- w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczego6lnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe;j i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokdét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami
ustawy Prawobudowlane, w szczegdlnoSci:

dziennik budowy;

oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badan i sprawdzen;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

- kopie rysunkéw, wraz z uzupelniajagcym opisem, wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektubudowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt);

- kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oSwiadczenia
wtascicielidziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu
(jesli dotyczyinwestycji);

- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe
(DTR) i innezainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wtasciwymosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i =zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszone w trakcie
realizacji robdti udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréwzataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

2.7.18 Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

2.7.19 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomiZamawiajacego na piSmie;

- Zamawiajgcy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciagu 14dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

- Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego.Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu robot;

- komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonychdokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ciwykonania robot z PFU;

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcychKomisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.7.20 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacychi ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob
koncowych, zgodnez PFU;

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét;
- wykaz wprowadzonych zmian;
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- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.7.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem
spelnieniaprzez Wykonawce nastepujacych warunkéow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiemuzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
SwiadectwaPrzejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych
rezultatdwwszystkich badan, préb koncowych.

2.7.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegbly oraz forma dokumentow i rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajgcego w
umowie z Wykonawca.

2.7.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu zastepczego
zabezpieczenie terenubudowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow;

- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych;

- odwodnienie wykopdw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzenodwadniajacych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen =zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oSwietlenie, znakiostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

- pobor niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji;

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

- prace porzadkowe.

2.7.24 Roboty towarzyszqce
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdworaz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciemzatozonych efektéw inwestycyjnych;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualneuzupeinienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jejzakonczeniu;

- wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimiinstytucjami;

- optaty za nadzory pelnione przez wilascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty
wynikajace zewspdtuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganymprawem i przez Zamawiajacego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniachprojektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.7.25 Zielen

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
kara administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7.26 Wymagania szczegotowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:
- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej;

- sanitarnej;

- elektrycznej

Wymagania Zamawiajgcego obejmuja nastepujace elementy:

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonaniazadania;
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- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz
pozwolen (w tympozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych.

2.7.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oSwiadcza, Ze posiada peine prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rdwniez do przyjmowania i wyjas$niania skarg i
wnioskow mieszkancow.

2.7.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002
nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowai nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przeddostepem os6b nieupowaznionych;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkietymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkichczynnikow i mediéow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;
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- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przezWykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po
zrealizowaniu kontraktutablice beda zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia roboét, aby na kazdym etapie
prac bytwygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w Zadensposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

- w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwac¢ wszelkie
zniszczeniai zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenubudowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzone;j
kwocie kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym i przyleglym terenie.

. CZESC INFORMACYINA
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze dziatki na ktdrej znajduja sie budynki stanowia jego
wtasnos¢, co potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia, speiniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pdzZn. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ichusytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pdZn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zamowien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z p6zn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy 2zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem
zamierzeniabudowlanego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U.z 1998 r. Nr 21,
poz. 94z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98poz. 1071 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 z pézn.zm.);
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- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o0s6b fizycznych (Dz. U. z
1993 r.Nr 90,poz. 416 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdzn.
zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zZn.
zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
233, poz. 1655z poZn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U.z 2000r Nr 80; poz. 904);

- Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towaréw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U.Nr 11, poz. 50);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.Nr 80,poz. 717 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z pézn.zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie
okreSlenia metodi podstaw  sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych  kosztéw  prac projektowych oraz planowanych kosztow  robét
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.
1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robotbudowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogollnychprzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych (tom I, II,
[1I. IV, V)Arkady, Warszawa 1989 - 1990;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej.Warszawa 2003 r.;

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-65/B-50505: Rusztowania  budowlano-montazowe robocze, metalowe,
nieruchome,stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

- PN-70/9082-03: Rusztowania na kotkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogélne

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badaniaodbiorcze.

- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonychdo sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietegoz naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przyodbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowena ciSnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania.

- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikbw od elementéw
budowlanych.Wymiary.

- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczacecementow powszechnego uzytku

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2:
Domieszki dobetonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 3:
Domieszki dozapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$S¢ 2: Zaprawa
murarska

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welnymineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmioti wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dlazapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciamiatmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zakléceniamielektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
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bezpieczenistwo.Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montazwyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montazwyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Ukltadu uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacjiinformatycznych

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montazwyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje
oSwietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.Sprawdzanie odbiorcze
- PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogo6lne.Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przezpolskie prawodawstwo.
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I1l.  OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym
dokumencie ma obowigzek zapozna¢ sie z cata dokumentacja wraz z jej wszystkimi
zalacznikami oraz dokonac wizji lokalne;j.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ i skosztorysowac
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji
projektowej moga nie wyszczego6lniac i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z
technologii montazu elementéow systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz
s3 niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.
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IV.  SPIS FOTOGRAFII

Fotografia 1 Lokalizacja ODIEKEU......uerees st sssssssssssssssssssssssssssssens 4
1. Zatacznik nr 1 - mapa

2. Zatgcznik nr 2 — dokumentacja fotograficzna
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3. Zatacznik nr 3 —audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng czes¢ niniejszego
opracowania.
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