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1.CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- budynek Zespotu Szkét w Dabrowicach zlokalizowanej pod adresem ul. Ktodawska 1,
99-352 Dagbrowice.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wiacznie ze sporzagdzonym audytem
energetycznym dla obiektu, autorstwa mgr. inz. Arkadiusza Chattasa w maju 20109r.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRESROBOT
BUDOWALNYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem uzytecznoSci publicznej, w ktérym
prowadzona jest szkota podstawowa i przedszkole. Zakres prac termomodernizacyjnych
objetych przedmiotem zamoéwienia okreslony zostat w audycie energetycznym, ktéry stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Sporzadzony w maju 2019 roku audyt energetyczny wskazuje, ze obiekt nie spetnia obecnych
wymogowWT2014-zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem zmieniajgcym rozporzadzanie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, ze zakres prac termomodernizacyjnych musi objac:

- Stropodach

- Modernizacja instalacji grzewczej (nie obejmuje wymiany pieca)

- Wymine o$wietlenia wewn. na LED

- Prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO)
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Lokalizacja obiektu

Budynek zespotu szkét zlokalizowany jest w wojewddztwie t6dzkim pod adresem ul
Ktodawska 1, Dgbrowice, nadziatce nr 1317/1. Lokalizacje obiektu nadziatce przedstawia
mapa nr 1.



Mapa 1. Lokalizacja obiektu w Dgbrowicach
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Zagospodarowanie terenu
Glowne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony potudniowej. Budynek wybudowany
w II potowie XX wieku.

Podstawowe dane o obiekcie:

- Budynek uzyteczno$ci publicznej, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, z
podpiwniczeniem.

- Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany ok. 40
lat temu.

- Sciany zewnetrzne - murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowane, o grubosci ok. 41cm.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

- Strop ostatniej kondygnacji - ptyta prefabrykowana wielokanatowa typu ,Zeran” oraz
stropy gestozebrowe z wypelnieniem ceramicznym typu DZ-3.

- Dach - ptaski w budynku wykonany w konstrukcji plyty stropowej, warstwa zuzlu
paleniskowego ksztattujgca spadki, szlichta betonowe, kryty papa na lepiku.

- Okna - w budynku okna czeSciowo wymienione na PCV o wspdtczynniku przenikania
U= 1,3W/(m2*K), pozostate drewniane. Na poddaszu okna stare drewniane.

- Dla drzwi zewnetrznych stalowych.
- Ciepta woda przygotowywana przez indywidualne przeptywowe podgrzewacze
elektryczne oraz pojemnos$ciowy podgrzewacz wody.

- Zrédto ciepta stanowi miatowy piec weglowy z rusztem statym, bez podajnikéw.



Ocena stanu technicznego budynku:

- Struktura przegréd zewnetrznych. W 2004 roku wykonano termomodernizacje
elewacji. Stan techniczny dobry.

- Stolarka okienna w budynku w 2004 roku wymieniona o profilu PCV,

- Drzwi zewnetrzne wymienione w 2004 roku o profilu PVC.

- W budynku wystepuje sie miatowy kociot weglowy bez podajnikéw i regulatoréw,

- Ciepta woda przygotowywana za pomoca indywidualnych przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych oraz pojemnos$ciowego podgrzewacza wody.

- Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.

Fotografia 1. Aktualny stan budynku w Dgbrowicach

Wyglad poszczeg6lnych elewacji przedstawione sg na fotografiach, ktére stanowia zatacznik
nr 2 do niniejszego opracowania.

Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosSci publicznej, ktory
wykorzystywany jest na dziatalnos¢ edukacyjng i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie
zmieni on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robét
nie zmieni rowniez swojej kubatury jak réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie
terenu wokdt budynku.



1.4 SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Podstawowe dane:

Budynek

Kubatura obiektu w przybliZzeniu 6 682 m3
Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu 2263 m2
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowal teren budowy, aby mial mozliwo$¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ).Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego
budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wiaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych lezy w
gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen i zezwolen oraz
przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno - przestrzennego otoczenia. Szczeg6towe zalecenia w zakresie



kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano -
wykonawczy. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowaé sie duza trwatoscia
uzytkowa i by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz. U.2010.109.719), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednoSci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu roboét, stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i sSrodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza speinia¢ wymogi natozone prawem ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1  Okna

W ramach dzialan termomodernizacyjnych nie przewidziano wymiany starych okien na
nowe. W 2004 roku wykonano termomodernizacje elewacji, w tym wykonano wymiane
stolarki okienne. Obecne okna sg o wspétczynniku przenikania ciepta - U<1,5 W/(m2*K).

2.2.2 Drzwi zewnetrzne

W ramach dziatan termomodernizacyjnych nie przewidziano wymiany starych drzwi na
nowe. W 2004 roku wykonano termomodernizacje elewacji, w tym wykonano wymiane
stolarki drzwiowej na PCV. Obecne drzwi sg o wspoétczynniku przenikania ciepta U <2,0 W/
m2*K.

2.2.3  Elewacja
Nie przewiduje sie wykonania termomodernizacji elewacji (Scian zewnetrzych) budynku.

2.2.4 Strop
Nie przewiduje sie wykonania termomodernizacji stropu.

2.2.5 Dach

Planowane jest docieplenie stropodachu zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego z
wykorzystaniem styropianu typu PW 11 w celu osiagniecia wspoétczynnika przenikania ciepta
na poziomie nie wiekszym niz U= <1,5 W/ m2*K.

Papa znajdujaca sie z gérnej strony ptyt styropianowych powinna wystawa¢ 50 mm poza
obrys ptyty styropianowej tworzac zaklad wzdluz jednego boku na dtugosci i szerokosci

plyty.

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z plyt styropianowych



Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej
nalezy zlikwidowa¢ istniejace pecherze, powierzchnie dachu oczysci¢ z zanieczyszczen t;.
brudu i kurzu oraz usuna¢ nieréwnosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych

Po wykonaniu /w czynnoSci mozna przystgpi¢ do uktadania plyty styropianowej z
przyklejong dwustronnie warstwg papy. Do podtoza plyty styropianowe nalezy przyklei¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych
(klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy
dodatkowo mocowa¢ mechanicznie za pomocag tacznikéw na obrzezach dachu. W celu
obrobienia krawedzi styropianu przy pasie nadrynnowym nalezy zastosowac
zaimpregnowany krawedziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podtoza
przed wykonaniem obrébek blacharskich obnizajgc strefe przyokapowa. W strefie brzegowe;j
ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte.

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z witokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej
nieprzykryty posypka zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z
tworzywa sztucznego,

- grubos$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Pape nalezy utozy¢ w dwoch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegdlnych pasdéw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;j. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktadéw i przecieciu zwing¢ z dwéch stron do
Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej
szerokoSci zaktadu (12-15 cm).Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie



pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12 - 15 cm

- zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatrow.

Zaktady nalezy wykonywac ze szczegélng staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac
(sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

2.2.6 Prace towarzyszqce Obrdébki blacharskie

Obroébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.0,60mm. W trakcie prac zdemontowac
a nastepnie ponownie zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe a w razie konieczno$ci
dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementéw. Obroébki blacharskie nalezy
wykona¢ w sposéb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na $ciany. Odlegtos¢ kapinosa
obrobki od S$ciany wynosi¢ powinna 4 cm. Istniejgce parapety zewnetrzne nalezy
zdemontowacd.

Rynny dachowe poétokragte z blachy ocynkowanej nalezy utozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci, co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po Srodku okapu. Rynny {gczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy

3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potaczone 3
nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka
rynien by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacemu przekrojowi rynny Potaczenia
denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na
odcinkach o [ > 40 mb nalezy wykonac dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna cze$¢ rur spustowych powinna by¢
potaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno
by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur
spustowych nalezy 13czy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury
spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej, niz, co 3 metry oraz zawsze w koncach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki lub tzw.
Kampinoski zabezpieczajace przed obsuwaniem sie rur.

Odtworzenie instalacji odgromowej



Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowac instalacje odgromowa. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa i dokona¢ niezbednych uzupetnien
oraz przeprowadzi¢ niezbedne pomiary. Instalacje schowa¢ w warstwie dociepleniowej w
rurkach PCV.

Instalacje odgromowa wykona¢ na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykona¢ azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie
zalewata $cian budynkow. Odlegto$¢ miedzy potacig dachu a zwodem poziomym nie moze by¢
mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czeSciach niemetalowych wystajacych nad dach utozy¢
nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktérg nalezy potaczy¢ ze zwodem gtéwnym.
CzeSci metalowe wystajgce ponad dach jak kominki, koncowki wywietrznikoéw itp. potaczy¢
ze zwodem gtéwnym przez przylutowanie drutu taczacego na dtugosci 10cm. Na wszystkich
potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy:

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow.

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan urzadzenia
piorunochronnego”.

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Naprawa kominéw

Istniejace nakrywy dachowe nalezy naprawi¢ poprzez wyréwnanie powierzchni betonowych
nakryw, skucie luZznego tynku, a nastepnie wykonanie nowego tynku cem.-wap., a nastepnie
wykonanie nowych obrébek blacharskich i pokrycie powierzchni nakryw papa
termozgrzewalna.

W przypadku ztego stanu technicznego nakrywy, nalezy wykona¢ nowe nakrywy betonowe z
betonu Cl 6/2- odwzorowujgc ich geometrie. Zbrojenie nakryw wykonac z pretéow $r. 10 mm
ze stali St3S w rozstawie, co 10 cm.

Pozostate prace

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac wszystkie urzadzenia i
elementy znajdujace sie na dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykona¢ ponowny ich
montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac $ciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Zrédto ciepta w budynku stanowi kottownia na pelett wyposazona w aparature regulacyjna
oraz peing automatyke sterujagcg. UWAGA: PIEC NIE PODLEGA WYMIANIE!

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami. Izolacja
przewodow otulinami, grubosci izolacji wg obecnie wymaganych w WT. Nalezy zamontowac
nowe grzejniki ptytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami termostatycznymi i



glowicami w zakresie P-2K, liczniki ciepta. Kottownie nalezy wyposazy¢ w niezbedny
zasobnik buforowy.

Instalacje cieptej wody uzytkowej utrzymywana w dobrym stanie technicznym. Nie zachodzi
potrzeba modernizacji.

Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obstugi w trakcie okresu eksploatacji.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi danego producenta urzadzen.

2.4 Instalacja elektryczna
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng poza niezbednym zakresem prac
wynikajacym z podiaczenia nowego Zrédia ciepta. Wymagania dotyczace instalacji musza by¢
zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

W ramach realizowanego projektu nalezy wymieni¢ istniejgce o$wietlenie wewnetrzne.
Rodzaj i wyglad ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przewiduje sie zastosowanie nowych, bardziej efektywnych swietlowek kompaktowych z
zaptonem elektronicznym badz zaréwek LED o wyzszej sprawnos$ci w miejsce tradycyjnych
opraw Swietléwkowych oraz opraw z zarowymi zrédtami swiatta.

2.5 Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Opaska wokét budynku
Nie przewiduje sie wykonania opaski woké6t budynku.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

2.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane
do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatéw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposéb bezpieczny, zgodny z
okreslong funkcja technologiczna.



Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtaczaniem
wycofywanych i przytaczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegolne czesci.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w spos6b zapewniajacy osiagniecie celu, ktoremu ma stuzy¢.

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materiatéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaly wyszczeg6lnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawno$ci urzadzen oraz speilnienia warunkéw gwarancji, a
wynikajgce z dosSwiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedlozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od Wykonawcy ujecia w ofercie
wykonania nastepujgcych elementéw kontraktu:

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

- projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (STWiOR);

- przedmiar robét;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.7.1  Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
inwestycyjnego pn.:

Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III” -
budynek Zespotu Szkoét w Dgbrowicach.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci
okresSlonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech
egzemplarzach;

- sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie wszystkich branz, spelniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organow;

- uzyskanie (przed ztoZzeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia) zatwierdzenia Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym;



- wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano - wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badZ uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w
trakcie prac projektowych i realizacji;

- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

- sporzadzenie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia2wrze$nia2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013.1129);

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robdét,
dostarczenia materiatéw i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

- dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgltoszen;

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robo6t przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego) o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajacemu/Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we
wtasciwym organie nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego/Nadzor inwestorski dokumentami:
projektem budowlano - wykonawczym, szczeg6étowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

- przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego)
wtasciwego organu o zakonczeniu budowy badZ ztozenie wniosku (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego)Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;



- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano - instalacyjnych;

- wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano - wykonawczym;

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wtasciwych dokumentéow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa;

- przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy
czlonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo
potwierdzajace nalezyte przeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego
do zarzadzania realizacjg zamodwienia, ktdry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespoét
specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréow w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz postanowienn umowy o wykonanie zaméwienia. Ponadto Nadzoér
inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajagcym projekt budowlany przed ztozeniem do
wlasciwego organu administracji panistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

- udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadzo6r inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonuje przegladéw i odbioréw, stwierdza jakosc¢ i ilo§¢ wykonanych robét;

- zatwierdza harmonogram robét;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapiséw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7.2  0Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

- audytem energetycznym;

- wymaganiami Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego;
- zatwierdzonym projektem budowlano - wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

- dokumentacja projektows;

- postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia;

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.7.3  Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego/Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodno$¢ realizacji rob6t budowlanych z
harmonogramem.



2.7.4  Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnia ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony
intereséw 0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.7.5  Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegélnosci zobowigzany
jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatann majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w $rodowisku;

- unikania zbednych ucigzliwos$ci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
Zzrédto w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

- usuniecia wlasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania
szkod w Srodowisku;

- prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wyniku prowadzonych robot.

2.7.6  Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez robocza dla ochrony
zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystgpieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien
zapewni¢ na placu budowy wilasciwe warunki ochrony S$rodowiska naturalnego, a w
szczegoblnosci:

- ograniczenia emisji hatasu;

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég
wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

- ochrony zieleni.



2.7.7  Zaplecze budowy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego na etapie
wykonywania robét budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

2.7.8  Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych
(w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnoSci VA uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usuna¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona
informacja zawierajaca:

- okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;



- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okresSlony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okreSla - w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca projektowanych
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w
danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany;

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oSwiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na
temat Zrddta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw
materiatowych, ktére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W
uzasadnionych  przypadkach Zamawiajagcy/Nadzér inwestorski bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
Zrdodta spelniajg wymagania w sposéb ciggty;

- Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow

- wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy
ponosi Wykonawca;

- materiaty nieodpowiadajace wymaganiom, na Zadanie Zamawiajacego/Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialno$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie roboty;

- wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywatly swoje
parametry, jako$¢ i wiasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t musza spelnia¢c wymogi programu
funkcjonalno - uzytkowego, odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.



Zrédto uzyskiwania materiatow:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
dotyczacego proponowanego Zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zréodta;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposdb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakos$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét;

- z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;
- eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkgji.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawg do akceptacji poszczeg6lnych partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatéw:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w



okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzZniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.7.9  Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i iloSci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zaméwienia sprzetu i
$Srodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowoSci.

Parametry sprzetu oraz Srodkéw transportu musza odpowiada¢ wiasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa rob6t oraz niespeiniajgce warunkéw kontraktu moga zosta¢ przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnoSci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.7.10 Rusztowania
Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniac
bezpieczng komunikacje pionow3a i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ mozno$¢
wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,



- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos$¢, w czasie gestej
mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. Przedmiotéw, jako
rusztowan lub podpo6r dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$no$¢ i
gromadzenie sie pracownikdw na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a
w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych
od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ silty kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznoSci od rodzaju i wysokoSci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kg.
- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany,
przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew
wiecej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- Nos$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.



- Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej os6b niz
przewiduje instrukcja techniczno - ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchdédw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatéw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez
osoby znajdujace sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomos$cie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy
jest zabronione. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.7.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonania roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.



Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. CzynnoSci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do
ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom przepiséw okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie
badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

2.7.12 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jako$ci robét:

- celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt;

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatow;

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robét;

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy;

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST;

- minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwos$ci sa okreSlone w ST,
normach i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa;

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan, Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete, a jakos$¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona;

- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



Pobieranie prébek:

- probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek;

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢
dodatkowe badania

tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty ponosi Zamawiajacy;

- pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

- przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego

Raporty z badan:

- Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badan;

- wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

- do celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia materialéw, Inspektor nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze
strony producenta materiatow;
- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z ST i
dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite Kkoszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:



- przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajagce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- w przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy;

- produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.7.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajgcego. Dokumentacje budowy stanowia:

- umowa o wykonanie zaméwienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano - wykonawczy stanowigcy zatgcznik do pozwolenia
na budowe;

- specyfikacje techniczne;

- zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

- pozwolenia, zezwolenia, oSwiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wlasciwych organ6w oraz wtascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robét;

- kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacja zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robot;

- dziennik budowy;

- protokét przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
witasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiorow;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie;

- dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentow materiatow;
- protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzadzeniach obcych;



- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (jezeli dotyczy inwestycji).

2.7.14 Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robo6t budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego beda w szczego6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w aspekcie
zgodnoSci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- spos6b wykonywania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior cze$ciowy;

- odbioér koncowy;

- odbioér po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

- prawidtowo$¢  funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
- poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesylowa i szczelnos$¢ (proby
ciSnieniowe)w sieciach i instalacjach.

2.7.15 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedg widoczne;

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot;

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

- gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézZniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

- jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu



o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.7.16 Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie jakoSci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.7.17 Odbior koricowy robdt

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakos$ci i wartosci. Odbiér konicowy:

- catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw niezbednych do odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST;

- w toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupeiniajgcych, poprawkowych;

- w przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru konncowego;

- w przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe;j i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, w szczegdlnoSci:

dziennik budowy;

oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, oSwiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badan i sprawdzen;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (jezeli wymagana);



- kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robét);

- kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organ6w wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o§wiadczenia
wiascicieli dziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzagdkowaniu terenu
(jesli dotyczy inwestycji);

- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji
robot i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j;

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

2.7.18 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

2.7.19 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- o catkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi

Zamawiajgcego na piSmie;

- Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciggu 14dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;



- Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie
robét po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego.

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu
robot;

- komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PFU;

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

2.7.20 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych, prob
koncowych, zgodne z PFU;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnos$ci, aprobaty
techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian;
- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

2.7.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkdéw:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych
rezultatow wszystkich badan, prob koncowych.



2.7.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotéow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegbly oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajacego w
umowie z Wykonawca.

2.7.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;
- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych;

- odwodnienie wykopéw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzen odwadniajacych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen =zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

- pobor niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji;

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

prace porzadkowe.

2.7.24 Roboty towarzyszqgce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciem zatoZonych efektéw inwestycyjnych;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupeinienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

- wykonanie niezbednych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami;



- optaty za nadzory pelnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspétuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robét;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 1gcznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.7.25 Zielen

Wykonawca w peilni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7.26 Wymagania szczegofowe

Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:
- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej;

- sanitarnej;

elektrycznej

Wymagania Zamawiajgcego obejmuja nastepujace elementy:

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w
tym pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdét;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych.

2.7.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreSlonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw mieszkancéw.



2.7.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz. U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz Rob6t poza Terenem Budowy w oKkresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikoéw
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peli jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie
prac byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkdéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w Zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwal wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robot jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym i przylegltym terenie.



1. CZESC INFORMACYJINA
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze dziatki, na ktdrej znajduja sie budynki stanowia jego wtasnos¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, spelniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2013.1409 z pézn. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015.1422 z p6zn. zm.), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zaméwien publicznych (Dz. U. 2015.2164 z p6Zn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98poz. 1071 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o0s6b fizycznych (Dz. U. z
1993 r. Nr 90,poz. 416 z p6Zn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z p6zn.
zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zZm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
233, poz. 1655z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904);

- Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardéw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.Nr 80,poz. 717 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z pdZn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120,poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom I, IJ,
[1I. 1V, V)Arkady, Warszawa 1989 - 1990;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003 r;

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-65/B-50505: Rusztowania  budowlano-montazowe  robocze, metalowe,
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

- PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady og6lne

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w  budynkach.
- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw.

- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw
budowlanych. Wymiary.

- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.



- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$S¢ 2: Zaprawa
murarska

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.

- PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér Srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa



- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogo6lne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogo0lne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.



Il. OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie
ma obowigzek zapozna¢ sie z calg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz
dokonac¢ wizji lokalne;j.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji
projektowej moga nie wyszczegdlnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z
technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sa
niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.



IV. INDEKSY | SPISY

V. ZAtACZNIKI

1. Zatgcznik nr 1 — uktad budynku

N

Zatacznik nr 2 — dokumentacja zdjeciowa

3. Zatgcznik nr 3 —audyt energetyczny i audyt modernizacji oswietlenia wewnetrznego

* Audyt energetyczny dla Zespotu Szkét w Dgbrowicach jest osobnym opracowaniem, ale
stanowi integralnq czes¢ niniejszego opracowania.

* Audyt modernizacji oSwietlenia wewnetrznego dla Zespotu Szkét w Dgbrowicach jest osobnym
opracowaniem, ale stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.



