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I. CZESC OPISOWA
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III”
- Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie zlokalizowanej pod adresem ul.
Dabrowskiego 6, 99-320 Zychlin.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wiacznie ze sporzadzonym audytem
energetycznym dla obiektu, autorstwa mgr. inz. Arkadiusza Chattasa w maju 2019r.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRESROBOT
BUDOWALNYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, ktory
stanowi budynek socjalny. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych przedmiotem
zamoéwienia okres$lony zostat w audycie energetycznym, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do
niniejszego opracowania.

Sporzadzony w maju 2019 roku audyt energetyczny wskazuje, Ze obiekt nie spetnia obecnych
wymogoéwWT2014-zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem zmieniajagcym rozporzadzanie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Z przeprowadzonego audytu wynika, Ze zakres prac termomodernizacyjnych musi obja¢:

- Sciany zewnetrzne

- Stropodach

- Stolarke okienng

- Stolarke drzwiowg

- Modernizacja instalacji grzewczej

- Prace towarzyszace niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPISSTANU
ISTNIEJACEGO)
(zgodnie vA § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Lokalizacja obiektu
Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany jest w wojewodztwie 16dzkim pod
adresem ul. Dgbrowskiego 6 nadziatce nr 1174/4 i 1174/5, m. Zychlin.

Lokalizacje obiektu nadziatce przedstawia mapa nr 1.
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Mapal. Loklizajaobiektu w Zychlinie

Zagospodarowanie terenu
Gléwne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony p6tnocnej. Budynek wybudowany w
II potowie XX wieku.

Podstawowe dane o obiekcie:

- Budynek uzyteczno$ci publicznej, stanowigcy budynek socjalny, czteropietrowy, w
catosci podpiwniczony.

- Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej uprzemystowionej typu WT-3
5K. Budynek wybudowany ok. 50 lat temu.

- Sciany zewnetrzne - murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowane, o grubosci ok. 51 cm.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

- Strop ostatniej kondygnacji - wykonany z ptyty kanatowej zelbetowej typu Zeran.

- Dach - stropodach w budynku niewentylowany, wykonany z warstwy zuzla
paleniskowego tworzacego spadki, szychty betonowej, kryty papa.

- Okna - w budynku okna czeSciowo wymienione na PCV o wspdiczynniku przenikania
U= 1,3W/(m2*K), pozostate drewniane. Na poddaszu okna stare drewniane.

- Drzwi zewnetrznych drewniane o wspétczynniku przenikalnosci U=3,5 W/(m2*K).



- Ciepta woda przygotowywana przez wezet cieptowniczy.
- Zrédto ciepta stanowi wymiennikowy wezet ciepta, ktéry zaopatruje budynek réwniez
w ciepta wode uzytkowa.

Ocena stanu technicznego budynku:

- Struktura przegréd zewnetrznych niezmieniona od czasu wybudowania obiektu -
wspbétczynniki przenikania ciepta nie spetniaja obecnie obowiazujacych norm. Sciany
szczytowe docieplone 10 cm styropianem metodg lekka na mokro.

- Stolarka okienna w czeSci budynku wymieniona o profilu PCV, pozostate okna
drewniane o wspétczynniku przenikania ciepta niespetniajgcym obecnie obowigzujacych
norm.

- Drzwi zewnetrzne drewniane bez izolacji, nie spetniajg obecnie obowigzujacych norm.
- Zrédto ciepta w budynku stanowi wymiennikowy wezet cieplny nie wymaga on
wykonania modernizacji

- Instalacja centralnego ogrzewania wymaga wykonania modernizacji.

- Ciepta woda pochodzi z wezta cieplnego. Instalacja jest w stanie dobrym i nie wymaga
sie wykonania modernizacji.

- Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.

Wyglad poszczegblnych elewacji przedstawione sg na fotografiach, ktore stanowia zatgcznik

nr 2 do niniejszego opracowania.
Fotografia 1. Aktualny stan budynku w Zychlinie

Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.



1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej, ktéry
wykorzystywany, jako budynek socjalny i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni
on swojej dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robo6t nie
zmieni rowniez swojej kubatury jak réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie
terenu wokét budynku.

1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Podstawowe dane:

Budynek

Kubatura obiektu w przyblizeniu 9 365 m3
Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu 3073 m2
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowaC teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ).Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego
budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wiaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie Kkorzystania z w/w czynnikow i mediéw



energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych
pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 2 i 5 Rozporzadzenia)

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno - przestrzennego otoczenia. Szczegdtowe zalecenia w zakresie
kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano -
wykonawczy. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sie duza trwatosciag
uzytkowa i by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz. U.2010.109.719), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$Sci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i sSrodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1  Okna

W  ramach dziatan termomodernizacyjnych przewidziano wymiane starych okien
drewnianych na nowe z PCV w czeSciach wspolnych budynku o nastepujgcych parametrach:

- okno o wspoétczynniku przenikania ciepta - U<0,9 W/(m2*K);

- okna szczelne (0,5<a < 1);

- izolacyjnos$¢ akustyczna: Rw< 35 dB;

- klasa wodoszczelnos$ci: min. 5A;

- z nawiewnikami higrosterowanymi;

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Po zamontowaniu okien nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne oraz w niezbednym
zakresie dokonac¢ napraw parapetow wewnetrznych w celu potaczenia z nowymi oknami. Po
zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2.2 Drzwi zewnetrzne

Projektuje sie kompleksowa wymiane starej stolarki drzwiowej drewnianej do Kklatek
schodowych na nowg stalowa o wspotczynniku przenikania ciepta U <1,3 W/ m2*K. Drzwi o
wymiarach jak istniejace, ocieplane, w razie koniecznos$ci czeSciowo przeszklone. Stolarka
szczelna (0,5< a < 1). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Drzwi zaopatrzone w:



- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamke

- zamek z wkiadka,

- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- stopke podporowa

- podwojne uszczelnienie przylgowe

Po zakonczeniu prac uszkodzone powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.2.3  Elewacja

Elewacje ($ciany zewnetrzne) ociepli¢ zapewniajgc osiggniecie wspotczynnika przenikania
ciepta na poziomie nie mniejszym niz wskazany w audycie energetycznym U= <0,20 W/
m2*K. Ocieplenie $cian 1 m ponizej terenu wykonac styropianem ekstrudowanym.

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbi¢ i uzupeti¢ odspojone tynki, rozku¢
i zazbroi¢ rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nieréwnosci zaprawg cementowa.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ w niezbednym
zakresie réwniez elementy i instalacje znajdujace sie na Scianach budynku m.in.:

- demontaz tabliczek metalowych, a po wykonaniu termomodernizacji ich ponowny
montaz

- demontaz i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym
uzupeinieniem

- demontaz i wymiana na nowe obrobek blacharskich

- rozbiorka istniejacej opaski wokét budynku i wykonanie nowej przed rozpoczeciem
robét dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folia.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zielen znajdujacg sie wokdt budynku.

Przed wykonaniem docieplenia $cian fundamentowych nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego przegrody, wykona¢ odkrywki i przeanalizowa¢ warunki gruntowo-wodne. W
przypadku stwierdzenia konieczno$ci osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania $cian nalezy
zaprojektowac i wykonac izolacje. W tym celu nalezy przewidzie¢ nastepujace prace: odbicie
starych tynkow, osuszenie S$ciany, przesmarowanie powierzchni Sciany $rodkami
grzybobojczymi, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej z
masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubosci i wskazniku
wynikajgcym z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowa
zakonczong systemowa listwa dociskowa.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnoénie izolacyjnosci termicznej
poprzez docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci wynikajacej z Audytu
Energetycznego, uzyskujac wspotczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy, a nastepnie
wykona¢ wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren
2,0, a w czesci cokotowej - tynku mozaikowego. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. Docieplenie $cian powyzej cokotu nalezy rozpocza¢ od przykrecenia systemowej



listwy startowej. Ptyty styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy i odpowiednio
dobrane, przewidziane w systemie taczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i
rozmieszczeniu tgcznikow powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba
tacznik6w nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach
budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby gcznikéw. Wszystkie
materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na zewnatrz
budynku. Dylatacje nalezy wypeini¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub
taSmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia oS$ciezy nalezy stosowac ptyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikéw oSciezy
drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z katownikéw aluminiowych
5x25x0,5 mm wtopionych w Swieza zaprawe. Po dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe
zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej). W czesci dolnej Scian wykona¢ nalezy zbrojenie przy
pomocy dwoch warstw siatki. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonczenia elewacji po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Sposob wykonania docieplenia metoda lekkg mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od
réznych producentéw (nalezy zastosowac jeden catkowity system docieplenia).

2.2.4  Strop ostatniej kondygnacji
Nie przewiduje sie wykonanie termomodernizacji stropu.

2.2.5  Stropodach

Planowane jest docieplenie stropodachu zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego z
wykorzystaniem styropianu laminowanego w celu osiggniecia wspotczynnika przenikania
ciepta na poziomie nie wiekszym niz U= <0,15 W/ m2*K.

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papg- dwustronne oklejenie plyt
styropianowych typu PW 11. Papa znajdujaca sie z gornej strony ptyt styropianowych
powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys plyty styropianowej tworzac zaktad wzdtuz jednego
boku na dtugosci i szerokosci plyty.

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z plyt styropianowych

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowe;j
nalezy zlikwidowac istniejgce pecherze, powierzchnie dachu oczysci¢ z zanieczyszczen t;j.
brudu i kurzu oraz usung¢ nieréwnosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych

Po wykonaniu w/w czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania plyty styropianowej z
przyklejong dwustronnie warstwa papy. Do podtoza plyty styropianowe nalezy przykleic¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych
(klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy
dodatkowo mocowa¢ mechanicznie za pomoca tacznikow na obrzezach dachu. W celu
obrobienia krawedzi styropianu przy pasie nadrynnowym nalezy zastosowacl
zaimpregnowany krawedziak o wymiarach 10x16 cm mocowany mechanicznie do podtoza
przed wykonaniem obrébek blacharskich obnizajgc strefe przyokapowa. W strefie brzegowej
ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte.

Papa nawierzchniowa



Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej
nieprzykryty posypka zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z
tworzywa sztucznego,

- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Pape nalezy utozy¢ w dwoch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztoZenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakéw i innego oprzyrzagdowania, a
takze od wstepnego wykonania obrdébek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;j. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddw i przecieciu zwing¢ z dwéch stron do
Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej
szeroko$ci zaktadu (12-15 cm).Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podituzny 8 cm

- poprzeczny 12 - 15 cm

- zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatrow.

Zaktady nalezy wykonywal ze szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac
(sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete



wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

2.2.6 Prace towarzyszqce Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. W trakcie prac
zdemontowac a nastepnie ponownie zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe a w razie
konieczno$ci dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementéw. Obrdbki
blacharskie nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na $ciany.
Odlegtos¢ kapinosa obrobki od $ciany wynosi¢ powinna 4 cm. Istniejgce parapety zewnetrzne
nalezy zdemontowac.

Nowo projektowane parapety zewnetrzne wykonac nalezy z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm,
powlekanej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. Parapet wykona¢ nalezy z jednego
kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetéw na zasadzie tgczenia dwoch
fragmentéw blachy.

Dtugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowa¢ w sposéb
gwarantujgcy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet
zakonczy¢ nalezy okapnikiem. Odlegto$¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢
mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczeg6lnosci na
prawidtowe uszczelnienie potgczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej nalezy utozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci, co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po $rodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢
wykonane w kierunku sptywu wody, potgczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi rynny Potgczenia denka z rynng powinny by¢
lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na
odcinkach o I > 40 mb nalezy wykonac¢ dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna cze$¢ rur spustowych powinna by¢
potaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno
by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegblne elementy rur
spustowych nalezy t3czy¢ na rabek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury
spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej, niz, co 3 metry oraz zawsze w koncach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obragczki lub tzw.
Kampinoski zabezpieczajace przed obsuwaniem sie rur.

Odtworzenie instalacji odgromowej
Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowac instalacje odgromowa. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa i dokona¢ niezbednych uzupetien



oraz przeprowadzi¢ niezbedne pomiary. Instalacje schowa¢ w warstwie dociepleniowej w
rurkach PCV.

Instalacje odgromowag wykona¢ na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykona¢ azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie
zalewata $cian budynkow. Odlegto$¢ miedzy potacig dachu a zwodem poziomym nie moze by¢
mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czeSciach niemetalowych wystajacych nad dach utozy¢
nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktérg nalezy potaczy¢ ze zwodem gtéwnym.
Czesci metalowe wystajgce ponad dach jak kominki, konncowki wywietrznikéw itp. potaczy¢ ze
zwodem gltéwnym przez przylutowanie drutu iaczacego na dtugosci 10cm. Na wszystkich
potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy:

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow.

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan urzadzenia
piorunochronnego”.

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Naprawa kominéw

Istniejgce nakrywy dachowe nalezy naprawi¢ poprzez wyréwnanie powierzchni betonowych
nakryw, skucie luZnego tynku, a nastepnie wykonanie nowego tynku cem.-wap., a nastepnie
wykonanie nowych obrébek blacharskich i pokrycie powierzchni nakryw papa
termozgrzewalna.

W przypadku ztego stanu technicznego nakrywy, nalezy wykona¢ nowe nakrywy betonowe z
betonu Cl 6/2- odwzorowujgc ich geometrie. Zbrojenie nakryw wykonac z pretow $r. 10 mm
ze stali St3S w rozstawie, co 10 cm.

Pozostate prace

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac¢ wszystkie urzadzenia i
elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykonac
ponowny ich montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac $ciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

2.3 Instalacja c.o. i c.w.u.
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie wymaga sie modernizacji Zrodta ciepta.

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami. Izolacja
przewodow otulinami, grubosci izolacji wg obecnie wymaganych w WT. Nalezy zamontowac
nowe grzejniki ptytowe, regulacja centralna i miejscowa z zaworami termostatycznymi i
glowicami w zakresie P-2K, liczniki ciepta.

Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji i obstugi w trakcie okresu eksploatacji.



Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi danego producenta urzadzen.

2.4 Instalacja elektryczna
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 4 Rozporzadzenia)

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng poza niezbednym zakresem prac
wynikajgcym z ewentualnego ponownego podtaczenia Zrédia ciepta. Wymagania dotyczace
instalacji musza by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

2.5 Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Opaska wokét budynku

Po rozebraniu istniejgcej opaski nalezy wykonaé nowgq z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze
naturalnym o szeroko$ci 50 cm. Po wytyczeniu trasy opaski nalezy utozy¢ obrzeza
trawnikowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w kolorze naturalnym. Teren przylegajacy do
opaski nalezy wyprofilowa¢ minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzi¢ kraweznik w
tawie betonowej w sposéb gwarantujacy jego stabilno$¢. Kostki betonowe nalezy uktadac¢ na
warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o gr. 15 cm (po zageszczeniu).
Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypetnianie szczelin musi
by¢ prowadzone w miare postepu robét. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy
doktadnie oczysci¢. Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu
nalezy uzupehic szczeliny do pelnej wysokosci. Do wypetnienia szczelin zastosowano piasek
naturalny. Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku trawnika. Dopuszcza sie
zmiane technologii wykonania opaski wokét budynku po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

2.6 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

2.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane
do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z
okreslong funkcjg technologiczna.



Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtaczaniem
wycofywanych i przytaczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegolne czesci.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w spos6b zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materiatéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawno$ci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a
wynikajgce z dosSwiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedlozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” ktéry wymaga od Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania
nastepujacych elementéw kontraktu:

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

- projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR);

- przedmiar robét;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.7.1  Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynkéw w gminach Zwigzku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap III” - Wielorodzinny budynek mieszkalny w Zychlinie.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robdét i czynnosci
okreslonych wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech
egzemplarzach;

- sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie wszystkich branz, spelniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organow;

- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia) zatwierdzenia Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym;

- wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badZz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;



- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w
trakcie prac projektowych i realizacji;

- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

- sporzadzenie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r .w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013.1129);

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robdt,
dostarczenia materiatow i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

- dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgltoszen;

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robo6t przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, upowaznienia
Zamawiajacego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego) o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajacemu/Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we
wtasciwym organie nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego/Nadzor inwestorski dokumentami:
projektem budowlano - wykonawczym, szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

- przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego)
wilasSciwego organu o zakonczeniu budowy badZ zlozenie wniosku (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano - instalacyjnych;

- wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano - wykonawczym;



- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie nieuzyskania
wszystkich  witasciwych dokumentéow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa;

- przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy
czlonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo
potwierdzajgce nalezyte przeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego
do zarzadzania realizacja zamoéwienia, ktéory w ramach swojej dziatalno$ci zapewni zespét
specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz postanowienn umowy o wykonanie zaméwienia. Ponadto Nadzoér
inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajagcym projekt budowlany przed zlozeniem do
wlasciwego organu administracji panistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

- udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadz6r inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonuje przegladéw i odbioréw, stwierdza jakos$¢ i ilo§¢ wykonanych robot;

- zatwierdza harmonogram robét;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapiséw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7.2  0Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:
programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

audytem energetycznym;

- wymaganiami Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego;
- zatwierdzonym projektem budowlano - wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

- dokumentacjg projektows;

- postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia;

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.7.3  Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego/Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodnos$¢ realizacji robét budowlanych =z
harmonogramem.



2.7.4  Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnia ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony
intereséw 0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.7.5  Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w $rodowisku;

- unikania zbednych ucigzliwos$ci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
Zrédto w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przednie
uzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

- usuniecia wlasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania
szkod w Srodowisku;

- prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wyniku prowadzonych robot.

2.7.6  Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez robocza dla ochrony
zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystgpieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien
zapewni¢ na placu budowy wilasciwe warunki ochrony S$rodowiska naturalnego, a w
szczegoblnosci:

- ograniczenia emisji hatasu;

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég
wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

- ochrony zieleni.



2.7.7  Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno- sanitarne na potrzeby Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego na etapie
wykonywania robét budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

2.7.8  Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
(w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnoSci VA uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usuna¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona
informacja zawierajaca:

- okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;



- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnoSci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okre$la - w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sa3 wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjq oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa i informacje dotyczaca projektowanych
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w
danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajacego oSwiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany;

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oSwiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na
temat zrodia ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskow
materiatowych, ktére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W
uzasadnionych  przypadkach Zamawiajgcy/Nadzér inwestorski bedzie  wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskiwane z danego
zrédta speiniajg wymagania w sposob ciagty;

- Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow

- wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy
ponosi Wykonawca;

- materiaty nieodpowiadajace wymaganiom, na Zzadanie Zamawiajgcego/Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie roboty;

- wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje
parametry, jako$¢ i wiasnosci.



Materiaty wykorzystywane do realizacji robét musza spetnia¢c wymogi programu
funkcjonalno - uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania
tych materialéow i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatbw z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrodta;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddla w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakos$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot;

- z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw na terenie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;
- eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkgji.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawg do akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscia ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i
niezaplaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.



Wariantowe zastosowanie materiatéw:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzZniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.7.9  Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos$¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamo6wienia sprzetu i
$Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz Srodkéw transportu musza odpowiada¢ wiasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robot oraz niespelniajgce warunkéw kontraktu moga zostac przez
Nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obciagzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.7.10 Rusztowania
Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw,



- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen, zapewniac
bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ mozno$¢
wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobra widocznos$¢, w czasie gestej
mgly,opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w s3siedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te s3 usytuowane poza strefg
niebezpieczng Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. Przedmiotéw, jako
rusztowan lub podpo6r dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny,potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$no$¢ i
gromadzenie sie pracownik6w na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w' miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a
w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych
od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sily kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokoSci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kg.
- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany,
przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do $ciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew
wiecej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.



- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielkos$¢ przeSwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
- Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoScie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej osOb niz
przewiduje instrukcja techniczno - ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materialéw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez
osoby znajdujace sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy
jest zabronione. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja
producenta.

- Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.7.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, jakos$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robét i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatow oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. CzynnoS$ci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktore potwierdza protokolarnieich wyniki. Do
ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzadéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom przepiséw okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wszystkie
badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

2.7.12 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzo6r inwestorski.

Zasady kontroli jakoSci robot:

- celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jako$¢ robot;

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$ci materiatow;

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i
robot;

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy;

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST;

- minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa;

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te



beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan, Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete, a jako$¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona;

- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

- probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek;

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

- pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

- przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego

Raporty z badan:

- Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan;

- wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

- do celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia materialéw, Inspektor nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebnag ze
strony producenta materiatéw;
- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, zZe
raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wyltacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z ST i



dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite Kkoszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

- przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- w przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

- produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.7.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajgcego. Dokumentacje budowy stanowig:

- umowa o wykonanie zaméwienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano - wykonawczy stanowigcy zatgcznik do pozwolenia
na budowe;

- specyfikacje techniczne;

- zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

- pozwolenia, zezwolenia, oSwiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wtasciwych organéw oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

- kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig
informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robot;

- dziennik budowy;

- protokét przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiorow;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie;



- dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentéw materiatow;
- protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzadzeniach obcych;

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (jezeli dotyczy inwestycji).

2.7.14 Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegd6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w aspekcie
zgodnoS$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- spos6b wykonywania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior czeSciowy;

- odbidr koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakosc¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

- prawidtowo$¢  funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
- poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesylowa i szczelnos$¢ (proby
ciSnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.7.15 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji nie beda widoczne;

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot;

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

- gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru



inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

- jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.7.16 Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze konncowym robét.

2.7.17 Odbior konncowy robot

Odbioér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czes$ci robétw
odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartosci. Odbiér konicowy:

- catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw niezbednych do odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST;

- w toku odbioru konncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie roboét
uzupeiniajacych, poprawkowych;

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

- w przypadku stwierdzenia przez Kkomisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokdl odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, w szczegélnoSci:

dziennik budowy;

oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Ilub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oSwiadczenie Kierownika



budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badan i sprawdzen;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

- kopie rysunkéw, wraz z uzupelniajgcym opisem, wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robot);

- kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oSwiadczenia
wiascicieli dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu
(jesli dotyczy inwestycji);

- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR)
i inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji
robot i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
- uwagi dotyczace warunkdow realizacji robdt;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

2.7.18 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.



2.7.19 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- o catkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pi$mie;

- Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciggu 14 dni od daty powiadomienia o gotowoSci do odbioru przez Wykonawce;

- Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie
rob6t po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma rowniez udziat
w przekazaniu robot;

- komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdéw badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoSci i wustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

2.7.20 Dokumenty Przejecia Robdt

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych, prob
koncowych, zgodne z PFU;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnos$ci, aprobaty
techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian;
- uwagi dotyczace warunkdow realizacji robdt;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

2.7.21 Swiadectwo Przejecia Robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkdéw:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;



- dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych
rezultatow wszystkich badan, préb konicowych.

2.7.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegoty oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajgcego w
umowie z Wykonawca.

2.7.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwos$ci dla mieszkancow;
- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych;

- odwodnienie wykopéw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzen odwadniajgcych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

- pobor niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji;

- demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych;

- prace porzadkowe.

2.7.24 Roboty towarzyszqgce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robdt
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajacy traktuje:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét;

- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych;



- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

- wykonanie niezbednych robét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami;

- optaty za nadzory pelnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspétuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robét;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.7.25 Zielen

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.7.26 Wymagania szczegofowe

Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:
- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej;

- sanitarnej;

elektryczne;j

Wymagania Zamawiajgcego obejmuja nastepujace elementy:

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w
tym pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdt;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych.

2.7.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i Ze w terminie okreslonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konnicowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate



na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw mieszkancow.

2.7.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz. U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.7.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budows3 i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peli jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie
prac byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w Zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwaC wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robot jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowej.



Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym i przylegtym terenie.



1. CZESC INFORMACYJINA
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze dziatki, na ktérej znajdujg sie budynki stanowig jego wiasnos¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia, speiniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2013.1409 z pdzn. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015.1422 z p6zn. zm.), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zaméwien publicznych (Dz. U. 2015.2164 z p6Zn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r.Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o0s6b fizycznych (Dz. U. z
1993 r. Nr 90,poz. 416 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z p6zn.
zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6Zn.
zZm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
233, poz. 1655 z p6Zn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904);

- Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towaréw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z pdZn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120,poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow



prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pozn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom I, II,
I1I. IV, V)Arkady, Warszawa 1989 - 1990;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003 r;

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-65/B-50505: Rusztowania  budowlano-montazowe  robocze, metalowe,
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

- PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wymagania ogélne
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady og6lne

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w  budynkach.
- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow
budowlanych. Wymiary.

- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne



- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.

- PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakit6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZzeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe



- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybér poziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogo0lne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

- oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.



Il. OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie
ma obowigzek zapoznac sie z calg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz
dokonac¢ wizji lokalne;j.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac
wszystkie prace i1 elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji
projektowej moga nie wyszczegdlnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z
technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sa
niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.



IV. INDEKSY | SPISY

V. ZAtACZNIKI
1. Zatgcznik nr 1 — uktad budynku
2. Zatacznik nr 2 — dokumentacja zdjeciowa

3. Zatgcznik nr 3 —audyt energetyczny

* Audyt energetyczny dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zychlinie jest osobnym
opracowaniem, ale stanowi integralnq czes¢ niniejszego opracowania.



