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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep
Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:
— Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
— Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych
— Zawarcia umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie
dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami : ,,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje
si¢, ze te pojecia sg tozsame 1 uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaly uzyte uznaje
si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nr 102287E w miejscowosci Suchodgebie.
Wykonawca wykona obiekty w peini funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ktére zapewnig bezpieczne 1 sprawne poruszanie si¢ samochodow

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledow lub opuszczen w niniejszym PFU do
uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wlasciwego
wykonania robdt czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeknien , interpretacji.

1.2 Zakres zamowienia
Niniejsze zadanie obejmuje zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102287E

w miejscowosci Suchodebie.

2 ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA 1
WYKONANIA
» Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w sktad
ktorej powinny wchodzié:
— Projekty zawierajace wszelkie uzgodnienia pozwalajace na skuteczne
uzyskanie zgtoszenia robot budowlanych:

e Projekt branzy drogowej,



— Projekt czasowej organizacji ruchu (o ile zachodzi koniecznosc¢),

— Projekt stalej organizacji ruchu,

— Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét,

— Kosztorys szczegotowy z podziatem na branze,

— Inne opracowania — projekty rozbiorek, badania, uzgodnienia itp. niezb¢dne do
wykonania przedmiotu zamowienia.

» Opracowanie projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez caly
okres trwania budowy. Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla
projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie.

» Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zakresem projektowym , oraz wymaganiami
STWiORB.

» Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci).

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Lanigta.

3.2 Stan istniejacy

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Droga czgsciowo utwardzona kruszywem
w przewazajacej czeSci gruntowa. Odwodnienie odbywa si¢ poprzez pobocza i spadki
powierzchniowe na tereny przylegte do drogi. Uzbrojenie terenu wylacznie w obrebie

poczatkowym trasy w postaci sieci teletechnicznej.

3.3 Powiazania w lokalnym ukladzie komunikacyjnym
Droga gminna stanowi dojazd do pdl i nie prowadzi wzmozonego ruchu. Dojazd do niej jest
realizowany droga powiatowa nr 2142E relacji Lanigta — Glogowiec, ktora poprzez Gotebiew
Stary dojezdza si¢ do Kutna.

3.4 Kanal technologiczny.
Do zadan Wykonawcy bedzie uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego.

4 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania 1 realizacji inwestycji zgodnie
zZ przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi szczegétowymi
postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do:



10.

11.

Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcoOw sieci zaréwno podczas prac
projektowych jak i podczas wykonywania robot na terenie budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawia
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

Koordynacji prac projektowych objetych zakresem PFU.

Uzyskania wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych
1 uzgodnien oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku koniecznoSci.
Przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji planu zagospodarowania, a takze
dokumentacji projektowe;.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nast¢pnie wdrozenia i utrzymania organizacji.

Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzong 1 zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowa.

Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej — operatu kolaudacyjnego
zawierajagcego wykaz rozliczen, wyniki badan 1 pomiaréw, inwentaryzacj¢
powykonawcza oraz inne elementy wymagane przepisami odrebnymi jak rowniez
zapisOw umowy z Zamawiajacym.

Zaleca si¢ dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym
przedmiotem zamodwienia oraz przeprowadzenie szczegodtowej i wnikliwej analizy
uwarunkowan lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia nieprawidtowosci
w wycenie kosztow inwestycji. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji
lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich
wymogow  jakosciowych,  technicznych 1 bezpieczenstwa  okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczegdlnosci
w: Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20
czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 roku,
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z dnia 2
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marca 1999 roku, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3
lipca 2003 roku. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o wydane decyzje,
warunki 1 uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do
uzytkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody,
decyzje zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty w/w
uzgodnien i decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzong organizacjg ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposdb nie ucigzliwy
z funkcjonowaniem terendéw sasiadujacych z inwestycja oraz zapewni¢ przejezdno$¢
ulic 1 dojazdow do posesji podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wykona i utrzyma na wilasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem
w energi¢ elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie
realizacji inwestycji Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie do gestorow sieci
o wskazanie miejsc poboru mediéw na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza
budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za dozér mienia na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
1 p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
objetym inwestycja i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg zosta¢ przez Zamawiajacego dopuszczone do
wbudowania.  Dopuszczenie nastgpi  w  oparciu o karty zatwierdzen
materiatow/urzadzen obowigzujagce u Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest,
na wniosek Zamawiajacego, do przedstawienia probek materiatow 1 urzadzen
proponowanych do wbudowania.

Przedstawienie certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow/deklaracji

zgodnosci z obowigzujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajacych
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materiaty do stosowania na wbudowane wyroby budowlane bedg jednym z warunkow
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej
podczas realizacji inwestycji (tyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza w razie
koniecznosci).

Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej
z graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem
topologii w ukladzie wspotrzgdnych 2000 w powigzaniu z mapa zasadniczg
obejmujaca teren inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektow powinna by¢
wykonana w rozbiciu na warstwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sposobu numeracji 1 ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustdow 1 promoOw oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr
67 poz. 582)

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac kolizje z istniejacg infrastrukturg
podziemng 1 nadziemng. W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien zwracaé
szczegOlng uwage przy wykopach na ewentualne istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
ochrone punktoéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami budowlanymi.
Po wykryciu uzbrojenia kolidujacego z elementami budowlanymi nalezy
poinformowaé¢ Zamawiajacego oraz uzyskac¢ opini¢ lub uzgodnienie uzytkownika
uzbrojenia 1 usung¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia (jezeli nie
zostanie to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowe;j
zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zwigzane z usuni¢ciem wszystkich ewentualnych
1 nieprzewidzianych kolizji, ktore moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot
z elementami zinwentaryzowanej 1 niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury
podziemnej i nadziemne;.

Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na
jego koszt.

Wykonawca (jesli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarzgdcami drég publicznych
odnos$nie transportu materiatow.

Wszelkie zniszczenia drég i nieruchomosci w trakcie wykonywania prac Wykonawca
naprawi wlasnym kosztem doprowadzajac je do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 chroni¢ przed zniszczeniem

zadrzewienie 1 inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.
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Po wykonaniu rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng  dokumentacj¢ powykonawcza (zawierajaca m.in.: dokumenty
potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow
1 urzadzen, wyniki i1 protokoty badan, sprawdzen i prob) wraz z inwentaryzacja
geodezyjng (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej).

Podstawa wyceny jest kalkulacja wlasna oferenta uwzgledniajaca opracowanie
projektu i realizacj¢ robot na podstawie PFU i SIWZ, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca winien opracowaé wycene inwestycji metoda uproszczong z podziatem
na poszczego6lne elementy realizacji.

Wycene nalezy sporzadzi¢ w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualng wizje lokalng
w terenie.

W wycenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace

1 czynnosci, ktore sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie ztozonej w postgpowaniu przetargowym oferty.

S DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

>

YV V. V VYV V

Uzyskanie mapy niezbednej do realizacji celu projektowego.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla branzy drogowej,

Opracowanie przedmiaréw, kosztorysow scalonych.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w stosunku do wykonywanych projektow
oraz wszelkich opracowan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia,

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,



5.2 Stan projektowany
W zakres budowy drogi wchodzg nastepujace elementy:
— Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne,
— Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15 cm,
— Ulozenie warstwy wigzacej z AC 16W grub. 4cm szerokos$ci 3,5 m,
— Ulozenie warstwy wigzacej z AC 118 grub. 4cm szerokosci 3,5 m,

— Ulozenie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15 cm szerokosci 75 cm

5.3 Zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbgdne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania 1 analizy, ktére umozliwia prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi, STWiORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno —Uzytkowym. Jezeli
prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji badz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badz uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane
uzgodnienia nalezy dolaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawca robot przed zioZeniem dokumentacji  projektowej do  zatwierdzenia

w_stosownyvch urzedach i instvtucjach zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng opinie

Zamawiajgcego.

6 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1 Ogolne wymagania dotyczace robét budowlanych

» Zakres robot do wykonania zamowienia jest okreslony w zatagczonym przedmiarze.
Przedmiar jest jednak narz¢dziem pogladowym co do zakresu i nie stanowi podstawy
do roszczen w przypadku niescistosci ilosciowych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych wyroboéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami projektu organizacji robot i poleceniami Zamawiajacego,

» W ramach rob6t Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia kolizji, tj. wszystkich

przeszkdd, ktéore moga wystapi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen



podziemnych i1 nadziemnych, poprzecznych i wzdhuznych takich jak: teletechnika,
energetyka, rurociggdw dla réznych mediow i innych obiektow majacych wpltyw na
prawidlowg realizacj¢ zadania,

Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz
innych urzadzen w trakcie robot,

W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktow osnowy geodezyjnej,
reperéw, znakow regulacji, itp., Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia,
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(rownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobow przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac
akceptacj¢ Zamawiajacego, Projektanta oraz wiasciciela badZz uzytkownika danego
obiektu/urzadzenia,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢,

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

Roboty ziemne wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowatly one utraty stabilno$ci korpusu drogowego 1 skarpy,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbiorow obiektow infrastruktury drogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikow,

Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzegajac przy tym przepisOw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP,

zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
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Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spetnia¢ wszystkie wymogi w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.

» Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt podczas trwania az do zakonczenia
1 bezusterkowego odbioru koncowego.

» Wykonywane roboty muszg by¢ stale nadzorowane przez zgloszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikéw Robot,

» W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do
zabezpieczenia i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji

ruchu,

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizacje w zakresie rob6t budowlanych

Zgodnie z umowg, osobg odpowiedzialng na etapie procesu projektowania jest Kierownik
Budowy i ewentualnie Kierownicy Robot branzowych. Osoba, ktéra na biezaco konsultuje
1 omawia szczegoOty dotyczace realizacji robdt budowlanych w danym zakresie, musi by¢
wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robot. Zamawiajacy nie bedzie
konsultowa¢ realizacji rob6t z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub
Kierownikami Robdt. Wszystkie odbiory robdt: zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowe oraz koncowe musza odbywaé si¢ przy udziale Kierownika Budowy lub
Kierownikoéw Robot (odpowiednich w danej branzy). W przypadku nieobecnosci Kierownika
Budowy lub Kierownika Robot (odpowiedniej branzy), Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
odbioru, a Wykonawca powinien wystagpi¢ ponownie z wnioskiem o odbiér do

Zamawiajacego.

6.3 Wymagania dotyczace zastosowania nowych materialow budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzace w zakres zadania musza
posiada¢ wymagane deklaracje wlasciwosci uzytkowych $wiadectwa dopuszczenia
1 odpowiada¢ aktualnym normom i muszg by¢ nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby budowlane ktore:

» sa oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodno$¢ z normg zharmonizowana,

europejska oceng techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna;
» s3 oznakowane znakiem budowlanym, wskazujacym, ze wyrdb budowlany jest

zgodny z Polska Norma lub krajowa oceng techniczng;
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» posiadaja deklaracje wlasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polska Normg lub krajowa oceng techniczng;
Wszystkie materiaty i wyroby zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swoj koszt z uwzglednieniem kosztow transportu,
zatadunku, wytadunku, ewentualnych przetadunkow wyrobow oraz transportu
technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materialdow. Zatwierdzenie partii materialow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.
6.4 Kontrola jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
wyrobow. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan wyrobow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania wyrobdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan wyrobow i robot ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie dokonywat w Dzienniku Budowy zapisy dotyczace
postepu prac budowlanych.

7 ODBIORY ROBOT
7.1 Kolejne etapy odbioru robét
Odbioér robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robodt
dokonuje Zamawiajacy.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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» odbiorowi czesciowemu,

Y

odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi gwarancyjnemu.

7.2 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

» kopi¢ umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg wraz z aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,

» pozwolenie na budowe / zgloszenie robot,

Y

dziennik(i) budowy,

» przyjeta do realizacji dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi, przyjetymi do
realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy— dla
wszystkich branz,

» protokoty odbiorow czgéciowych i koncowych,

» wyniki kontroli jakosci, wyniki pomiarow geodezyjnych, atesty na wbudowane

wyroby, prefabrykaty 1 urzadzenia, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania;

> recepty 1 ustalenia technologiczne,

> wykaz usterek 1 wad stwierdzonych w trakcie odbioréow czesciowych wraz z

potwierdzeniami ich usunigcia;
> rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu (w miarg potrzeby),
> operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,
> ksigzki/karty obmiaru w miarg potrzeby,

» dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiecktu budowlanego metoda

montazu),
> geodezyjne pomiary powykonawcze,

» inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poswiadczong stosowna klauzula
przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

> korespondencje i inne dokumenty, mogace mie¢ istotny wplyw na przebieg odbioru,

» inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio
do zakresu wykonywanych robdt; Dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
przekazana zamawiajgcemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie

elektronicznej w formacie nieedytowalnym 1 edytowalnym inwentaryzacje
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w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Po zakonczeniu robot Wykonawca ztozy
uaktualniong mape¢ inwentaryzacji powykonawcza dla terendw na ktérych prowadzone
byty prace i terendw przylegtych do Wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej 1 przekaze Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie przekazania.

Réwnoczesnie Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie tejze mapy.

7.3 Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda, wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku 1 zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za
uzasadnione w okresie obowigzywania gwarancji. Zamawiajacy sporzadza protokot
odbioru, ktory podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony

okreslg zakres usterek i termin do ich usunigcia.

8 INORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
8.1 Zasady ogodlne prowadzenia prac

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas prowadzenia robot
budowlanych. Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych na wysoko$ci, w wykopach
czy strefie urzadzen dzwigowych. Kierownik robot zobowigzany jest do

sporzadzenia ,,planu bioz".

8.2 Zakres robot.
- Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego,
- Utlozenie warstwy wigzace] z betonu asfaltowego,
- Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- Ulozenie obrzezy, kraweznikow, kostki brukowej betonowe;j,
8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy
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8.4 Zagrozenia w trakcie robot

Roboty drogowe

Utrudnieniem w prowadzeniu prac bedzie ruch pojazdéw po drogach oraz ruch
pieszych. W zwigzku z tym nalezy:

- prawidlowo i1 starannie oznakowac roboty,

- wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawiane w miarg ich
postepu,

- do oznakowania robdt stosujemy wytacznie znaki odblaskowe duze,

o czytelnym piktogramie,

- podstawowym urzadzeniem zabezpieczajacym jest zapora biato-
czerwona o szerokosci deski 30 cm,

- konstrukcja pachotkéw i znakéw przeno$nych uzywanych do oznakowania rob6t musi
zapewnia¢ odpowiednia stabilnos¢,

- poza ww uwagami obowigzuja warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowe;j,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacja ruchu na czas

budowy.

8.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstepne,

o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé

pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowe;.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystgpujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

8.6 Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy;

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych;

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw glownie przez

stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatlu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Szczegdlowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,planem bioz”.

8.7 Uwagi
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikoéw. Jezeli roboty sa wykonywane w odlegltosci
wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢
przenosna apteczka. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed wejsciem
0sOb postronnych, a tablica budowy powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym. Na
tablicy budowy nalezy poda¢ telefony alarmowe do:
e strazy pozarnej (najblizsza jednostka);
e pogotowia ratunkowego (najblizsza jednostka);
e policji (najblizsza jednostka).
Pozostale numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z
Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzor budowlany, itp.)
Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt PPOZ, umozliwi¢
dostep do zrédla zasilania (przytacza budowlanego) maszyn i1 urzadzen elektrycznych oraz
zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych (w-c, tazienka, barakowéz z zapleczem
socjalnym).
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie

bezzwtocznie poinformowac Projektanta.
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LS ROAD Inzynieria Drogowa t.ukasz Skutnik ul. Wronia 17/2, 09-472 Stupno

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 102287 E w miejscowosci Suchodebie
ADRES INWESTYCJI :  Suchodegbie dziatka nr 167 obreb Suchodebie Majatek
INWESTOR :  Gmina tanieta
ADRES INWESTORA  :  99-306 tanieta, tanieta 16

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : tukasz Skutnik (drogowa)

DATA OPRACOWANIA :20.01.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej nr 102287E w miejscowosci Suchod¢bBMVKAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
1.72 km 1.720
RAZEM 1.720
2 Jezdnia
2|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.2|0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
615 m3 615.000
RAZEM 615.000
3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
6150 m?2 6150.000
RAZEM 6150.000
4|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci po |m2
d.2|0309-05 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
6150 m?2 6150.000
RAZEM 6150.000
3 Pobocze
5/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.3/0204-06 cm
2580 m?2 2580.000
RAZEM 2580.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34005 Uzytkownik: tukasz




