Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
Sp.- z 0. o.

TEMAT: “Tereny rekreacyjne nad stawami w Oporowie”

BRANZA: Ogélnobudowlana

WYKONAL :

Luty 2021



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa altany i mostku



Rozdziat | SPECYFIKACJA OGOLNA

L1 L3]S OO OO PPN 3
1.1 Przedmiot SPECYAIKACH.......c.evevieieieircieeie e 3
1.2, Zakres StoSOWania SPECYIKAC).......c.uvivriuieriieiieric s 3
1.3.  Zakres Robot objetyCh SPECYfiKACIA. ......ccvvuiviiririieiicisiee et 3
1.4, OKreSIENia POUSIAWOWE. .......c.ciuriiiciiecieiicts ettt bbbt a bbbt s s 3
1.5, Stan fOrMaIN0 —PraWNY ....c..civeieieieireie bbb bbb bbb 3
1.6.  Ogolne wymagania dotyCZace RODOL ..o s 3
1.7, DOKUMENTACIA BUAOWY ......oviiiiriiecicect bbb 3
1.8.  Wymagane DoKUMENLY WYKONAWCY .........cvuririeiniriririiiiicseieietetsstsisese et ssssssssssesenes 4
1.9.  Powykonawcza Dokumentacja BUAOWY .........ccccerriiiiiiicccicesssssee e 4
1.10.  ZgodnoSC RODOE Z KONIFAKEEM ...ttt 4
100 PlAC BUAOWY ..ot 4
112, BezPieCZEASIWO DUAOWY ......covieiiiiiiiiciie bbb e 4
113, PErSONEI WYKONAWCY ......vuiviiiriiiiciieseiei ettt bbb 5
1.14.  Opracowania i prace geodezyjno-KartografiCZne ............cocceverriieniics e 7
1.15.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) .......ccccoevvrvierivceiviccssecees 7
1.16.  Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem BUOWY ...........ccuriinierincseseseeese s 7
1.17. Ochrona wiasnoSci pUBIICZNE] | PrYWEAINE] .......c..cevriuieiieiierecritsee e s 7
118, OCNIONG STOUOWISKA ... ettt ettt ne s ennen 7
2 Materialy i urzadzenia 8
21 Wymagania fOMMAINE .........c.oveireiii bbb bbb 8
2.2 Materiaty majgce kontakt Z WOAE SPOZYWECZA, .........cuveerreuriirieiniinieirtie et 8
2.3, Inspekcja WytWOrNi MALEBIOW ........cceueueiririiiiccccee sttt 8
2.4.  Dostawa materiatdw Na Plac BUAOWY..........covovieieeiririiiissisiseeeee et 9
2.5.  Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom ............ccccceerrnniieirinniennn st 9
2.6.  Przechowywanie i skladowanie Materialow............cocrueiuriiriiiiieieeree e 9
2.7.  Wariantowe StoSOWaNIE MALEIGIOW .........c.cuovuiieirieereeieer ettt 9
B USPIZEL ... AR AR ARt 9
N I 11 L7« o o OO STT 9
§ Wykonanie robét 9
5.1 WYMAQGANIA OGOINE ........covrieiieieee bbb 10
5.2, ROZWIgzZania alterNatyWNE .........ccooiirerriis ettt 10
5.3, Harmonogram RODOL ..ottt n et 10
6 KONtrola JAKOSCI FODOL..............ccccoeviieeiiicecce bbb bbbt 10
6.1, PODIEIANIE PrODEK. ....cucvivviviieieisieceieie ettt sttt 10
LT = = o 0 T I oo 0T TR 10
8.3, RAPOMY ZDAGAN .....ceieicec bbb 1"
6.4.  Badania prowadzone przez INSpektora NadzZorU.........c.cvceeureirririrreceseesnee e 1
8.5, PrODY KOMCOWE. .....oueiiiritcteeee sttt bbb 1"
7 Obmiar robét 1
7.1, Ogblne zasady obmiaru RODOL ..o 1"
7.2.  Zasady okreslania ilosCi RODOL. ..o 1"
7.3, Urzadzenia i SPrzet POMIATOWY .........ccovieeueurriisisirisiseeerereie e sasesesess s s ss s e sttt sesss s s s sasssssesasans 1"
7.4.  Czas przeprowadzania ODMIBIU .........cc..ccvivrereiiisereiieseeeiesese ettt sebe bbb bbb eb st ae s s sanas 1"
8 Odbiér i przyjecie robét 1
8.1, OADIOr RODOE ..ottt bbbttt 12
T T (0o 2 = oo | oo o PR STTT 12
8.1.2.  Odbiér Robot zanikajgcych i podlegajaCyCh ZaKIYCIU..........ccucveeuiceciecie e 12
8.1.3.  Odbiér Robét, ktorych wykonanie stanowi podstawe Przejéciowego Swiadectwa

{10 o TSP 12
8.3 Przejlie RODOL .......ooiieiieiici ittt 12
9 Podstawa i Warunki PratnOSCi. ..ottt ettt 12
9.1, USHalENIA OGOINE........coiieireici ettt 12
9.2, SzCzegOtowe Warunki PEAINOSCI. ..ottt 12
10 NOTMY ZWIBZANE ...ttt bbbt en 13
11 PIZEPISY ZWIGZANE. ... eeieeeee ettt e et e e e e e et 14

Specyfikacje SZCZEGOIOWE .............c.ociiiiiiiie bbb 15 - 31



CZESC OGOLNA
Rozdziat |

SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu
nazwa,, Tereny rekreacyjne nad stawami w Oporowie”,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1.  Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz
przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz dokumentacje powykonawcza.

Zakres kontraktu obejmuje:

1.a. budowe ciggu pieszo - jezdnego (wg odrebnego opracowania)

1.b. budowe altany w konstrukcji drewnianej lekkiej o powierzchni zabudowy 34,95m?

1.c. mostka nad przepustem wodnym migdzy stawami. Prace obejmujg rowniez remont z poszerzeniem przepustu do
szeroko$ci 2m. Zaktada sie kompletny remont jednego z przyczétkow.

1d. stworzenie alei tlenowej przy drodze z kruszywa — wschodnia strona brzegu pierwszego stawu

1e. dodatkowe nasadzenia drzew, krzewdw, montaz nowych budek legowych dla ptakdw , domkdw dla owadéw, tablic

edukacyjnych i tawek

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg zlokalizowane bedg na dz. nr 86, 87/1, 87/2 w Oporowie.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepujg roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany.

1.3.5. Zielen
Przewiduje sie nasadzenia drzewami i krzewami.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Przewiduje sie remont fragmentu drogi na dziatce nr 86.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robot objetych niniejsza specyfikacjg wykonane jest zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, do odpowiednich organéw
administracji publicznej. Zgtoszenie to jest podstawa rozpoczecia i prowadzenia robét przez Wykonawce.

1.6.  Ogoine wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny
personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowo$¢, zgodnos$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przediozy szczegoly organizacji i metod, ktdre
Wykonawca proponuije przyja¢ do realizacji robét do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.  Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig;



1. Projekt Budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1. Projekt organizaciji rob6t dla catosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji rob6t budowlano - montazowych. Dotyczy to w szczegdlnoSci
opracowan elementow realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktore nie sg
szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowia;

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robdt, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
[ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,
0 wiadciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca
0 protokdty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz odbiordw koricowych,
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegolno$ci protokdty z prob cisnieniowych instalacii, prob instalacii elektrycznych,
préb szczelnosci zbiornikdw, préb droznosci kanatow i przewodow,
[ protokoty pierwszego uruchomienia urzadzen, protokéty pomiaréw skutecznosci wentylacji mechanicznej, protokéty badania wentylacji
grawitacyjnej, protokoty pomiarow natezenia o$wietlenia, protokéty pomiaru natezenia hatasu
0 Protokéty z przeprowadzenia prob koncowych
mKomplet dokumentéw dotyczacych materiatow i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnoSci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje eksploatacji

1.10.  Zgodnosé Robétz Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okresSlone w kontrakcie bedg uwazane za
warto$ci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to
takie materiaty i urzadzenia bedg niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.  Pierwszefistwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegoinych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz warunkach
kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentaciji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwroci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajq i uzupetniaja tres¢ rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robot.

111. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.3. szczegdtowa lokalizacja placu budowy i jego granice
zostang okreslone bezpo$rednio z Zamawiajacym.

1.11.2.  Wiasnos¢ terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasno$cig Zamawiajacego i jako taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie
przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.



Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.
W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen Wykonawcy, rowniez w zakresie przediuzenia czasu
na ukoriczenie robdt.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajgce w media. Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania Robét bedzie
zapewnione w sposob nastepujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji wodociggowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociaggowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
uchybient w tym zakresie na wtasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji energetycznej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
uchybien w tym zakresie na wiasny koszt.

Wykonawca wyposazy wiasng instalacje elektryczng w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug wskazan podlicznika i cen
jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni

komunikacje z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrong placu budowy i rob6t zgodnie z wtasnymi potrzebami i poniesie jej koszty. Koszty te uwazac sig bedzie za
uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za
kompletno$¢ i stan robot.

1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwazac si¢
bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umie$ci na placu budowy zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez
zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacii nie kolidujg z istniejaca zielenia,

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.121. Wymagania ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:
0 spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegéinosci:
- bezpieczenstwa konstrukgj,
- bezpieczerstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej przegrod,
0 warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnodci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wodeg, usuwania
$ciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
0 niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnoSci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,
0 ochrong ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre$lonymi w odrebnych przepisach,
[ ochrone dobr kultury,
[ ochrone uzasadnionych interesdw osob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich winna obejmowa¢ w szczegolnosci:
[ zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
0 ochrone przed pozbawieniem:
- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczneji cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
[ ochroneg przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,



0 ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ doj$cie i dojazd umozZliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodow uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo, w
tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

112.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:
0 no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
[ ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
[ ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
[ mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczeristwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
0 przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkow lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drog pozarowych,
0 wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnoSci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalno$ci materiatow budowlanych,
- stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktdw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpieczenistwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w
szczegoblnosci w wyniku:

0 wydzielania sie gazow toksycznych,
[ obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
[ niebezpiecznego promieniowania,
[ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
I nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,
0 wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
I niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
[ przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
[ ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,
0 nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
0 Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
I Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
[ zniszczenia catosci lub czesci budynku,
0 przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoSci,
[luszkodzenia cze$ci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukciji,
[ zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektdw powinna spetia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standéw granicznych
przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takZze zniszczenie wyposazenia
lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:
0 lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnos$¢ uzytkowa trwatos¢ i wyglad konstrukcii, jej
cze$ci, a takze przylegtych do niej nie konstrukeyjnych cze$ci budynku,
0 odksztafcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$¢ uzytkowa wigczajac w to réwniez
funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,
[ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze
ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.



Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczefistwa uzytkownikow
tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w
szczegblnosci wymagania dotyczace:
I rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania
sig maszyn,
0 warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
0 utrzymywania wiaciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
[ sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
[ przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
[ organizacji pracy na budowie,
0 sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

113.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robdt odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy
obowigzki Kierownika Budowy i kierownikdw robot osobom spetniajagcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu.
Funkcje te petni¢ bedg osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu
kwalifikacji technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w skfad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z kontraktem bez akceptacii
Inspektora Nadzoru. W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie
zmiany, zatgczajac do wniosku petng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentdw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan ustawy prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem nie przewiduje sie wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw projektowych.

115.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
[ Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy
0 Oznakuje plac budowy
0 Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[ Bedzie prowadzit i dziennik budowy
[ Bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

116.  Ochronai utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktdry zostat przekazany pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciela terenu, na
ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania majgce na celu ochrone placu budowy i robét bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani
tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robot zostanie stwierdzone wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a
w szczegblnosci:

I stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

I stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

0 stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

I stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.
0 stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedq fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub
pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg;

0 wyroby budowlane, wtaéciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnoSci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagar podstawowych,

0 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagar podstawowych oraz wyrobéw

wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

[ wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej

sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegdtowe zasady i tryb

udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz

szczegOtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw

budowlanych.

Systemy oceny zgodno$ci dla poszczegéinych rodzajéw wyrobdw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania

wyroboéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreSlone w Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia

wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg posiadac certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w budownictwie w obiektach
mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytwomi materiatow



Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
[ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekciji.
[ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed dostawg materiatéw
Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgtosi materiaty do sprawdzenia podajgc ich specyfikacje ilosciowa i jako$ciowa.
Materialy bedg podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodno$ci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumenty poswiadczajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty
poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$ci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

[ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w
szczegblnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

0 Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

0 Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drog poza placem budowy
btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni
na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

[ Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

0 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

0 Jezeli ST przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

[ Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

I Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetniaé
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wymagania okre$lone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

0 Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

0 Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujq zanieczyszczenia terenu, w szczegéinosci drog poza
placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

0 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

0 Koszty zwigzane ze spetieniem w/iw wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne.

51.1.  Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukoriczenia robét okreslonych zgodnie z
kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

51.2.  Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz
niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

51.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatar prowadzonych na placu
budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej cze$ci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

51.4.  Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.1.5.  Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

51.6.  Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych
w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i
naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementdw robét.

52.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewniaC parametry techniczne i
jako$ciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajagcego w drodze negocjacji oferty wybranego
Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiana, w tym do wykonania stosownych projektdw zamiennych. Projekty te
beda podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawa lub montazem elementow
stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie beda rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego
stosownych projektéw zamiennych.

5.24. Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane beda za zawarte w Cenie
Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robét catej budowy przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego kontraktem wigcznie ze
wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, préb, testow i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robdt z warunkami pogodowymi
wigcznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich srodkéw niezbednych, aby w
terminie ukonczyC¢ roboty. W szczegolnosci, gdy roboty beda opoznione Wykonawca dokonywat bedzie aktualizacji harmonogramu i
przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem dziatar niezbednych dla nadrobienia op6znien.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do wiadomo$ci na jego zadanie.
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6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze sie to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bedg pobierane prébki materiatéw oraz Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie okreslonym w
Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
préb koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych préb.

7. Obmiar robot

71. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkdw kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okre$lania ilosci Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. llo$¢ robot okreslana bedzie w jednostkach
zastosowanych w przedmiarze. Spos6b wyliczenia ilosci robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej diugosci beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacii
pokazujace dtugosci inwentaryzowanych elementéw robot, na podstawie ktdrych obliczono ich iloS¢.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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74. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa ptatnosci, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyjecie robot

8.1. Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbioréw
0 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
0 Odbior robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przej$ciowego $wiadectwa ptatno$ci
0 Odbidr robot dla potrzeb wystawienia Swiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowos$ci robot do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robét
podlegajacych inspekcii. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgtoszonych Robét
nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie robét. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuniecia niezgodnosci i
ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia rob6t lub umozliwi ich
inspekcje w inny sposdb polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim przypadku Wykonawca usunie na wiasny koszt wszystkie
uszkodzenia robét powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przediuzenia czasu na ukoriczenie.

8.1.3. Odbiér Robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosci.

Przed wystagpieniem o przejSciowe Swiadectwo ptatnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty bedace podstawg
wystapienia. Wraz ze zgtoszeniem przedtozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych robdt. Jezeli w zakres tych robét wchodzg roboty
zanikajace odebrane uprzednio do dokumentdw dotgczone zostang protokoty z ich inspekii.

W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji rob6t i dokumentow, i stwierdzi ich zgodno$¢ z kontraktem.
Jezeli do zgtoszonych robét nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawe przejsciowego $wiadectwa ptatnosci.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, po zakoficzeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koricowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukofnczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy
potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad
lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacja Robét.

9 Podstawa i warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Rob6t.

Warto$¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilo$ci Robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktorych Ptatno$¢ dotyczy
oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci Robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla
Robét w niniejszej Specyfikaciji i w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

[ robocizne bezposrednia,

0 warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

0 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

[ koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

0 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t w
okresie gwarancyjnym,

[ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.2, Szczegoblowe warunki ptatnosci
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9.21. Roboty

Warto$¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilosci Robét potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru przez cene jednostkowg ujetq w Przedmiarze. Tak obliczona warto$¢ obejmowac bedzie wszystkie elementy Rob6t zgodnie z
okresleniem w p. 8.1.

9.2.2. Materiaty
Warto$¢ Materiatéw uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebne;
pozyciji ptatnosci.

9.2.3. Urzadzenia
Warto$¢ urzadzen wyszczegdlnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez przemnozenie liczby zamontowanych
na gotowo. Urzadzen przez ceneg jednostkowg ujetq w Przedmiarze.

9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach po$rednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach po$rednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwigzane
[ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, péz. 1126),
[ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),
I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
I Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych, (Dz.U Nr 107 péz. 679),
[ Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, pdz. 174),
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, p6z.506 ),
I Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, péz. 460),
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania $wiadectw dopuszczenia
uzytkowania wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, pdz. 172 ),
0 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ,
I Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627). Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U.
Nr 115, p6z. 122
0 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, péz.
747 z pdzniejszymi zmianami).
I Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, péz. 1386).
I Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690.
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, pdz. 71).
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0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

I Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pdz. 637).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych
mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wkasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)

I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 p6z. 38)

I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401).

I Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.03.169.1650).

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacii, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

I Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolinie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, pdz. 1799),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych (okna, drzwi, gzymsy, obrobki
blacharskie, rynny, rury spustowe). Prace przy dociepleniu (skucie odpadajacego tynku), prace przy wymianie obrobek dachowych, wykuciach
otworow okiennych lub drzwiowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Scianki dziatowe, rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy odnie$¢ poza obreb budynku
Posadzki (ptytki PCV, warstwa betonowa) rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.
3. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i
sktadowac.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
Rozbiorki obiektéw kubaturowych - [0szt.]

Rozbidrki obiektow inzynierskich [m3]
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe, podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llos¢ robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw
ceramicznych. Prace zwigzane z zamurowaniem drzwi oraz okien

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych
obiektow tzn.:

Sciany z cegly petnej (zamurowania otworéw okien i drzwi)

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o
dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmraZzania - brak uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
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niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakoriczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtq sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petne;

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalina nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5
mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci roznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywaé
na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przefomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej

normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80B-06259 Beton komérkowy.
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Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Prace zwigzane z dociepleniem budynkow.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Oktadziny $cienne wewnetrzne.

Tynki zewnetrzne

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6Inosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem ZuZzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek 11 75%

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemiacC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm
Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z
substancji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i
listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrédwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania -
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zapraw
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej
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normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m? llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki
itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich obiektu wg
ponizszego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 Ogo6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistq o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3

czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej,
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- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieiczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powfoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni powinna nastapi¢
nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoSci oraz
przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byC naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstatych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie¢ za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502  Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

25



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty
Drzwi zewnetrzne aluminiowe systemowe szklone, spetniajace nastepujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja piankg poliuretanowg,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysoko$ci, szerokoSci, grubosci i prostopadtosci wg PN-EN 1529:2001 min. 2,
- klasa tolerancji w zakresie ptasko$ci ogdlnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jako$¢ potwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spetniajace nastepujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjno$¢ <2,3W/mK
- wspotczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- zachowaC szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je
przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac $cisle wedtug wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzenie elementéw za pomoca kotkow
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rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy.

6. Kontrola jako$ci robot
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzeniu dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo§¢ w m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosc i prostokatnosc Klasy Tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdina i miejscowa. Klasy tolerancii

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagar wytrzymato$ciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)
ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wiamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$é¢ na korozje. Wymagania i metody badan
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Docieplenie budynku
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia budynkéw.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét
Zakres robét obejmuje:
- docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekko-mokra,

2. Materiaty

- zaprawa do mocowania ptyt styropianowych,

- plyty styropianowe FS — 18 o wymiarach 100x50cm,

- kotki do mocowania plyt styropianowych,

- siatka z wtdkna szklanego,

- farba gruntujaca,

- podklad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny,

- materialy uzupetniajace (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Piyty styropianowe:

Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowac rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o
gestosci niemniejszej niz 15 kg /m* ) — wedtug BN-91/6363-02.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajmniej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu
ustabilizowania odksztatcen skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$é
styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm2.

Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie szczotkowane za pomaca szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyréwnane podtoze. Temperatura wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +30°C,
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura 20°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywaé zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe
trzeba dodatkowo mocowac do $cian tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z wtékna szklanego:

Nalezy stosowaé tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P -85010, Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym
tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuZzajac sie przy tym nie wigcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH
powinien wytrzyma¢ obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac sie mnigj niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace
wiasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na skutek chemicznej reakcji przytaczenia czasteczek wody.
W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktore wigza w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je stosowa¢ zaréwno do styropianu jak i do wetny
mineralnej, dostepne sg w kolorze biatym i w wersjach kolorowych. Paleta koloréw jest rézna u réznych producentéw. W postaci sypkiej moga,
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by¢ sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagajg wymieszania z woda.

Tynki akrylowe maja bardzo matg nasigkliwos¢, sq elastyczne, odporne na odksztatcenia podtoza i obcigzenia zewnetrzne. Dostepna jest
duza gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si¢ stosowac na cokotach budynkow i w miejscach szczegoinie narazonych na zabrudzenia. Spoiwem sg w nich
przezroczyste zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki. Po zwigzaniu uzyskuje sie szklista, barwna wyprawe, tatwa do utrzymania w
czystosci.

Laczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych do $ciany zewnetrznej budynku muszg spetnia¢ wymagania $wiadectw Instytutu
Techniki Budowlanej.

Akcesoria uzupetniajace:
Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetiajace do wykoriczenia miejsc szczegdlnych w elewacji powinny
spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych, okreslonych przez producentéw.

a. Kolejno$¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka-mokrg powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach ( bez opadow atmosferycznych, przy wilgotno$ci powietrza ponizej 80% ). Nie
nalezy pracowac na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sg tu, wykonane z geste; siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny sposéb dotyczg tynkdw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg
okre$lonym wymaganiom oraz zamontowaé rusztowanie stojakowe.

Odlegtos$¢ miedzy powierzchnig plyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢
20 - 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzer mechanicznych.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki,
doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podfoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych (
minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).
Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwg zbrojona, nalezy ocenic¢ jego jakos¢. Pyty pozotkte i o pylacej
powierzchni koniecznie wymagajq przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosowa¢ ostony na rusztowaniach. jezeli w
ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu
3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkéw minerainych.

Obrabki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowe;.
Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac
jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetiacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowa¢ materiat o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe
conajmniej 3 dni. Odnosi sig to do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy
uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich, mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych.

Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy naktadaé na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o
$rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy
natozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm.
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Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym miejscu i docisna¢ przez uderzenie packg
drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy jg usunaé.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejaca i
docisng¢ ptyte do powierzchni Sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyrdwnania przyklejonych
ptyt, nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami diugosci 40 cm, wytozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwno$ci na powierzchni styropianu masa

klejaca.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej_

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaC tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od géry Sciany, pasami
pionowymi 0 szeroko$ci tkaniny zbrojace;.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i
wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubo$ci okoto 1 mm w celu zapewnienia
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna
sie faldowaé i powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w
poziomie i pionie.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru
oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢
perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku braku katownikéw
wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 ¢cm, a nastepnie przyklei¢ wiasciwag,
tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposdb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢
po stwardnieniu i przyschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. taczna grubo$é warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosié
nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywacé nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

g. Ocieplenie $cian przy cokole budynku

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do poziomu terenu styropianem grubosci 5cm. Dolng krawedz piyt
styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajacego oraz tkaniny zbrojacej, ktorg nalezy wywing¢ na powierzchnie
styropianu oraz okoto 10 cm na $ciane cokotowa.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe na $cianie cokotowe;.

Przyklejajac drugq warstwe tkaniny zbrojacej na $cianie parteru, nalezy jg przedtuzy¢ na styropian przyklejony na cokét. Styropian przyklejony
na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa tkaniny i pogrubiong warstwa zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przej$cia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm nalezy zamocowac systemowa listwe cokotowg profilowana,

Docieplenie grubosci 10 cm nalezy zakoriczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatkg. Zmiana grubo$ci
ocieplenia wystepuje na wysoko$ci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia oéciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3cm. Cwieréwatki ostaniajace
oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni ociezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej wywinigcie ich na
ocieplenie osciezy. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak
przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie ciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajacych oscieza. Jezeli odcieznice s mato
widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oScieznicy Scigé ukosnie plyty styropianowe. Nastepnie nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy
natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. O$cieza te pozostawia sie
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nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza
pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache.
Styki podokiennikéw z oScieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie
podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jako$ci robét
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamoéwieniem,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m? llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki
itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany
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