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LOKALIZACJA POWIAT KUTNOWSKI
GMINIA KROSNIEWICE
STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BRANZA DROGOWA, SANITARNA
NAZWY | KODY | \- Grupy Robot .
GRUP 5 KLAS 5 322888888:&%?; tl;)lﬁ%r\u?atneéevci:l?r(é;:dvsg%szenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
KATEGORI| :fh Kclgzs’c::‘c;rsgtroboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
ROBOT: 4%32200%,)0-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

lll. Kategorie Robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagdw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233162-2 Sciezki rowerowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW

Plan orientacyjny
Koncepcje zagospodarowania
Szacunkowe koszty inwestycji
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa drog wewnetrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul.
Kutnowskiej w Krosniewicach”
W zakres zadania wchodzg:

Awh =~

Przebudowa drég wewnetrznych,
Przebudowa stanowisk postojowych,
Przebudowa chodnikdw,

Budowa odwodnienia terendw utwardzonych.

Zadanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 54/32, 54/25, 54/, 54/12, 57,
54/13, 54/14, 47, 327, zlokalizowanych w obrebie 0001 — Kro$niewice

Niniejszy Program Funkcjonalno— Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

Przygotowanie mapy do celdéw projektowych lub do celéw opiniodawczych
mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000 lub 1:500, réwniez w wersji
elektronicznej (format: ,dwg” i ,dxf”),

Przygotowanie dokumentéw dla potrzeb pozwolenia na budowe Ilub
zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych wg wymagan Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst t.j. Dz. U. Z 2021, poz.
2351 z pézn. Zm.),

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw
technicznych nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie
obowigzujgcych przepisow,

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzaé opracowanie projektu
budowlanego,
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Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
ktérego zaopiniowanie z organem zarzadzajgcym ruchem musi poprzedzac
opracowanie projektu budowlanego,

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do  zatwierdzenia
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych roboét.

Opracowanie Przedmiaréw rob6t wraz opracowaniem Kosztoryséw
Inwestorskich

Opracowanie materiatdw projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do
uzyskania opinii, uzgodnien, warunkow i pozwoleh wymaganych przepisami
szczegOblnymi,

Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania zamodwienia
Wykonawcy,

Opracowanie Karty informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania decyzji
srodowiskowej (w przypadku koniecznosci),

Sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i uzyskanie pozwolenia na
wycinke drzew kolidujgcych z uktadem drogowym (w razie koniecznosci)

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw iloSci
zrealizowanych robét.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektantow i Wykonawcy.

Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
Sporzagdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

Opracowanie instrukcji  eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji
stanowiskowych urzgdzen

Przygotowanie niezbednych dokumentéw do zlozenia pozwolenia na
uzytkowanie obiektu
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e Uczestnictwo Inwestora kazdorazowo w spotkaniach roboczych i
konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja
dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

e Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jezeli prawo Iub
wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczesniejszym  wewnetrznym  skoordynowaniu  dokumentacji  przez
projektantow branzowych przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

e Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu
inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na witasng
odpowiedzialnos¢ - kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zarbwno do prowadzenia Robdt
budowlanych — montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania
pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia zamiaru wykonywania robédt
budowlanych. Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym (PFU) opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wilasnych opracowan oraz wykonania zadan
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

e Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robét wielkosci i miary sg
parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na
podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Stan istniejgcy — obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg wewnetrzne
drogi gruntowe oraz chodniki utwardzone kostkg betonowg i ptytami chodnikowymi.
Brak jest wydzielonych i utwardzonych stanowisk postojowych. Odwodnienie odbywa
sie powierzchniowo. Woda z terendéw utwardzonych sptywa poprzez spadki
nawierzchni do przylegtego terenu.

Zakres robét do zaprojektowania i wykonania:

W ramach zadania na odcinku na przedmiotowym obszarze zostang wykonane drogi
wewnetrzne z kostki betonowej, stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych
przy bloku nr 2c oraz chodnik przy tych stanowiskach.

W  zwigzku =z utwardzeniem znacznej powierzchni terenu konieczne jest
zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej, ktéra nalezy wigczy¢ do
istniejgcej na terenie przedmiotowego terenu kanalizacji deszczowe.
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Parametry charakterystyczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :

e przebudowe nawierzchni jezdni,
przebudowe istniejgcych zjazddw,
przebudowe nawierzchni stanowisk postojowych,
przebudowe istniejgcych i budowe nowych nawierzchni chodnikow,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami BRD
usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami (w przypadku koniecznosci)
budowe kanalizacji deszczowej

Zakres robét objetych przebudowg obejmuije:
e frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

rozebranie warstw podbudowy istniejgcych nawierzchni,

rozebranie istniejgcych zjazdow i chodnikow w zakresie opracowania,

wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdow

wykonanie nowych nawierzchni zjazdéw

wykonanie nowej podbudowy jezdni drég wewnetrznych, stanowisk

postojowych oraz chodnikéw,

e wykonanie nawierzchni z kostki drég wewnetrznych, stanowisk postojowych
oraz chodnikow,

e wykonanie nowych kraweznikéw betonowych oraz obrzezy,

e wykonanie terenow zielonych,

e budowa kanalizacji deszczowej

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje projektowane nalezy utozy¢ na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu
o wskazniku zageszczenia Is = 1,00. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
prawidtowego zageszczenia z uwagi na grunty niezageszczalne (organiczne,
nawodnione, uplastycznione na skutek nieprawidtowego ruchu technologicznego itp.)
nalezy je wymieni¢ miejscowo na dodatkowg warstwe z kruszywa naturalnego.

W celu uzyskania prawidtowego wigzania miedzywarstwowego bezwzglednie
stosowacé skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego oraz
poszczegdlnych  warstw  asfaltowych.  Potagczenie  konstrukcji  istniejgcej
z projektowang (poszerzenie, odtworzenie po robotach instalacyjnych) w warstwach
asfaltowych wykonywac¢ stosujgc odsadzki — nie tgczy¢ na ,styk”.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanych
konstrukcji nalezy wykonac¢ prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni nie
przeznaczonych do wykorzystania.

W miejscach potaczenia nawierzchni istniejacych chodnikéw oraz jezdni drog
dobiegajacych z projektowanymi nalezy dokonaé niezbednych ich regulacji
wysokosciowych na powierzchni pozwalajacej na prawidtowe ich potaczenie
(normatywne spadki poprzeczne i podtuzne).

Konstrukcja jezdni wraz z podbudowa
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Konstrukcja zjazdéw wraz z podbudowg
e warstwa $cieralna z kostki betonowej typ ,kos¢” grub. 8cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. grub. 15cm,
warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm,
warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Konstrukcja drogi wewnetrznej z kostki betonowej
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej typ ,kos¢” gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm
Kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm
warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm,
warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

[
Konstrukcja stanowisk postojowych z kostki betonowej
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej typ ,ko$¢” gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm
Kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm
warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm,
warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Stanowiska postojowe nalezy oddzieli¢ liniami wykonanymi z kostki koloru
grafitowego

Konstrukcja chodnikow wraz z podbudowa

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typ ,cegta” grub. 8cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm,
warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm,
warstwa kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grub. 10cm.

Kolor kostki betonowej nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonywania projektu

Konstrukcja kraweznikow i obrzezy

Zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu nalezy wbudowaé
w odpowiednich miejscach: - krawezniki betonowe o gr. 15cm.

Nalezy stosowa¢ krawezniki systemowe tj. najazdowe, skosowe, tukowe
o promieniach zgodnych z podanymi na rysunkach.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem oraz warstwie
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Wyniesienie kraweznika ponad jezdnie zaprojektowano 10cm w rejonie gdzie
chodnik oraz teren zielony zlokalizowany jest bezpos$rednio przy jezdni.
W pozostatych przypadkach kraweznik nalezy budowac:

e na poziomie projektowanej jezdni na przejsciach dla pieszych,
e 3 cm powyzej nawierzchni jezdni na przecieciu ze zjazdami,
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Chodniki oraz zjazdy przy terenach zielonych zostang obramowane obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100cm utozonym na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10cm.

W celu zachowania ciaggtosci i rownosci nawierzchni nie przewiduje sie
uktadania obrzezy pomiedzy chodnikiem, a nawierzchnia zjazdow.

Miejsca obnizenia kraweznika na ciagach pieszych nalezy wykonywa¢
w oparciu o plan sytuacyjny oraz dokumentacje docelowej organizacji ruchu

Zestawienie powierzchni :

¢ Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ~1030m3,
e Zjazdy ~ 50m?,

e Chodnik ~ 95m2,

e Stanowiska postojowe ~ 290m?,
e Zieleniec ~ 700m?2,

Zestawienie dtugosci i ilosci:

e dtugos¢ przedmiotowej drogi wewnetrznej ~ 240m,
e dtugos¢ projektowanego kanatu deszczowego ~ 80m,
e dlugos¢ przykanalikéw do wpustéw deszczowych ~15m.
e ilosc¢ studni kanalizacyjnych ~ 5szt.
e ilos¢ wpustow deszczowych ~ 3szt.

Charakterystyczne parametry
e droga wewnetrzna, dwukierunkowa,
klasa techniczna: droga wewnetrzna,
kategoria ruchu: KR1,(przyjeto zatozenia no$nos¢ gruntu G1)
przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny ze spadkiem 2%.,pasy ruchu
0 szerokosciach 2,00 m oraz 2,50m.
szerokosc¢ jezdni 4,00 m oraz 5,00m (wg zatgczonej koncepciji)
Chodnik szerokos$¢ minimum 1,50m (wg zatgczonej koncepcji),
Zjazdy do posesji wg stanu istniejgcego,
odwodnienie powierzchniowe oraz do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
deszczowe (ostateczne rozmieszczenie wpustow rozwigzaé w projekcie
budowlanym)

Oznakowanie poziome i pionowe
e oznakowanie poziome - cienkowarstwowe,
e znaki pionowe: wielko$¢ mate, lica z folii odblaskowej typu Il, tarcze z blachy
stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami (w przypadku koniecznosci)
Zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturg i mediami

Dla projektowanego uktadu drogowego niwelete nalezy dostosowac do terenu oraz
uzbrojenia w rejonie przedmiotowego obszaru, z uwzglednieniem usytuowania
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istniejgcych dojazdow do garazy, istniejacych nawierzchni niepodlegajacych
przebudowie, chodnikéw oraz wej$¢ do budynkoéw.

Odwodnienie  powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki
poprzeczne oraz podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowej Teren w
granicy dziatek nalezgcych do Inwestora nalezy wyplantowaé , zahumusowac i
obsia¢ trawg

W obszarze inwestycji znajdujg sie urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. sieci
energetyczne, oswietleniowe, telekomunikacyjne, stupy oswietleniowe, sieci wod -
kan, oraz inne. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

W miejscach potgczenia nawierzchni jezdni drog dobiegajgcych z projektowanymi
nalezy dokona¢ niezbednych ich regulacji wysokosciowych na powierzchni
pozwalajgcej na prawidiowe ich potgczenie (normatywne spadki poprzeczne
i podtuzne).

Kanalizacja deszczowa

Opis przyjetych rozwigzan

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanalizacje deszczowg w w zwigzku z budowa drogi
wewnetrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w
Kro$niewicach. Wody deszczowe z projektowanej drogi wewnetrznej nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie lub cisnieniowo za pomocg pompowni wéd deszczowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na sieci kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowac studnie rewizyjne przelotowe i potgczeniowe z kregdbw betonowych z
dnem prefabrykowanym betonowym z witazami zeliwnymi kl. D400. Dopuszcza sie
takze zastosowanie studni tworzywowych.

Rury kanalizacyjne
Dla kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC SN8 lite o
$rednicach @160, @250, @315 @400. Potgczenia rur zaprojektowano kielichowe.

Studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne o $rednicach @1000 - &1200 mm. Kregi
jak i ich kinety nalezy wykona¢ w catosci z elementow prefabrykowanych
betonowych, elementy tgczone na uszczelke gumowg z osadzonymi fabrycznie
tulejami i tgcznikami. Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 z betonu
klasy min. B45, nasigkliwo$¢ <5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F 15. Kregi
betonowe powinny byc¢ tgczone na uszczelki oraz wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe wg PN H-74086. Separator i osadnik posadowi¢ na fundamencie o grubosci
15 cm, wykonanym z betonu C8/10, zgodnie normy PN-EN 206-1:2003. Wszystkie
studnie powinny byé zgodne z aprobatg techniczng ITB AT-15-8484/2013. Studnie te
nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729: 1999
oraz PN-EN 1917.

Pompownia deszczowa (opcja)
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu moze by¢ konieczna pompownia wéd
deszczowych.
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Parametry pompowni:

Komore czerpng przepompowni bedzie stanowi¢ walcowy zbiornik o $rednicy
wewnetrznej 1200-1500 mm zbiornik pompowni zaprojektowa¢ z elementow
betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), o nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego
wymagania normy PN-EN 1917, z przygotowanymi otworami technologicznymi.
Zbiornik bedzie posiada¢ aprobate techniczng IBDIM oraz ITB. Zbiornik betonowy
moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo — wodnych. Ze wzgledu na
duzy ciezar wtasny stanowi typ zbiornika typu ciezkiego.

Zaprojektowany zbiornik bedzie sktadat sie z:

e dennicy zelbetowej - element prefabrykowany, stanowigcy monolityczne
potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowej (w
przypadku, gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica
wykonana bedzie ze stopg przeciw wyporowsg),

e kregbw prefabrykowanych, betonowych ze zbrojeniem obwodowym,
taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych

e piyty prefabrykowanej, zelbetowej, przykrywajgcej, z otworem na witaz lub
przykrycie wtazowe.

Pompownia ma by¢ wyposazona w dwie pompy, zatapialne, pracujgce w uktadzie:
jedna pompa pracujgca + jedna pompa rezerwowa (praca naprzemienna). z
wirnikami typu vortex, o swobodnym przelocie i silnikiem chtodzonym dzieki
zanurzeniu w Sciekach, przy czym najnizszy staly poziom cieczy w zbiorniku
pompowni nie powinien by¢ nizszy niz poziom wyznaczony przez potowe wysokosci
silnika. Pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o
stopniu ochrony |IP68;

e uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SIC  (weglik
krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit)
od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotow
silnika i jest odporne na skoki temperatury

e sterowanie pompami oparte na sondach hydrostatycznych i ptywakach

e gsystem ostrzegania o awariach oparty na sterowniku i komunikacji GSM

Wtazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciezki Kl.
D400 dla studni umieszczonych w drodze i B125 umieszczonych terenie zielonym.
Nalezy stosowaé¢ jedynie wlazy z uszczelka z wypetnieniem betonowym. W
terenach zielonych wtaz nalezy wynies¢ 20 cm ponad teren projektowany i obtozy¢
ptytg betonowg. W jezdniach asfaltowych, wtaz nalezy wyregulowac i dostosowaé
jego wysokos¢ do nawierzchni drogi.

Wpusty uliczne

W celu odwodnienia istniejgcej ulicy, projektuje sie wpusty uliczne zeliwne
montowane na studzienkach betonowych @500 mm z osadnikami h=0,95 m, z kratg
zeliwng uliczng mocowang na zawiasach kl. D400; wpust montowany na podstawie
betonowej i pierscieniu odcigzajacym; w przypadku koniecznosci regulacji wysokosci
na pierscien odcigzajgcy montowac pierscien dystansowy.
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Separatory substancji ropopochodnych (opcja)

Jezeli wtasciciel istniejgcej sieci deszczowej bedzie wymagat to na odptywie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ separatory
substancji ropopochodnych.

W celu oddzielenia substancji ropopochodnych i osadéw ze $ciekéw pochodzgcych
ze zlewni nalezy zastosowa¢ Separator lamelowy .

Jako$¢ wod za separatorem nie bedzie przekraczac:

weglowodory ropopochodne <15 mg/dm3

zawiesina ogélna <100 mg/dm3

W sktad separatora wchodzg elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z
otworami lub przejsciami szczelnymi do podtgczenia rur kanalizacyjnych, krag
nadbudowy i pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje
lamelowe oraz wtaz. Wszystkie typy separatoréw sg przystosowane, w zaleznosci od
potrzeb, do montazu w ciggach jezdnych (D 400) lub w pasach zieleni (B 125).

Osadniki piasku
Przed separatorem nalezy zastosowac osadnik piasku z kregdéw betonowych @1500

i pojemnosci osadowej V=2m3. Studnie osadnikowe wykona¢ z prefabrykowanych
elementow betonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego
wymagania normy PN-EN 1917.

ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIONO W ZAtACZNIKU:
KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga: - Szczego6towe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym
w oparciu o ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepciji,
zezwala Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamdwienia.

W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, zezwolen, decyzji:

e Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wers;ji
elektronicznej (format: ,dwg” i ,dxf’) zarejestrowanej we wiasciwym

Powiatowym Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym,

e Przygotowania dokumentdéw dla potrzeb zamiaru wykonywania rob6t — wg
wymagan Ustawy z - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. Z 2021, poz. 2351 z p6zn. Zm.),

e Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem
wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

111Strona
Program Funkcjonalno — UzZytkowy dla zadania :
Przebudowa drog wewnetrznych na terenie osiedla mieszkaniowego
przy ul. Kutnowskiej w Krosniewicach



programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), dla
wszystkich branz

Opracowanie projektu wykonawczego - W razie potrzeby / uwarunkowan
lokalnych / wydanych warunkéw technicznych nalezy wykonaé projekty
budowlane branzowe na podstawie obowigzujgcych przepiséw,

Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,

Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie
z organem zarzadzajgcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,

Opracowanie i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét.

Opracowanie Kosztorysow inwestorskich
Opracowanie Przedmiardéw robot,

Opracowanie materiatdbw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen - wymaganych przepisami szczegolnymi,

Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentacji
Wykonawcy.

Opracowanie materiatow do zgtoszenia robo6t niewymagajacych uzyskania
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

Uzgodnienie dokumentacji, w tym rdéwniez z wiascicielami urzgdzen
poziemnych i naziemnych

Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsiewziecia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie , dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia - Prowadzenie dziennika
budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot. - Sporzadzanie inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawcze;.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych. - Opracowanie instrukciji
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eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzeh -
Przygotowanie niezbednych dokumentéw do zlozenia pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy
i dla kazdego zadania. Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

llosci opracowan projektowych dla Zamawiajacego:
- projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.

- projekt budowlany — 4 egz.

- projekt wykonawczy — 2 egz.

- przedmiar robét — 2 egz.

- kosztorys inwestorski — 2 egz.

- szczegobtowa specyfikacja techniczna — 2 egz.

Wszystkie wyzej wymienione opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci plikébw komputerowych
w formacie PDF.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoinych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robo6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowag kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t oraz dokonywania odbiorow, zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie roboét,

- odbiér robdét zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbiér koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektéw organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robét.
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Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na wiasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szczegoInosci
Wykonawca nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez
stosownej zgody zarzgdcy lub wiasciciela terenu. Program funkcjonalno-uzytkowy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na
terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p. poz i doz6r
mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w trakcie robét na
terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego.

Roboty powinny by¢é oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania rob6t. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét w pasie
drogowym drég gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzadzajgcymi ruchem. W obrebie urzadzen
podziemnych prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wiascicieli, z
uwzglednieniem ich wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o
zagospodarowaniu odpadéw budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbiorki a
zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w
miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdét odpady sg wiasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia prawomocnego/ych pozwolenia/i na
budowe lub zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie
innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepiséw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i
wiadcicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajagcych z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na
ukonczenie uwzgledni koszty zwigzane z:

- uzyskaniem i realizacjag obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych
wytgczen u odpowiednich gestordw sieci, Program funkcjonalno-uzytkowy

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie
budowy (przy urzadzaniu terenéw zielonych, skarp nasypow, wykopdw i rowdw);
nadmiar humusu nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja.

- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego
na budowie

- Uzgodnienie i koordynacja z Inwestorem i podlegtymi mu sp6tkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamédwienia zobowigzany bedzie
do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu

- Zrealizowania robét w oparciu 0 opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robét.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych. llo$¢ oraz forma w uzgodnieniu
z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robo6t. W przypadku zniszczenia
Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wtasny.
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Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujgc destrukcji podtoza i
jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbiorki elementow
przebudowywanych obiektow. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu
pochodzgcego z frezowania we wskazane miejsce na odlegto$¢ do 15 km od terenu
budowy lub wykorzystanie do nawierzchni poboczy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposob
nie powodujacy szkdéd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni
przedmiotowych ulic,

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczna.
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowac¢ bez dodatkéw destruktu, granulatow
gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy ukfadac petng szerokoscig
bez szwédw technologicznych.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robét musi w swym zakresie zapewniac
mozliwos¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdinych
nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz
mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikaciji
zbiorowe;.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektow nalezy zaprojektowac tak
aby w stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.

0Oqgdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli bedzie wymagany).
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Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatébw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizaciji.

W  przypadku norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikdéw i oséb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania roboét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanhczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Program
funkcjonalno-uzytkowy

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robé6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposoéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kohcowego.

Wymagania materiatowe
Za spetnienie  wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw  ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca robdt.
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Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi nhormami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane
[1] i projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nosnos¢ i odpornosé
na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertow i rodzaju badan w betonie asfaltowym
dla warstwy wigzacej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych
badan pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ prébek — 7 szt na 1km

Minimalne parametry materialowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm.

Pod nawierzchnie na Sciezce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku utozy¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm .
Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010.

Jednostkg obmiarowg dla budowy chodnika jest: 1 m2.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.

Pod podbudowg poszerzen, pobocza, chodnika, i zjazdéw nalezy utozy¢ warstwe
mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010 dla kategorii ruchu KR5-
6. Do mieszanki nalezy zastosowa¢ kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242. Jako
spoiwo nalezy zastosowa¢ cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT 5 2010.

Brukowa kostka betonowa
Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu powinna spetniaé¢
wymagania normy PN-EN 1338. Program funkcjonalno-uzytkowy
e wytrzymato$¢ na zginanie powinna wynosi¢ = 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa.
e odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej dla klasa
3 oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - wartos¢ $rednia <1,0 przy czym
zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2. nasigkliwos¢: kostki klasy 2 oznaczenie
B - wartos¢ nasigkliwosci nie moze przekraczaé 5% masy.
e odpornos¢ na Scieranie: kostka klasy 4 oznaczenie | - pomiar odpornosci na
Scieranie wykonany na tarczy Bohmego nie moze przekroczy¢é wartosci 18
000 mm3/5 000 mm2.

Kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji.
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Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie z kostki betonowej, mieszanke
cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13242. Cement 32,5 powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

Krawezniki betonowe

W linii krawedzi jezdni i zjazdow i stanowisk postojowych nalezy wybudowac
kraweznik betonowy o wymiarach 15*30*100 cm i 15x22x100 oraz krawezniki skosne
ustawiane na tawie betonowej z oporem. Wysokos¢ wystawania kraweznika na
poszczegodlnych elementach pasa drogowego:

- zasadnicza wysokos¢ $wiatta kraweznika wzdtuz jezdni - 6-16 cm zaleca sie 10 cm
na zjazdach 3 cm

- zasadnicza wysokos¢ swiatta kraweznika na przejsciach dla pieszych — 0 cm

Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 z uwzglednieniem
zapiséw WWIiORB wprowadzonych Zarzgdzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:

- wytrzymato$¢ na zginanie - ( Zat. -F) charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie
26,0 MPa a kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0MPa.

- nasigkliwo$¢ - ( zat. E) wartos¢ srednia nasigkliwosci nie moze przekracza¢ 5% .

- odpornos¢ na $cieranie -( zat. H) - pomiar odpornosci na scieranie wykonany na
tarczy Bohmego < 18 000 mm3 /5 000 mm2.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej (zat. D) -
ubytek masy po badaniu:

a) dla warstwy Scieralnej warto$¢ srednia < 0,5 kg/m? a maksymalny wynik < 1,0
kg/m?2.

b) dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy kraweznikow dwuwarstwowych) wartosé
$rednia <1,0 a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?2.

Lawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych 8*30*100 cm na tawie z betonu C 16/20 MPa o
grubosci 8 cm na chodniku oraz na peronach i zjazdach indywidualnych

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340.

- wytrzymato$¢ na zginanie - (zat. T) charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie
>5,0 MPa a kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0MPa.

- nasigkliwo$¢ - ( zat. E) wartos¢ $rednia nasigkliwosci nie moze przekraczaé 5% .

- odpornos¢ na $cieranie - (zat. H) - pomiar odpornosci na scieranie wykonany na
tarczy Bohmego <18 000 mm3 /5 000 mm2.

-odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej (klasa D) -
ubytek masy po badaniu - wartos¢ srednia <1,0 a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?2.
tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci min.1,5mm.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwadijne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami.
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Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i
otworéw montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 1mm/m.

Lico znaku powinno by¢é wykonane 2z folii odblaskowej o wiasciwosciach
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposOb wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na
oddziatywanie swiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng)
— przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: $rednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.
Technologia oznakowania poziomego: gcienkowarstwowe chemoutwardzalne barwy
biatej.

Punktowe elementy odblaskowej barwy biato — czerwone;.

Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej nalezy zaprojektowac i wigczy¢ do projektowanych
wpustédw ulicznych . Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach witgczenia,
decyzjach lub innych dokumentach dotyczgcych odbioru wod opadowych z
przedmiotowej inwestycji wyniknie koniecznos¢ wykonania wszelkich innych roboét
(np. renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekéw/ rowdéw wodnych,
udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzgdzen oraz
wszystkich innych pozostatych rob6t zapisanych w w/w dokumentach) rowniez poza
granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu
P&B celem prawidtowego odwodnienia i odbioru wéd opadowych.

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb
przechowywania materiatbw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wtasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskébw na os$ i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robdt w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdblnosci:

* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia rob6t niewymagajagcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

» sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
O ilosci pobieranych probek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» skuteczne zgtoszenie robdét niewymagajacych pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

+ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
+ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji,

* protokoty odbioréw roboét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robdét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

+ dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementdédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentow budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

Zamawiajgcy szczegétowo opisat procedure odbioru robét w dokumentacji
kontraktowej (umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje
odbioréw:

+ odbidr rob6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiér koncowy

« odbidr ostateczny po okresie gwaranciji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej i ST,

* jakos$¢ wykonania i doktadnosé robdt,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiory rob6t nastepowaé beda w terminach okreslonych w umowie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér koncowy roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowag i ST.

W toku odbioru kohcowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Odbiory robot nastepowaé bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbiér koncowy robét”.,

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i
zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak

26lStrona
Program Funkcjonalno — UzZytkowy dla zadania :
Przebudowa drog wewnetrznych na terenie osiedla mieszkaniowego
przy ul. Kutnowskiej w Krosniewicach



rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty
wszystkich innych rob6t bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
S3 to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robét ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,

* optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* uUsuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Inne ustalenia

- Szczegotowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbiérek, stanowigce odpad sg wtasnoscia Wykonawcy
robé6t za wyjatkiem destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng
miesiecznie, celem omoéwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentaciji projektowej przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Nie dotyczy z uwagi na inwestycje w zakresie drég publicznych realizowanych na
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju [ Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 2458),
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351
z poézn. Zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z
dnia 2022.08.12),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t
Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepiséw wykonawczych,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 672) i przepisbw wykonawczych,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U.
z 2015 poz. 1774),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Ssrodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Inne ustawy i rozporzadzenia,
Polskie Normy,

Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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Uwaga: Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnosci

a) Koncepcja przebudowy uktadu drogowego

b) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem: Wszelkie pozostate materiaty wyjsciowe do projektowania takie jak:
ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien
uzyskac lub sporzadzi¢ i wykonac w uzgodnieniu i we wspétpracy z Zamawiajgcym.

Wykaz zatgcznikow

Szacunkowy kosztorys wykonania przedmiotu niniejszej dokumentagciji
Koncepcja przebudowy — zat. Mapowy

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje normalne
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LEGENDA
|:| Proj. nawierzchnia jezdni

z kostki betonowej
Proj. nawierzchnia stanowisk postojowych
z kostki betonowej

Proj. nawierzchnia chodnikdw
Z kostki betonowej

|:| Proj. tereny zielone

E Proj. kraweznik wyniesiony 10cm

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

500

skala 1 :
woj. fodzkie
pow. kutnowski
ul. Torufska — Kutnowska
Jednostka ewidencyjna: miasto Krosniewice— 100204—4
Obreb ewidencyjny: Krodniewice — 100204 _4.0001

Wykonano w Pracowni Usfug Geodezyjnych VITAMIS s.c.
Andrzej Nowacin, Jarostaw Miszkiewicz

99 — 301 Kutno, ul. Grunwaldzka 19A

tel. (24) 254 64 68
kierownik prac: mgqr inz. Andrzej Nowocin
upr. geod. nr 8570

Karolina Tatarowicz

CK.I1.6640.2776.2022

Ukfad wspoirzednych:

prostokgtnych pfaskich — 2000/6
ark. nr 6.174.50.15.4.4, 6.174.31.11.3.3
ukfad wysokosci — Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, ktory byfprzedmiotem aktualizacji

Mapa aktualna na dzied 04. 06. 2023 r.
Mape wykonano 11. 01. 2023 r.

1. Mapa do celow projektowych zostafa wykonanibez ustalenia, czy w granicach-

dziatek ewidencyjnych objetych zakresem opracowania grunty zostafy obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi.

2. Nie wyklucza sig¢ w terenie innych przewoddw ktorych brak informacji wynika
z zaszfosci historycznych lub niedopefnieniaprzepisow zgfoszenia do inwentaryzacij.
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\m:. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki beton. typ ,ko$c¢”

gr. 3-5cm - Podsypka cementowo piaskowa 1:4 _A_.m.<<@N3__A_ betonowe

gr. 15cm - Kruszywo famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

a) na dt. przejs¢ dla pieszych, zjazdéw b) na pozostatych odcinkach

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie

212592977
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Nawierzchnia zjazddéw, drogi wewnetrznej
oraz stanowisk postojowych

T _ _ _ _ _ ] \_Qmémws_x najazdowy 15x22x100cm

ﬁ ﬂ Q/Q%XQ %&%&Q %ﬁ@q %Kq %Kq % tawa betonowa C12/15 40x15cm Kraweznik prosty 15x30x100cm
faadaadendedssassndands Op6r C12/15 15x10cm

... N J tawa betonowa C12/15 40x15cm

s s Opé6r C12/15 15x15cm )

[0 & T e e - R

Przejscie pomiedzy kraweznikiem prostym i najazdowym
wykona¢ z kraweznikéw skosowych 15x22/30x100cm

gr. 8cm - Warstwa scieralna z kostki betonowej typ "cegta”

gr. 3cm - Podsypka cementowo piaskowa
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa Na tukach stosowac¢ krawezniki tukowe o odpowiednich promieniach
— . (zgodnie z wartosciami podanymi na planie zagospodarowania)
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie ) Obrzeza betonowe
Nawierzchnia chodnika
S [ [ [ [ ! o
"\\\\ﬂ\\\ \\ \ \\ L AA S L A S LA S Ay i i i ,\“ OU—.WBOS\WS_Q O_@Q
r~ r AR i - YT pieszo-rowerowy
Zielen
,\&g
= [Obrzeze bet. 8x30x100cm
_———
_ Podsypka cem. - piask. gr. 10cm

Wysiana gotowa mieszanka traw
llos¢ od 2,0 do 2,5kg/100m2

\Warstwa humusu gr. 10cm ;
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Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

PRZY UL. KUTNOWSKIEJ W KROSNIEWICACH

Ares opteiu: 99-340 Krosniewice, ul. Kutnowska
tnestor: Gmina Krosniewice Branza Drogowa
Przedmiot rysunku : Nr: Skala: H Nm
Przekroje konstrukcyjne D2 :
Data: 01.2023
Projektant . PR . N uprannien: Podps:
pransadrogowa:  |MAT iNZ. K. Jazwinski LOD/2252/PO0OD/13




PRZEKROJ NORMALNY W REJONIE STANOWISK POSTOJOWYCH (stanowiska pod kgtem 60°)
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PRZEKROJ NORMALNY DROGI WEWNETRNEJ W REJONIE OBNIZONEGO KRAWEZNIKA
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Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

PRZY UL. KUTNOWSKIEJ W KROSNIEWICACH

Adres obiektu :

99-340 Krosniewice, ul. Kutnowska

Inwestor:

Gmina Kro$niewice Branza Drogowa
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. N Skala: “_.mo
Przekroje normalne

D3 01.2023

Data:

Projektant
branza drogowa:
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i . i Podpis :
mgr inz. K. Jazwinski




