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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA INWESTYCJI PN.

Remont drogi gminnej w m. Kujawki
gmina BedIno.

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowe-
go.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

1. Nazwa zamolwienia.
Remont drogi gminnej w m. Kujawki
2. Adres obiektu

obr. Ernestynow, gm. Bedino pow. kutnowski, woj. lodzkie
dzialki nr ewidencyjny obr. nr 0007 Ernestynow 130,

3. Zamawiajacy

Gmina BedIno z siedzibg Bedlno 24 99-311 Bedlno, kod terytorialny (TERYT) 1002022,
NIP: 775-24-06-180, REGON: 611015543, e-mail: ug@bedino.pl, strona internetowa: www.bedIno.pl
Tel: 24 282-14-20 Fax: 24 282-17-50.

4. Termin wykonania zamowienia
Wykonanie calosci Przedmiotu Zamoéwienia okreslone zostaje na 180 dni od daty podpisania
umowy.

5. Nazwy i kody (grupa robot, klasa robot, kategoria robot)
Kody CPV Opis
71351100-4 Ustugi przygotowania i analizy podtoza

71332000-4 Geotechniczne ustugi inZynieryjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

45110000-1 [Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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Rozdzial 1

I. Przedmiot Zamoéwienia
Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ,,remontu
drogi gminnej w m. Kujawki”.

Zakres zamdwienia obejmuje:

e wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanych,

e uzgodnienie warunkéw technicznych z Gming BedIno,

e wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego majacego wplyw na zaprojektowanie
I realizacj¢ obiektu, a w tym inwentaryzacj¢ wjazdow i1 wyjazdow, os§wietlenia terenu oraz
istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej, a takze ogrodzen i innych obiektow zlo-
kalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie,

e wykonania wszelkich projektow i uzgodnien niezb¢dnych dla wykonania projektu tech-
nicznego i dokonania zgtoszenia robot budowlanych,

e wykonanie projektoéw docelowej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na
czas robdt wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami.

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e przebudowa drogi gminnej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
technicznego oraz na podstawie prawomocnego zgtoszenia robot budowlanych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony $rodowi-
ska, ochrony przeciwpozarowej 1 innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest
Wwymagane na podstawie odrebnych przepisow.

e przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatnigcie, po zakonczeniu Inwestycji,
zaplecza budowy,

e uzgodnienie z Inwestorem i uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczen nie-
zbednych dla realizacji robot,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j,

e przygotowanie zestawienia majatku powstalego w wyniku realizacji inwestycji oraz zesta-
wienie srodkow trwatych powstatych w wyniku przebudowy obiektu.

Rozdzial 2

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Glownym celem realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej w m. Kujawki, gmina BedIno,
jest remont drogi gminnej, w ramach ktorej istniejgca nawierzchnia destruktowa zostanie wyre-
montowana poprzez utozenie naktadki, a pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego. Ma
ona przede wszystkim przynie$¢ komfort uzytkowania przebudowywanego odcinka, efekt w po-
staci obnizonej emisji do powietrza szkodliwych pyléw 1 gazéw, a takze obnizy¢ poziom hatasu w
obszarze o zabudowie siedliskowej. Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do polepszenia stanu $ro-
dowiska naturalnego. Zwigkszona atrakcyjnos¢ sasiadujacych z inwestycja terenow, daje mozli-
wos¢ realizacji projektéw zmierzajacych do poprawy stanu srodowiska naturalnego takze w przy-
sztosci. Rownie wazne sg tutaj rezultaty zwigzane z wzrostem bezpieczenstwa pieszych
I zmechanizowanych uzytkownikow drogi.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interes osob trzecich
przed pozbawieniem:
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e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z biezacej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
kow tacznosci, oraz minimalizujace:

 ucigzliwo$ci powodowane przez nadmierny hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, szkodliwe
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Celem przedsigwzigcia jest remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej w m. Kujawki na

odcinku od km 0+004 do km 0+340 o dtugosci 336m. Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy

nie przewiduje konieczno$ci pozyskania gruntéw przylegtych.

2.1 Opis stanu istniejacego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowa droga posiada pas drogowy szeroko$ci 8,00m. Wyposazona jest w jezdni¢ z de-
struktu asfaltowego szerokos¢ od 2,80m do 2,90m oraz w pobocza gruntowe szerokosci 0,50m.
Wzdtuz drogi zlokalizowane sg pola uprawne praz do$¢ rozrzucona zabudowa siedliskowa. Prze-
budowywana droga ma swoj poczatek na granicy pasa drogowego drogi powiatowej (km 0+004),
koniec natomiast w km 0+340. Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata doku-
mentacja fotograficzna, zataczona ponize;j:

Zdjecie nr 1
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Zdjecie nr 2

Rozdzial 3

III. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia -
Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, cechy obiektu dotyczace rozwiazan

budowlano-konstrukcyjnych.

3.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora projektowane parametry drogi gminnej s3 nastepujace:

Kategoria drogi - G gminna

Klasa drogi - D dojazdowa

Przekroj drogi - jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,
Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h,

Predkos¢ miarodajna - Vm= 50 km/h,

Szerokos$¢ jezdni - 2,80m — wg stanu istniejacego,

Szerokos$¢ pasa ruchu - 2,80m — wg stanu istniejacego,

Szeroko$¢ poboczy - 0,50m,

Kategoria ruchu - KR1,

Pojazd miarodajny - PK — pojazd komunalny

3.2. Obowiazujace decyzje administracyjne, plany oraz uzgodnienia

Obszar objety opracowaniem stanowig pasy drogowe drég publicznych bedacych wlasnoscia
Gminy BedIno poza wlotami w droge powiatowa, ktorej wlascicielem jest Starostwo Powiatowe
w Kutnie. Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego
terenu. Inwestor nie posiada warunkow technicznych od zarzadcy droga powiatowa na wigczenie.

3.3. Dane techniczne
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Elementy drogi.

Na potrzeby programu funkcjonalno uzytkowego wykonano wstgpng koncepcje zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu. Inwestor akceptujac koncepcje¢ pokazang na rysunku nr 2, przewiduje
wykonanie drogi o parametrach przedstawionych w koncepcji.

Na podstawie koncepcji okreslono parametry techniczne przedmiotowej inwestycji:

- powierzchnia jezdni asfaltowej -ok.  941m?,

- powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, -ok. 336m?,

3.4. Wielkosci mozliwych przekroczen

W zakresie powierzchni terenu inwestycji, terendw utwardzonych, itp. = 5 %.

3.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamowienia
dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji i robot wykonczeniowych
remontowanej drogi.

3.5.1. Nawierzchnia jezdni.
Inwestor zaktada wykorzystanie istniejacej nawierzchni z destruktu asfaltowej jako podbudowy.
Istniejacg nawierzchni¢ nalezy wyréwnaé kruszywem lamanym warstwa grubosci Scm. Na tak
przygotowang i zaggszczong podbudowe nalezy utozy¢ naktadke. Nawierzchnie utwardzone mu-
sza spelnia¢ wymagania narzucone W przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicz-
nych (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.). Warstwa
jezdna powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa.
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia si¢ nastepujgco:
Nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z mieszanki AC11S grub. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W grub. 4cm,

e warstwa wyroOwnawcza z kruszywa tamanego grub. 6¢cm.

3.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze obj¢tym prawng ochrong wynikajaca z przepisow
0 ochronie przyrody. Planowana inwestycja ze wzgledu charakter — przebudowa drogi ponizej 1
km — nie zalicza si¢ do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
wymienionych w § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. ws. przedsie-
wzig¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegolowych uwarunkowaniach
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na sro-
dowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym, za$ dtugos$¢ odcinka
nie przekracza 1km. W zwiazku z powyzszym wyklucza si¢, ze zaistniejg okoliczn0osci dla ktorych
przedmiotowa inwestycja wymagac bedzie przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
a takze narzucenie obowiazku wykonania raportu oddzialywania na srodowisko.

Inwestycja nie wptynie bezposrednio na klimat akustyczny w okolicy. Teren nie znajduje si¢
w strefie zagrozenia awarig przemystowa zaktadow, ktore magazynujg lub korzystaja z substancji
niebezpiecznych. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji
beda koncentrowaly si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy i1 ustang wraz z jej zakoncze-
niem. Nie beda miaty one wptywu na otaczajacy teren w odleglosciach wigkszych niz kilkadzie-
sigt metrow od granicy terenu budowy.

3.8. Kopia mapy zasadniczej
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Mape do celow wykonania niniejszego opracowania jest w posiadaniu Inwestora i zostanie prze-
kazana Wykonawcy. Uzyskanie mapy do celéow projektowych, w przypadku zaistnienia koniecz-
nosci, jest po stronie Wykonawcy.

3.9. Zalecenia konserwatora zabytkow

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym prawng ochrong Konserwatora Zabyt-
kow z uwagi np. na zlokalizowanie cze¢sci drogi w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.
W przypadku koniecznosci, Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot uzyskaé zgode
konserwatora zabytkow.

3.10. Inwentaryzacja zieleni i stan istniejacy

Roboty remontowe nie wigzg si¢ z usuni¢ciem drzew i krzewow.

Rozdzial 4

IV. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Za-
mawiajagcym Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zwigzanych z przebudowa drogi.

Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, muszg spetnia¢ kryteria wyma-
gane dla zgltoszenia robot budowlanych.

Projekty techniczne powinny uzupetniac i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygo-
towania 1 realizacji robot budowlanych.

Projekty techniczne musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych ro-
bot i zastosowania skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktore dotycza: czesci obiektu, rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i materiatowych.

4.1 Podstawy do projektowania

Podstawe do projektowania stanowig dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym opra-
cowaniu. Ponadto projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicz-
no - budowlanymi, w tym m. in.:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z p6zn. zm.,
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.);
e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie w sprawie przed-
sigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz 1839);
e Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21;
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
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e Ustawg z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 wraz z aktami
wykonawczymi);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454

e Normami branzowymi obowigzujagcymi w Polsce.

4.2. Zakres niezbednych uzgodnien

Projekty powinny posiada¢ komplet wymaganych uzgodnien wynikajgcych z decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (w razie koniecznosci), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 140, poz. 906) i niezbednych do dokonania skutecznego zgtoszenia robot budowla-
nych.

4.3. Fazy projektowania, tres¢ i ilos¢ dokumentacji technicznej

Fazy projektowania wyznaczone s3 wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiajg-
cego. Opracowanie projektu budowlanego odbywac si¢ bedzie w czterech fazach:

Faza | - obejmuje wykonanie nie mniej niz dwoch wariantdéw koncepcji architektoniczno - bu-
dowlanej i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji jednej z przedstawionych propozycji.
W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pisemng informacje
0 koniecznosci przedstawienia dodatkowych rozwigzan architektonicznych.

Faza Il - obejmuje wykonanie projektu technicznego na podstawie zatwierdzonej koncepcji archi-
tektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilosci 4 egzemplarzy. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z
art. 34 Ustawy Prawo budowlane. W ramach tej fazy Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
w imieniu Zamawiajacego ze zgloszeniem robo6t budowlanych. W ramach prac okreslonych tg faza
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopi¢ zgloszenia robot budowlanych, a takze inne wysta-
pienia do odpowiednich organow administracji ze zgloszeniami planowanych prac. Wszystkie
przekazywane wnioski i zgloszenia musza posiada¢ piecze¢ kancelarii potwierdzajaca przyjecie
wniosku.

Faza I11 - obejmuje ztoZenie u Zamawiajacego kompletnej dokumentacji wykonawczej w ilosci 4
egzemplarzy wraz ze zgtoszeniem robot budowlanych.
W zakres prac projektowych fazy 111 wchodzi wykonanie projektow w szczegolnoSci:

« Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zatwierdzony,

o Projekt stalej organizacji ruchu zatwierdzony,

Projekty dla | fazy powinien by¢ wykonany w jez. polskim, w co najmniej 2 egzemplarzach, na-
tomiast projekty fazy Il i 111 powinny by¢ wykonane w ilosci 4 egzemplarzy, oraz spetnia¢ naste-
pujace wymogi formalne zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego), i posiada¢:

e strong tytulowa z wyszczegolnieniem co najmniej: nazwy 1 danych firmy wykonujacej pro-
jekt, stadium projektu, tytutu projektu opisujacego przedmiot projektu, nazwy obiektu kto-
rego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym dziatki, danych Zamawiaja-
cego, danych projektanta i sprawdzajacego, wraz z numerami uprawnien, branzy ktorej do-
tyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca wykonania,

e klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtdéwnego projektanta, podpisy projektanta
wykonujacego dokumentacje i sprawdzajacego, kserokopie dokumentow poswiadczajacych
uprawnienia projektanta i sprawdzajacego do wykonywania projektow danej branzy,
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e opis techniczny z wyszczegdlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krot-
kim opisem rozwigzan technicznych. Opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez
projektanta wraz z podaniem numeru uprawnien,

e przedmiary robot i tabele elementow scalonych (dla I fazy i ewentualne zmiany wynikaja-
ce z uszczegotowienia dla fazy 111 1),

Ponadto, calos¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego 1 komplet, w formie elektro-
nicznej, zapisanej na ptytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a takze w
formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszg by¢ mozliwe do uruchomienia w programie AutoCad 2007
LT.

4.4 Szczegolowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczegolnych faz

| faza - Projekt koncepcyjny architektoniczno - budowlany remontu drogi gminnej powinien zo-
sta¢ uzgodniony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Il faza - Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu Projekt techniczny wraz z po-
twierdzeniem dokonania zgloszenia robot budowlanych. Realizacja 1l fazy umowy powinna na-
stapi¢ w ciggu 75 dni od daty podpisania umowy.

111 faza — Projekty i opracowania w ramach fazy III nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w ciggu 120
dni od daty podpisania umowy.

4.5 Zgloszenie robot budowlanych

Po uzgodnieniu z Zamawiajagcym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami bran-
zowymi 1 projektem zagospodarowania terenu, facznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz po uzy-
skaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego, Wykonawca dokona zgtoszenia robot budowlanych.

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy beda wymagaty odwodnien budowlanych, to na
Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Inwe-
stora, pozwolenia wodno-prawnego badz zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z przepisami usta-
wy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno — prawnego i wymaganych dokumen-
tow.

4.6 Zasady wspolpracy z Zamawiajacym przy prowadzeniu prac projektowych.
Tryb uzgadniania projektow przez Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu projektow I, 11 i 111 fazy obowigzywaé bedzie nastepujacy tryb prowadzenia
prac:

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczg¢ciem kazdego projektu Wykonawca zwotuje
spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagan w stosunku do wykonywanego projektu. Ze
spotkania spisywane sa uzgodnienia przedprojektowe. Oryginal uzgodnien Wykonawca zataczy
do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza si¢, za zgoda Zamawiajagcego, wprowa-
dzenie zmian do warunkoéw technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiajacy za-
strzega mozliwo$¢ zmian w zalozeniach projektowych przy opracowaniu projektow budowlanych
w stosunku do zawartych w koncepcji, a takze mozliwo$¢ wnoszenia uwag do rozwigzan projek-
towych zawartych w wybranej koncepcji.

- I rada techniczna - zwotuje ja Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, lecz
przed uzyskaniem uzgodnien.
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- Il rada techniczna - Wykonawca zwoluje ja w przypadku, gdy w wyniku uzgodnien ze-
wnetrznych nastapity w projekcie zmiany wymagajace zaaprobowania przez Zamawiajacego.

O terminach ww. spotkan Zamawiajacy musi by¢ powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 dnio-
wym wyprzedzeniem. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen, Wykonawca powinien
zwola¢ spotkanie uzgadniajace, a o jego terminie i tematyce Zamawiajacy musi zosta¢ powiado-
miony pisemnie, w terminie nie krotszym niz 7 dni przed wyznaczong data. Z kazdego spotkania
Wykonawca sporzadza notatke podpisang przez wszystkich jego uczestnikow; oryginat notatki
nalezy zalaczy¢ do egzemplarza Nr 1 projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma
prawo zrezygnowac z czesci ww. procedury.

W przypadku trudnosci w trakcie uzgodnien lub braku mozliwos$ci spetnienia zatozen przedpro-
jektowych uzgodnionych z Zamawiajacym lub przedstawionych w koncepcji architektoniczno -
budowlanej oczekuje sie¢ od Wykonawcy, zwotywania na biezaco narad roboczych dotyczacych
pojawiajacych si¢ problemow.

4.7 Zasady odbioru i uzgadniania projektow przez Zamawiajgcego

Uzgadnianie i odbior projektow odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

e  Wykonawca przekazuje przy piSmie 4 egzemplarzy projektow wykonanych w fazie IIl; przy
czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiadaé¢ oryginaly wszystkich uzgodnien. W po-
zostatych egzemplarzach nalezy zamiesci¢ kopie tych dokumentow wraz z os§wiadczeniem o
kompletnosci.

e Po otrzymaniu projektow fazy 1 (tj. koncepcji architektoniczno-budowlanej) Zamawiajacy
w terminie 7 dni dokonuje ich przyjecia. W przypadku koniecznosci poprawy projektow Za-
mawiajacy odsyla je, wyznaczajac termin na ich poprawienie. Przyjeta i uzgodniona przez
Zamawiajacego koncepcja stanowi element wystgpienia o wydanie pozwolenia na budowe.
Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu od-
bioru robot fazy |,

e  Opracowania fazy Il podlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku koniecznosci poprawy projektow Zamawiajacy odsyla je, wy-
znaczajgc termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza si¢. Potwierdzeniem
uzgodnienia dokumentacji jest podpisanie protokotu odbioru robét projektowych fazy Il.

e  Projekty fazy Il podlegaja uzgodnieniom przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania. W przypadku koniecznos$ci poprawy projektow Zamawiajacy odsyla je, wy-
znaczajgc termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjecia dokumentacji jest podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru roboét fazy III.

e Z chwilg dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektéw przechodza na wlasno§¢ Zamawia-
jacego,

e Podstawa do podpisania koncowego protokolu odbioru robét projektowych bedzie uzy-

skanie przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na budowe¢ badz dokonanie
skutecznego zgloszenia robot budowlanych.

4.8. Pelnienie nadzoru autorskiego.
Wykonawca projektu zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caty okres

trwania inwestycji, na zasadach okre§lonych w Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. Wartos¢
nadzoru autorskiego zostanie uwzgledniona w ofercie przetargowej i obejmuje:
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e wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej poja-
wiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

e uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym za-
kresie w toku realizacji inwestycji,

e Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

¢ udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwa-
nie Zamawiajacego,

e Dbiezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych sie¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym z Zamawiajacym terminie).

4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego po podpisaniu umowy (na kazde wezwanie Wykonawcy).

Rozdzial 5

V. Remont drogi - faza IV

5.1. Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu

Podstawe formalng do rozpoczecia rob6t stanowia:

e Umowa.

e Skuteczne zgtoszenie robot budowlanych.

e Projekt techniczny,

e Szczegdotowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram ptatnosci) zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Rozpoczecie budowy i przejecie terenu budowy powinno nastgpi¢ zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo
budowlane. Przekazanie terenu budowy nastapi w obrysie przedstawionym na mapie wtasciwej
dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie protokotu podpisa-
nego przez Kierownika budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera /
Inspektora nadzoru.

Zdanie terenu po zakonczeniu budowy jest jednoznaczne z zakonczeniem prac zwigzanych z za-
gospodarowaniem terenu wokot obiektu i musi by¢ zgtoszone nie pdzniej niz 14 dni po zgloszeniu
obiektu do Odbioru Koncowego. Przekazanie terenu nastgpi na podstawie protokotu podpisanego
przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy, przed przystgpieniem do wilasciwych robot budowlano-

montazowych, nalezy:

e zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem tymczasowej organizacji ruchu,

e zabezpieczenie istniejgcej zieleni na terenie budowy (pni drzew, korzeni i koron), ktorych nie
wymagane jest usunigcie.

e W razie koniecznosci wybudowanie we wlasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza
budowy,
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o ustanowienie Kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach.
5.2 Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie placu budowy

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje:

e wykonanie robot budowlanych i budowa uktadu drogowo - komunikacyjnego wedtug uzgod-
nionych przez Zamawiajacego projektow,

e organizacje i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym jezeli zajdzie
taka konieczno$¢,

e ochron¢ mienia na terenie budowy do czasu odbioru koncowego,

e utrzymanie czysto$ci na terenie obiektu oraz terenach przylegajacych do terenu budowy
(w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy do czasu odbioru koncowego,

e wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob, organizacja odbiorow technicznych, odbioru
koncowego po zakonczeniu prac wg uzgodnionych projektow, Odbioru Koncowego Przed-
miotu Zamowienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e likwidacj¢ terenu budowy i wykonanie robdt porzadkowych zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu,

e prace poodbiorowe i uslugi gwarancyjne.

5.3 Realizacja robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pol-
skimi normami, jak réwniez aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji obiektow
do obowigzkow Wykonawcy i na jego koszt, nalezy:

e zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

e zapewnienie terenu umozliwiajacego zwatke gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu wywo-
zu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, zapewnienie transportu do miejsca wskazanego
przez wlasciwy organ,

e zapewnienie usuni¢cia zieleni kolidujacej z budowa obiektu lub przesadzenie na nowa po-
wierzchnig, na podstawie stosownych zezwolen uzyskanych przez Wykonawce (lacznie
Z optatg administracyjng za usunigcie drzew),

e zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzewostanu znajdujacego si¢ na terenie
budowy i w jego sasiedztwie, oraz drzew przesadzonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i zaleceniami,

e wykonanie dodatkowych nasadzen drzew po zakonczeniu budowy, jesli wymaga¢ beda tego
wydane nakazy lub postanowienia,

e zmniejszenie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace S$rodowisko

a w szczeg6lnosci:

a) wlasciwg organizacje prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn,
I unikaniem, w miar¢ mozliwosci, jednoczesnej pracy najci¢zszego sprzetu lub stosowanie
zabezpieczen antywibracyjnych,

b) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwlaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

C) przestrzeganie wlasciwej gospodarki wodno - Sciekowej na terenie budowy,

d) wykonanie zalecen odnos$nie gospodarki istniejagcym drzewostanem na terenie budowy, do-
tyczacych zabezpieczenia przed nadmiernym odwodnieniem, uszkodzeniem mechanicz-
nym, itp.,

zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

stosowanie do robot budowlanych wylacznie materiatow najwyzszej jakosci, dopuszczonych

do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,

zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie ze specyfikacja projektowa,
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e rozliczanie si¢ z dostawcami za energi¢ elektryczng i wodg (dostawa 1 zrzut Sciekow),

e  Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji i utrzymania w ruchu urzgdzen energetycznych
zasilajacych budowe,

e wykonanie wszystkich wymaganych obowigzujacymi w Polsce normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych zawartymi w
niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarow, badan, prob oraz rozruchow,

e usuwanie usterek lub niezgodnosci z projektem wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nad-
Z0ru,

e demontaz obiektow tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, tymczasowego zasi-
lania w media energetyczne po zakonczeniu budowy oraz wykonanie zagospodarowania tere-
nu zgodnie z odpowiednim projektem,

e udzial w odbiorach technicznych 1 odbiorach czegSciowych robdt budowlanych oraz
w odbiorze koncowym robdt budowlanych,

e przekazanie uzytkownikom (wtascicielom) przebudowanych w ramach robot: sieci podziem-
nych, naziemnych i nadziemnych, urzadzen, terenéw i innych obiektéw wykorzystywanych
czasowo przy realizacji obiektu,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong¢ $rodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztatto-

wania terenu i1 stosunkdw wodnych (Art. 75. 1. prawo ochrony $rodowiska). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych, wy-

facznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w zwigzku z realizacjg inwestycji (Art. 75. 2.

prawo ochrony $rodowiska). W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ 0sz-

czedne korzystanie z terenu (Art. 75. 1. prawo ochrony §rodowiska).

Jesli przyjete przez Wykonawce metody budowy badZ rozwigzania projektowe beda wymagaty
odwodnien budowlanych, to na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania, na podstawie pelnomoc-
nictwa udzielonego Inwestora, pozwolenia badz zgloszenia wodno - prawnego, zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo wodne, wraz z przygotowaniem wniosku wodno - prawnego i wymaganych
dokumentow.

5.4 Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng budowy, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wymaganiami Prawa budowlanego, zapewnia Wy-
konawca na wtasny koszt.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie zadah zwigzanych z obstuga geodezyjna bu-
dowy wynikajacych z ww. przepisow, a w szczegdlnosci:
e zakladanie osnow sytuacyjnych i wysokosciowych,
e opracowywanie szkicow dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej,
e przekazywanie do kontroli Zamawiajgcemu szkicow dokumentacyjnych opracowanych dla
potrzeb budowy,
e wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
e wykonywanie inwentaryzacji urzadzen podziemnych i naziemnych, zgodnie z obowiazuja-
cymi w tym zakresie przepisami,
e wykonywanie pozostatych niezbednych prac geodezyjnych,
e przestrzeganie wytycznych technicznych obstugi geodezyjnej budowy.

5.5 Transport materialow

Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.
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5.6 Odbiory

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanej inwestycji
przez obligatoryjny udziat w odbiorach czgsciowych na obiekcie. Odbiory cze$ciowe dotycza ro-
bot zanikajgcych. Zgloszenie do odbioru robét po ich zakonczeniu nastepuje przez stosowny zapis
Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony przez Inzyniera/Inspektora nadzoru,
| zgloszenie na piSmie Zamawiajgcemu. Inwestor zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru na
wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. W odbiorze biorg udzial: Wykonawca, In-
zynier/Inspektor nadzoru, oraz w razie potrzeby niezbedne stuzby.

Wymagane do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inzyniera/Inspektora nadzoru, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi w Polsce normami branzowymi
| aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materialy, jak rowniez wyniki wymaganych
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
zawartymi w niniejszym programie, badan, prob oraz pomiaréw. Zamawiajacy bedzie wymagat na
odbiorach przedstawienia protokotow nastepujacych badan i pomiaréw:

e roboty drogowe:

- protokoly zageszczenia gruntu,

- protokoly badan zageszczenia podbudowy;

- protokoty odbioru oznakowania poziomego i pionowego;

- protokot odbioru zagospodarowania terenu przez jego uzytkownika;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Rozdzial 6

VI. Procedury odbiorowe, protokoty odbioréw robét itp.

Dla wszystkich wyrobow wymagany bedzie komplet: $wiadectw dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, atestow, protokoldw badan, §wiadectw jakosci, DTR na zabudowane urzadzenia,
Swiadectw dopuszczenia do uzytkowania GIK w niezbednym zakresie.

Odbior Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.
Przy odbiorze koncowym  Przedmiotu Zamoéwienia Inwestor dokonuje rozliczenia ilo-
sciowego 1 jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot, sprawdza zawarto$¢ dokumentacji
powykonawczej, o$wiadczenia kierownikow robot, posiadanie wszystkich wymaganych protoko-
16w odbioréw czgsciowych, atestow na materiaty oraz wyniki pomiaréw prob i1 badan wymaga-
nych stosownymi przepisami (w tym takze wymienionych powyzej). W ramach procedur odbio-
rowych Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zestawienie $rodkow trwatych zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajacego

6.1 Wykonanie robét drogowo-komunikacyjnych

Projekt przebudowy drogi powinien uwzglednia¢ docelowe rozwigzanie wlotow drog poprzecz-
nych laczacych sie przebudowywang droga.

6.2 Wykonanie tablicy pamiatkowej informujacej o czeSciowym finansowaniu
projektu przez fundusze unijne

Nie dotyczy.

6.3 Nadzor budowy — Inzynier/Inspektor budowy

Zamawiajacy, poza Inspektorami nadzoru inwestycyjnego, ma prawo do powotania instytucji In-
zyniera, ktoéry bedzie upowazniony przez Zamawiajgcego do nadzorowania i kontrolowania proce-
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su inwestycyjno - budowlanego, w szczegdlno$ci w zakresie terminéw wykonania, kosztow
I standardow jakosciowych, projektow i robdt, objetych Przedmiotem Zamowienia.

Rozdzial 7

VII. Zalaczniki

e  Orientacja.
° Koncepcja remontu drogi gminnej.
e  Mapa zasadnicza.
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Przedmiar roboét

strona nr:

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej

0,336

km

1.2 Roboty rozbiérkowe

1.2.1 Nr STWIiOR: D - 01.02.04
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci do
3 cm, samochdd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego

20

m2

2 Roboty nawierzchniowe

2.1 Remont nawierzchni jezdni

2.1.1 Nr STWIOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu IlI-IV

1022

m2

2.1.2 Nr STWIOR: D - 04.04.00.
KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu 6-cm

61,3

m3

2.1.3 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

1022

m2

2.1.4 Nr STWIOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t

981

m2

2.1.5 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

981

m2

2.1.6 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd 5-10-t

941

m2

2.2 Pobocza

2.2.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/1
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie

336

m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/113/5
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubos¢ warstwy
10cm

336

m2

2.2.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/2
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

336

m2

3 Prace wykonczeniowe

3.1 Oznakowanie pionowe

3.1.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/808/8
Stupki do znakdw - rozebranie

szt

3.1.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

szt

3.1.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il 6x0,4x0,4x0,625

0,6

m3

3.1.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t

0,6

m3

3.1.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe

0,6

m3

3.1.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm

szt

3.1.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe,

szt

Remont drogi gminnej w m. Kujawki
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