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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Wstęp 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy jako dokument stanowi podstawę do: 

 Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę 

 Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 

 Zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami : „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje 

się, że te pojęcia są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte uznaje 

się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową drogi gminnej nr 102269E w miejscowości Siemianów, Niedrzew 

Drugi. Wykonawca wykona obiekty w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami które zapewnią bezpieczne i sprawne poruszanie się 

samochodów  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień , interpretacji. 

 

1.2  Zakres zamówienia 

Niniejsze zadanie obejmuje zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102269E 

w miejscowości Suchodębie. 

 

2 ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA I 

WYKONANIA 

 Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w skład 

której powinny wchodzić: 

 Projekty zawierające wszelkie uzgodnienia pozwalające na skuteczne 

uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych: 



4 
 

 Projekt branży drogowej, 

 Projekt czasowej organizacji ruchu (o ile zachodzi konieczność), 

 Projekt stałej organizacji ruchu, 

 Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót, 

 Kosztorys szczegółowy z podziałem na branże, 

 Inne opracowania – projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Opracowanie projektu, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez cały 

okres trwania budowy. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla 

projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie. 

 Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem projektowym , oraz wymaganiami 

STWiORB. 

 Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności). 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Strzelce. 

3.2 Stan istniejący 

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Droga częściowo utwardzona kruszywem 

w przeważającej części gruntowa. Odwodnienie odbywa się poprzez pobocza i spadki 

powierzchniowe na tereny przyległe do drogi. Uzbrojenie terenu w postaci sieci 

wodociągowej, sieci elektrycznej napowietrznej.  

3.3 Powiązania w lokalnym układzie komunikacyjnym 

Droga gminna stanowi połączenie dwóch miejscowości Siemianów i Niedrzew Drugi. Łączy 

dwie drogi powiatowe tj. 2165E która można dojechać do Kutna oraz 2140E która przechodzi 

w 2133E i prowadzi do centrum Gminy: Urzędu, lecznicy, poczty itp. 

3.4 Kanał technologiczny. 

Do zadań Wykonawcy będzie uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego. 

 

4 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie                 

z przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi szczegółowymi 

postanowieniami niniejszego PFU. 
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W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Koordynacji prac wykonywanych przez zarządców sieci zarówno podczas prac 

projektowych jak i podczas wykonywania robót na terenie budowy. Przed 

przystąpieniem do prac zarządcy sieci planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac. 

2. Koordynacji prac projektowych objętych zakresem PFU. 

3. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań 

geotechnicznych, geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych                 

i uzgodnień oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku konieczności. 

4. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji planu zagospodarowania, a także 

dokumentacji projektowej. 

5. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji 

ruchu, a następnie wdrożenia i utrzymania organizacji. 

6. Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową. 

7. Prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych. 

8. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej – operatu kolaudacyjnego 

zawierającego wykaz rozliczeń, wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację 

powykonawczą oraz inne elementy wymagane przepisami odrębnymi jak również 

zapisów umowy z Zamawiającym. 

10. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy 

uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości 

w wycenie kosztów inwestycji. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem 

zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich 

wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych                          

w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności 

w: Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach 

publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 

czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 roku, 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 

marca 1999 roku, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 

lipca 2003 roku. Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o wydane decyzje, 

warunki i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do 

użytkowania. 

13. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, 

decyzje związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty w/w 

uzgodnień i decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca. 

14. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną organizacją ruchu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy                        

z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność 

ulic i dojazdów do posesji podczas prowadzenia robót. 

16. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem 

w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie 

realizacji inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci         

o wskazanie miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza 

budowy. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia 

robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP          

i p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

objętym inwestycją i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

19. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do 

wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń 

materiałów/urządzeń obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, 

na wniosek Zamawiającego, do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń 

proponowanych do wbudowania. 
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20. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji 

zgodności z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających 

materiały do stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków 

odbioru robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej 

podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie 

konieczności). 

22. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej    

z graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem 

topologii w układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą 

obejmującą teren inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektów powinna być 

wykonana w rozbiciu na warstwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 

67 poz. 582) 

23. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać 

szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne oraz 

ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami budowlanymi. 

Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy 

poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika 

uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia (jeżeli nie 

zostanie to uwzględnione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej 

zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych 

i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót               

z elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej. 

24. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na 

jego koszt. 

25. Wykonawca (jeśli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych 

odnośnie transportu materiałów.  

26. Wszelkie zniszczenia dróg i nieruchomości w trakcie wykonywania prac Wykonawca 

naprawi własnym kosztem doprowadzając je do stanu nie gorszego niż pierwotny. 
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27. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem 

zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji. 

28. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty 

potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów 

i urządzeń, wyniki i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej). 

29. Podstawą wyceny jest kalkulacja własna oferenta uwzględniająca opracowanie 

projektu i realizację robót na podstawie PFU i SIWZ, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były      

w całej dokumentacji przetargowej. 

30. Wykonawca winien opracować wycenę inwestycji metodą uproszczoną z podziałem 

na poszczególne elementy realizacji. 

31. Wycenę należy sporządzić w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualną wizję lokalną      

w terenie.  

32. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace               

i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac. 

33. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na 

podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

 

5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA 

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować: 

 Uzyskanie mapy niezbędnej do realizacji celu projektowego. 

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej, 

 Opracowanie przedmiarów, kosztorysów scalonych. 

 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów 

oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia, 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
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5.2 Stan projektowany 

W zakres budowy drogi wchodzą następujące elementy: 

 Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm, 

 Ułożenie warstwy wiążącej z AC 16W grub. 4cm szerokości 3,5 m, 

 Ułożenie warstwy wiążącej z AC 11S grub. 4cm szerokości 3,5 m, 

 Ułożenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szerokości 75 cm 

 

5.3 Zawartość dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, 

uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi, STWiORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno –Użytkowym. Jeżeli 

prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji bądź sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez 

odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane 

uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. 

Uwaga: 

Wykonawca robót przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia 

w stosownych urzędach i instytucjach zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

Zamawiającego. 

 

6 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

 Zakres robót do wykonania zamówienia jest określony w załączonym przedmiarze. 

Przedmiar jest jednak narzędziem poglądowym co do zakresu i nie stanowi podstawy 

do roszczeń w przypadku nieścisłości ilościowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami projektu organizacji robót i poleceniami Zamawiającego, 

 W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. wszystkich 

przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji zadania. Dotyczy to urządzeń 
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podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych takich jak: teletechnika, 

energetyka, rurociągów dla różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na 

prawidłową realizację zadania, 

 Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz 

innych urządzeń w trakcie robót, 

 W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktów osnowy geodezyjnej, 

reperów, znaków regulacji, itp., Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia, 

 Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych 

(równoważnych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobów przyjętych 

w dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać 

akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz właściciela bądź użytkownika danego 

obiektu/urządzenia, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność, 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca, 

 Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić w taki sposób, aby nie 

spowodowały one utraty stabilności korpusu drogowego i skarpy, 

 Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, 

wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury drogowej pod nadzorem 

uprawnionych pracowników, 

 Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza 

budowy, przestrzegając przy tym przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
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Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spełniać wszystkie wymogi w zakresie 

sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym. 

 Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót podczas trwania aż do zakończenia 

i bezusterkowego odbioru końcowego. 

 Wykonywane roboty muszą być stale nadzorowane przez zgłoszonego w umowie 

Kierownika Budowy/Kierowników Robót, 

 W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do 

zabezpieczenia i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji 

ruchu, 

 

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizację w zakresie robót budowlanych 

       Zgodnie z umową, osobą odpowiedzialną na etapie procesu projektowania jest Kierownik 

Budowy i ewentualnie Kierownicy Robót branżowych. Osoba, która na bieżąco konsultuje      

i omawia szczegóły dotyczące realizacji robót budowlanych w danym zakresie, musi być 

wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. Zamawiający nie będzie 

konsultować realizacji robót z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub 

Kierownikami Robót. Wszystkie odbiory robót: zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowe oraz końcowe muszą odbywać się przy udziale Kierownika Budowy lub 

Kierowników Robót (odpowiednich w danej branży). W przypadku nieobecności Kierownika 

Budowy lub Kierownika Robót (odpowiedniej branży), Zamawiający może odstąpić od 

odbioru, a Wykonawca powinien wystąpić ponownie z wnioskiem o odbiór do 

Zamawiającego. 

 

6.3 Wymagania dotyczące zastosowania nowych materiałów budowlanych 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę wyroby wchodzące w zakres zadania muszą 

posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych świadectwa dopuszczenia            

i odpowiadać aktualnym normom i muszą być nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby budowlane które: 

 są oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodność z normą zharmonizowaną, 

europejską oceną techniczną lub krajową specyfikacją techniczną; 

 są oznakowane znakiem budowlanym, wskazującym, że wyrób budowlany jest 

zgodny z Polską Normą lub krajową oceną techniczną; 
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 posiadają deklarację właściwości użytkowych wskazującą, że wyrób budowlany 

jest zgodny z Polską Normą lub krajową oceną techniczną;  

Wszystkie materiały i wyroby zakupione przez Wykonawcę niezbędne dla realizacji 

zadania Wykonawca dostarcza na swój koszt z uwzględnieniem kosztów transportu, 

załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków wyrobów oraz transportu 

technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów          

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

 

6.4 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

wyrobów. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, 

włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzał pomiary i badania wyrobów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                        

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów i robót ponosi 

Wykonawca. Wykonawca będzie dokonywał w Dzienniku Budowy zapisy dotyczące 

postępu prac budowlanych. 

 

7 ODBIORY ROBÓT 

7.1 Kolejne etapy odbioru robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

 7.2  Dokumentacja powykonawcza   

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać : 

 kopię umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz z aneksami oraz 

ewentualne umowy z podwykonawcami, 

 pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót, 

 dziennik(i) budowy, 

 przyjętą do realizacji dokumentację projektową z naniesionymi, przyjętymi do 

realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy– dla 

wszystkich branż, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 wyniki kontroli jakości, wyniki pomiarów geodezyjnych, atesty na wbudowane 

wyroby, prefabrykaty i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania; 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz z 

potwierdzeniami ich usunięcia; 

 rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby), 

 operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy, 

 książki/karty obmiaru w miarę potrzeby, 

 dziennik montażu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą 

montażu), 

 geodezyjne pomiary powykonawcze, 

 inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poświadczoną stosowną klauzulą 

przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 korespondencje i inne dokumenty, mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru, 

 inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio 

do zakresu wykonywanych robót; Dokumentacja powykonawcza powinna być 

przekazana zamawiającemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie 
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elektronicznej w formacie nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzację                 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót Wykonawca złoży 

uaktualnioną mapę inwentaryzacji powykonawczą dla terenów na których prowadzone 

były prace i terenów przyległych do Właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przekazania. 

Równocześnie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie tejże mapy. 
 

7.3 Odbiory gwarancyjne  

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania 

Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za 

uzasadnione w okresie obowiązywania gwarancji. Zamawiający sporządza protokół 

odbioru, który podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony 

określą zakres usterek i termin do ich usunięcia. 

 

8 INORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

8.1 Zasady ogólne prowadzenia prac 

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót 

budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza prac prowadzonych na wysokości, w wykopach 

czy strefie urządzeń dźwigowych. Kierownik robót zobowiązany jest do 

sporządzenia „planu bioz". 

 

8.2 Zakres robót. 

- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego, 

- Ułożenie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego, 

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

- Ułożenie obrzeży, krawężników, kostki brukowej betonowej, 

 

8.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 
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8.4 Zagrożenia w trakcie robót 

Roboty drogowe 

Utrudnieniem w prowadzeniu prac będzie ruch pojazdów po drogach oraz ruch 

pieszych. W związku z tym należy: 

- prawidłowo i starannie oznakować roboty, 

- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane 

niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich 

postępu, 

- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duże,     

o czytelnym piktogramie, 

- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało-

czerwona o szerokości deski 30 cm, 

- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych używanych do oznakowania robót musi 

zapewniać odpowiednią stabilność, 

- poza ww uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie 

obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy 

pomarańczowej, 

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas 

budowy. 

 

8.5 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
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ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 

lata. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 

jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

8.6 Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy; 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych; 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 

słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  

Szczegółowe zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „planem bioz”. 

 

8.7 Uwagi 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości 

większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się 

przenośna apteczka. Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem 

osób postronnych, a tablica budowy powinna być ustawiona w miejscu widocznym. Na 

tablicy budowy należy podać telefony alarmowe do: 

 straży pożarnej (najbliższa jednostka); 

 pogotowia ratunkowego (najbliższa jednostka);  

 policji (najbliższa jednostka). 

Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z 

Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzór budowlany, itp.) 

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt PPOŻ, umożliwić 

dostęp do źródła zasilania (przyłącza budowlanego) maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 

zapewnić dostęp do pomieszczeń sanitarnych (w-c, łazienka, barakowóz z zapleczem 

socjalnym). 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie 

bezzwłocznie poinformować Projektanta. 
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NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej nr 102269 E Siemianów - Niedrzew Drugi
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Strzelce miejscowości Siemianów i Niedrzew Parcele
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WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Łukasz Skutnik (drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     20.01.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej nr 102269E Siemianów.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.995 km 0.995
RAZEM 0.995

2 Jezdnia
2

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

3485 m2 3485.000
RAZEM 3485.000

3
d.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3485 m2 3485.000
RAZEM 3485.000

4
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

3485 m2 3485.000
RAZEM 3485.000

5
d.2

KNNR 6
0309-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

3485 m2 3485.000
RAZEM 3485.000

3 Pobocze
6

d.3
KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15
cm

m2

1563 m2 1563.000
RAZEM 1563.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34005 Użytkownik: Łukasz


