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I. CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego jest:

- Umowa i uzgodnienia z Zamawiajagcym

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa zasadnicza terenu

- Badania podtoza gruntowego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.2021.0.2351)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi

zmianami Dz.U..2016.0.124

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Dz.U.2021.0.2373.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nast¢pujace stowa i wyrazenia bedg mialy
znaczenie ustalone ponizej:
= Zamawiajacy oznacza Gmine Géra Sw. Malgorzaty

Gora Sw. Malgorzaty 44, 99 — 122 Géra Sw. Malgorzaty

= Wykonawca oznacza osob¢, w tym osobe prawng zatwierdzong przez
Zamawiajacego jako Wykonawce oraz jej nastepcOw prawnych,

» Przepisy prawa  oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne,
ustawy, statuty, uchwaly, zarzadzenia 1 1inne prawa
i regulaminy wydane przez wtadz¢ publiczna,



* Normy oznaczaja normy przywotane w programie funkcjonalno-
uzytkowym a takze inne niezbedne do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
a) Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce.

b) Przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

C) Zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg wybranym w trybie
ustawy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robé6t budowlanych.

d) Realizacji przedmiotowego zamowienia.

1.2. Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr
104087E relacji droga przez Stawy gm. Gora Sw. Matgorzaty" w ramach inwestycji pn.:
,Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Géra Sw. Malgorzaty”.
Realizacja zamdwienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr
104087E relacji droga przez Stawy gm. Goéra Sw. Malgorzaty w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj”. Zgodnie
z zalagczonym proponowanym przebiegiem trasy przebudowywanej drogi, realizacja zadania
bedzie si¢ odbywac na dziatkach nr ew. 23, 74, 48 obreb Stawy i Gaj B. Zamawiajacy nie
posiada obecnie wymaganej szerokos$ci pasa drogowego. W zwigzku
z czym, Zamawiajacy po Wykonaniu dokumentacji, uzyska prawo do dysponowania, konieczne
do wydania pozwolenia na budowe/zgloszenia.
Powierzchnia dysponowania dziatkami powinna by¢ ustalona na etapie wykonania dokumentacji
projektowej przez Projektanta.
Dziatki Zamawiajacego: dz. nr ew. 23 obreb Stawy 1 Gaj B (droga gminna Nr 104087E)
Dzialtki do uzyskania prawa do dysponowania: dz. nr ew. 48 obreb Stawy 1 Gaj B

Dziatka drogi wojewddzkiej nr 703: dz. nr ew. 74 obreb Stawy 1 Gaj B.

Parametry drogi:
» Dlugosé przebudowywanej drogi 754,50 m
» Kategoria drogi: droga gminna
» Kategoria obcigzenia ruchem: KR-1 (na wigczeniu z drogg wojewddzka na odc. 25 m KR-
3-4)



» Przekrdj drogi 3,50 m (wilaczenie 5,00 m i mijanka) z poboczami z kruszywa famanego

2x0,75 m i rowem prawo i lewostronnym, na zwezeniach zarys rowu

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wymaga opracowania
dokumentacji w branzy:

* Drogowej

e Inzynierii ruchu (projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu)

Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z p6Zn. zm.) nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie
kanatéw technologicznych. Lokalizacja kanatéw poza konstrukcja jezdni.
W tym celu nalezy przewidzie¢ utozenie rury ostonowej HDPEk-s 125/108, rury swiattowodowe;j
RHDPE 40/3,7 — 3 szt. 1 wiazek mikrorurek grubosciennych 7x12/8 + 1x14/10. W celu
mozliwosci zaciggnigcia w przysziosci kabla swiattowodowego na odcinkach prostoliniowych
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ studnie jako punkty posrednie. Ponadto studnie nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ na koncach ciggéw, zatamaniach trasy, przebiegu na druga strong
drogi.
Zamawiajacy nie posiada obecnie zgody na odstgpstwo od Ministra Cyfryzacji na nie
wykonywanie kanatu technologicznego. Na etapie projektowania nalezy wystapi¢ o odstepstwo,
w przypadku zgody Ministra na zaniechanie, Zamawiajacy zmniejszy kwote ofertowa o wartos¢

kanatu technologicznego podanego w cenie ofertowej zadania.

W zakres przebudowy drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra Sw.

Matgorzaty wchodzi wykonanie:

— nowej nawierzchni jezdni — warstwy Scieralnej AC11S gr. 4 cm

— warstwy wiazacej AC16W gr. 4 cm

— warstwy wigzacej na wiaczeniu AC22W KR-3-4 gr. 8§ cm

— podbudowy bitumicznej na wigczeniu AC22P KR-3-4 gr. 10 cm

— wykonanie nowej podbudowy wg zatagczonych rysunkéw

— wykorzystanie istniejacej podbudowy i wzmocnienie kruszywem tamanym
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokos$ci 2x0,75 m

— wykonanie zjazdow bitumicznych do posesji



— wykonanie zjazdéw kruszywowych na dziatki niezabudowane 1 pola

— wykonanie rowu prawo i1 lewostronnego i zarysu rowu

— wykonanie przepustéow z rur PEHD DN 400 w ciggu rowéw wraz ze §ciankami
czolowymi

— wykonanie fragmentu rowu krytego ze studnig rewizyjng DN415 i rura DN315

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych.

Dane techniczne drogi po przebudowie:

Dtugos¢ przebudowywanej drogi 754,50 m
Powierzchnia jezdni c.a. 2 752,25 m?
Pobocza szerokosci 2x0,75 m

Réw lewostronny gtgbokosci do 75 cm
Przepusty PEHD 400 pod zjazdami

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy kruszywowe

YV V. V V V V V V

Przekrdj drogi 3,50 m (wtaczenie 5,00 m i mijanka) z poboczami z kruszywa tamanego

2x0,75 m, prawo i lewostronnym rowem, zarys rowu na zw¢zaniu pasa drogowego

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia dtugosci przebudowywanej drogi gminnej.

Do wykonania 754,50 m przebudowy drogi.

=  Podane wstgpne powierzchnie -0% ; +3%

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza niewielkie odstgpstwa od wartosci podanych powierzchni,
wymiaréw po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na etapie koncepcji oraz wynikajacych z
odrebnych przepiséw na etapie uzgodnien projektowych i przepisow.

Podane powierzchnie zajecia sasiednich dziatek pod przebudowe drogi sg warto$ciami

orientacyjnymi. Powierzchnie te konieczne do podania dysponowania dziatkami,

powinny by¢ ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej przez



Projektanta i moga rézni¢ si¢ po wykonaniu dokumentacji projektowej, nie majac

wplywu na wycene¢ przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.

Szczegétowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwickszenie ilosci robét

stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ gruntowg ulepszong szerokosci ok. 4,00 — 4,20 m.
Z badan podtoza gruntowego wynika, ze do glebokosci 0,2 m wystepuje mieszanka zuzla i
tlucznia poza koncowym odcinkiem, gdzie jest ona rozjezdzona. W podtozu nawierzchni do
polowy odcinka wystepuja rodzime piaski, w dalszej czesci nawierzchnia podscielona jest
rodzimg gling. W podbudowie wystepuje nasypowy piasek z niewielka iloscig gliny i gleba.
Warstwa ta ma grubo$¢ 0,4 — 0,5 m i nadaje si¢ do dogeszczenia.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi c.a. 6,30 — 8,00 m. Obecna droga nie posiada prawidlowego
profilu i spadkéw. Stan rowéw odwadniajacych koron¢ drogi jest niezadawalajacy. Droga stuzy
jako droga dojazdowa do pdl i posesji.
Na terenie znajduje si¢ uzbrojenie w postaci wodociggu z przylaczami, napowietrznej linii
energetycznej 1 kabli telekomunikacyjnych.

Teren na ktérym bedzie zaprojektowana przebudowa drogi znajduje si¢ w strefie ochrony
stanowisk archeologicznych.
Droga posiada wiaczenie do drogi wojewddzkiej nr 703 relacji Porczyny-Poddgbice-Gostkow-
L eczyca-Piatek-Lowicz.
W ramach przebudowy przedmiotowej drogi gminnej nalezy wykona¢ i uzgodnié

z odpowiednimi organami wtaczenie do drogi wojewddzkiej nr 703.

Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy nie posiada obecnie zgody na odstgpstwo od Ministra Cyfryzacji na nie
wykonywanie kanatlu technologicznego. Na etapie projektowania nalezy wystapi¢ o odstepstwo,
w przypadku zgody Ministra na zaniechanie, Zamawiajgcy zmniejszy kwote ofertowa o wartos¢
kanatu technologicznego podanego w cenie ofertowej zadania.

Wykonanie innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia i oddania obiektu do
uzytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe, czy tez wykonanie robot
niezbednych majacych na celu usunigcie kolizji poprzez m.in. zabezpieczenie medidw rurami
dwudzielnymi, doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu przed rozpoczgciem inwestycji, czy

tez zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie tymczasowej i statej organizacji ruchu.



Do wykonania przedsigwzigcia konieczne jest takze usunigcie wszystkich nie przewidzianych

kolizji, ktére moga wystapic¢ na etapie prac.

14. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przebudowa przedmiotowej drogi gminnej ma za zadanie usprawni¢ komunikacj¢ 1 przede
wszystkim poprawi¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi. Waznym zadaniem jest tez zapobiec
postepujacemu zuzyciu si¢ drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywami.
Wykonawca wybrany w drodze ustawy Prawo Zaméwien Publicznych zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia i przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2021.0.2351),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U..2016.0.124), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,, warunkami
wykonania zamdéwienia, obowigzujacymi przepisami i normami.

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi Z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, bioragc pod uwage¢ przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowac¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okre§lonych w
zalgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.
5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a) nos$nosci 1 statecznos$ci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) higieny, zdrowia i §rodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i1 izolacyjnosci cieplnej,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

W ramach zamdwienia przewiduje si¢ wykonanie zjazdéw do posesji i na wszystkie przylegte do
drogi dziatki. Doktadne lokalizacje zjazdéw i nawierzchnie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na
etapie przedstawionej do akceptacji koncepcji. Przyjete odwodnienie powinno odprowadzac

w sposob wiasciwy wody opadowe w drogi. Przedmiot zamdwienia, jego wykonanie i oddanie do



uzytkowania powinno by¢ zgodne z przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1. Branza drogowa

* Dtugos¢ przebudowywanej drogi 754,50 m
» Powierzchnia jezdni c.a. 2 752,25 m?

¢ Pobocza szerokosci 2x0,75 m

e Roéw lewostronny giebokosci do 75 cm

*  Przepusty PEHD 400 pod zjazdami

* Zjazdy bitumiczne

* Zjazdy kruszywowe

*  Przekrdj drogi 3,50 m (witaczenie 5,00 m) z poboczami z kruszywa tamanego
2x0,75 m 1 rowem prawo i1 lewostronnym, zarys rowu w miejscach zw¢zenia pasa

drogowego

o Jezdnia: jedna jezdnia o szerokosci 3,50 m z wiaczeniem i mijanka szerokosci 5,00 m
bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego ze spadkiem 2%.

o Pobocze: nalezy wykona¢ utwardzenie z kruszywa tamanego gr. 15 cm szerokosci 0,75 m
ze spadkiem 6%.

o Zjazdy: do zabudowanych posesji o nawierzchni bitumicznej, pozostate z kruszywa
famanego.

o Odprowadzenie wod deszczowych: odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni na pobocze i do rowOw oraz na tereny zielone.
Istniejgce rowy nalezy odmuli¢ i oczyscié.

o Przepusty: w miejscach przebiegu rowéw nalezy utozy¢ przepusty z rur PEHD DN400
pod zjazdami i ewentualnie w razie stwierdzenia koniecznosci przedtuzenia lub ztego
stanu technicznego w trakcie prac projektowych wymieni¢ pod droga.

o Fragment rowu krytego ze studnig rewizyjng DN415 i rura DN315

1.4.2. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt statej i czasowej organizacji ruchu. Oznakowanie

pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.



Projekt stalej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy konieczne do wykonania przedmiotu

zaméwienia stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia.

1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,
usprawnienie komunikacji, doprowadzenie drogi do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, a

takze ograniczenie emisji zanieczyszczen srodowiska.

1.5.1. Konstrukcja nawierzchni

Proponowane rozwigzania konstrukcyjne:

km 0+000 do 0+025,00 - wiaczenie do drogi wojewddzkiej nr 703

warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 3-4 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

— warstwa wigzaca z AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 8 cm wg PN-EN 13108-1

— podbudowa z AC22P 35/50 KR 3-4 gr. 10 cm wg PN-EN 13108-1

— gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 8 cm

— dolna warstw podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabil. mech. gr. 15 cm

— warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S- 96012:1996

— istniejace podtoze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

km 0+025,00 do km 0+580,00

— warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR-1 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
— goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 8 cm
— dolna warstw podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 12 cm

— istniejace warstwy podbudowy do zageszczenia — piasek drobny
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km 0+580,00 do km 0+754,50

warstwa S$cieralna z AC11S 50/70 KR 1 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR-1 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

— go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 8 cm
— dolna warstw podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 12 cm
— warstwa odsaczajgca piaszczysta gr. 15 cm

— istniejace podtoze po wykorytowaniu

2. Zjazdy

a) o nawierzchni bitumicznej
— warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR 1 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR-1 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
— go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 8 cm
— dolna warstw podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 12 cm
— warstwa odsgaczajaca piaszczysta gr. 15 cm

— istniejgce podtoze po wykorytowaniu

b) o nawierzchni z kruszywa tamanego
— gbrna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm
— dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 12 cm
— warstwa odsgaczajgca z piasku gr. 15 cm

— istniejgce podioze po wykorytowaniu

3.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Celem przedmiotu zamoéwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgloszenie 1 wykonanie przebudowy drogi gminnej oraz uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie/ zgloszenie do uzytkowania.
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2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan
projektowych, ktore zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym
oraz rysunkach kierowanych do realizacji w stosunku do przedmiotu

zamowienia

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i
opracowania niezb¢dne do wuzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych
majacych na celu wykonanie przedmiotu. W sktad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne
wchodza decyzja o pozwoleniu na budoweg/zgloszenie i1 decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie/zgtoszenie do uzytkowania, a jezeli bedg konieczne: takze decyzje wodno-prawne,
czy tez decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia.

Wszystkie opracowania majg takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidlowosci
przyjetych rozwigzah projektowych 1 prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez
Wykonawceg.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i1 uzgodnienia dokumentacji projektowej niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia 1 uzytkowanie.

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajg sig:
=  Projekt budowlany spetniajacy warunki programu funkcjonalno-uzytkowego,

=  Projekt techniczny z opracowaniami poprzedzajacymi i towarzyszacymi,

Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapéw tj. po wykonaniu odpowiednio

koncepcji uzyska na pismie akceptacje Zamawiajacego. I tak:

» do wykonania projektu budowlanego, a w szczegdlnosci Projektu zagospodarowania terenu
Wykonawca przystapi po uzyskaniu przez Zamawiajacego akceptacji przedstawionej koncepcji.
Wykonawca wymagang dokumentacje projektowa ztozy do zatwierdzenia decyzja o pozwoleniu
na budowe/zgloszenie przez wlaSciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po
uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca skieruje projekt techniczny do realizacji po uzyskaniu akceptacji przez

Zamawiajacego.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po 2 egz. poszczegdlnych
opracowan a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poszczegllne

opracowania w podanych ponizej ilo$ciach:

12



=  projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu - 4 egz.

=  projekt techniczny -3 egz.
=  projekt statej organizacji ruchu -3 egz.
=  Projekt czasowej organizacji ruchu -3 egz.
»=  kosztorys z przedmiarem robot -2 egz.
*  harmonogram robét - 1egz.

*  inne opracowania (m.in. opracowanie badan geotechnicznych,
specyfikacje wykonania i odbioru robdt itp. konieczne do wykonania projektu) - 1 egz.

= Wersja na nosniku cd - 1 egz.

Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajgcego.

[los¢ przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna, ale nie mniejsza niz
wymaga to obowigzujace prawo i podane powyzej ilosci.

Przekazane Zamawiajgcemu dokumentacje beda stuzyly do oceny wykonywanych robét i
beda w dyspozycji Zamawiajacego.

Przed zlozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowe Zamawiajacy przekaze bez zbednej
zwloki o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane (jezeli bedzie
wymagane).

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginat kazde;j
decyzji o pozwoleniu na budowe¢ oraz 1 oryginal zatwierdzonego projektu budowlanego i 1
egzemplarz projektu technicznego. Pozostale dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie we

wlasnym zakresie.

v Przedmiar rob6t nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przedmiar nalezy wykona¢
w 2 egz. WywOz ziemi nalezy przyja¢ do 5 km.

v' Kosztorys wykonawczy nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych

w 2 egzemplarzach.
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v' Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t powinny byé
opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego w ilosci 1 egz.

v Informacja BIOZ — dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna by¢
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego w ilosci 4 egz. (w kazdym egz. Projektu budowlanego).

2.2. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia.

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja:

z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
mapy zasadniczej,
istniejgcego uzbrojenia terenu,

istniejgcego uktadu drég.

Uwarunkowania pozostale.

Zamawiajacy posiada program funkcjonalno — uzytkowy

Wykonawca w ramach zaméwienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw
projektowych obejmujace caty konieczny teren.

Wykonawca w ramach zamoéwienia wykona przed pracami projektowymi badania
geotechniczne wraz z ich opracowaniem.

Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia i wniesie stosowne za uzgodnienia oplaty.
Wykonawca musi w ramach zamdéwienia uzyska¢ wszelkie inne materialy oraz decyzje
administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow¢ (miedzy innymi
decyzje srodowiskowg i decyzje wodno-prawne jezeli beda wymagane).

Wykonawca musi usung¢ wszelkie kolizje, badz zabezpieczy¢ a dokumentacje ich usuni¢cia
uzgodni¢ z gestorami odpowiednich medidow wraz z przygotowaniem niezbednych

dokumentacji. Wykonawca zaptaci za usunigcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie
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prowadzenia robét budowlanych powiadomi i1 zglosi usunigcie kolizji do odbioru
odpowiednim gestorom medidw.

=  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu budowy, w tym koszty
mediéw konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przylaczeniowe na okres
wykonywania rob6t budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

»  Wykonawca zrealizuje zamdowienie w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

=  Jesli bedzie to konieczne Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego ponosi Wykonawca.

=  Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego ponosi Wykonawca.

=  Wszelkie materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca w ramach zamdéwienia wywiezie
do utylizacji na wysypisko odpadéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

=  Wszelkie grunty pochodzace z rob6t ziemnych Wykonawca w ramach zamdwienia
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

=  Wszelkie optaty srodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje materiatéw pochodzacych z

rozbidrek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

»  Wykonawca bedzie na biezaco utrzymywat w dobrym stanie technicznym pozostate drogi w
rejonie prowadzonych robét, przeznaczonych do ogdélnego korzystania i wykorzystywania

do transportu materiatow dla potrzeb przebudowy drogi.

=  Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjna.

Okreslony w PFU zakres robdt obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, projektowe,
uzgodnienia, wystgpienia, koszty ogélne i ochrony (ogrodzenie, dozor, o$wietlenie terenu
budowy itp.) dla zapewnienia bezpieczenstwa mienia i os6b. Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac
zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie elementy niezbedne do

wypelnienia umowy.

Szczegblowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, zakresu $wiadczen, termindéw ich

wykonania oraz dokumentéw do przekazania okreslg warunki przetargu i umowa.
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2.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioréw koncowych w stosunku do

przedmiotu zaméwienia

2.4.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Odbiér koncowy dokumentacji przez Zamawiajacego polega na finalnej ocenie kompletnosci i
zgodno$ci opracowania projektowego z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami
zaméwienia. Przekazanie opracowania projektowego odbedzie si¢ na podstawie pisemnego
pokwitowania z wyszczegllniong data zlozenia do Zamawiajacego 1 zawartos$cig z podang
iloscig egzemplarzy i zalagczonym drukiem protokotu zdawczo-odbiorczego. Zamawiajacy w
ciggu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy, programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami zaméwienia. Koncowy odbior prac
projektowych zostanie potwierdzony w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym pomig¢dzy

Zamawiajacym, a Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w przekazanej dokumentacji projektowej, brakow
dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania wymienionych w opisie
przedmiotu zamdwienia lub wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajacy

wyznaczajac termin zazada ich uzupetnienia lub poprawienia.

Do dokumentacji projektowej Wykonawca zalagczy pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja
bedaca przedmiotem zamoéwienia zostata wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest zgodna z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Po dokonaniu pozytywnej oceny przez Zamawiajacego zgodnosci
przekazanej dokumentacji z zakresem umowy, programem funkcjonalno — uzytkowym i

warunkami zaméwienia zostanie podpisany protokét zdawczo-odbiorczy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 1

prawnych w wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.4.2. Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy drogi
Roboty zwigzane z przebudowa drogi powinny by¢ realizowane zgodnie z:
* warunkami bezpieczenstwa pracy
e warunkami bezpieczenstwa ruchu drogowego
* przepisami p.poz.
* przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
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Sposéb prowadzenia prac powinien zabezpiecza¢ interesy osob trzecich i1 by¢ realizowany
zgodnie z przepisami prawa w tym: Ustawg Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz.U..2016.0.124).
Zamawiajacy dla potrzeb wspoétpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli i odbioru robot
przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z Ustawy Prawo

Budowlane.

Zamawiajacy wymaga rowniez, aby roboty byly prowadzone w cyklu roboczym zgodnie
z przedtozonym harmonogramem robét, gwarantujacym zrealizowanie przedmiotu zamdéwienia

w terminie okreslonym w umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci roboét.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usuwal na biezaco z terenu budowy na wtasny koszt

wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe/zgloszeniem, obowiazujacymi przepisami prawnymi 1 technicznymi,
zgodnie z warunkami przedmiotu zamdwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt, zawartag umowa z Zamawiajagcym oraz stosowac¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie posiadajagce odpowiednie dokumenty odniesienia i1 zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet techniczny i1 potencjat ludzki do wykonania

przedmiotu zamdéwienia gwarantujacy wykonanie terminowe zadania.

Wykonawca rob6ét ma obowigzek przedstawiaé do akceptacji materiaty do wbudowania i
dokumenty odniesienia oraz wykonywa¢ na biezagco badania laboratoryjne i pomiary
prawidlowosci i jakosci wbudowanych materiatéw. Zamawiajagcy ma prawo do kontrolowania
wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robo6t oraz jakosci materiatow. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego dostarczenia wszelkich probek materiatéw, potrzebnych do
przeprowadzenia kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢
materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w dokumentacji i umowie, Wykonawca
usunie je na wtasny koszt z terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do zalecen ze strony

Zamawiajacego o ile nie naruszajg one przepisOw prawa i postanowien umowy.
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Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robdét:

» odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — polegajacy na ocenie ilosciowej i

jakosciowej wykonanych robdt, ktére w dalszym etapie rob6t ulegajg zakryciu,

» odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie jakosciowej i iloSciowej wykonanej

czesci robot budowlanych,

» odbior koncowy — odbior polegajacy na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét
budowlanych dla catosci zadania przez Zamawiajacego, przy udziale kierownika budowy
1 nadzér inwestorski wraz z oceng prawidtowosci wszystkich przedstawionych przez
Wykonawce ~ wymaganych ~ dokumentéw  do  uzyskania  pozwolenia  na

uzytkowanie/zgtoszenia do uzytkowania,
» odbior gwarancyjny — odbidr jakosci po uptywie okresu gwarancji zgodnie z umowa,

» odbidr pogwarancyjny — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi za

wady.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania wymagana do uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie/zgltoszenie do uzytkowania.

II. CZESC INFORMACY JNA

v Przedmiotowa droga Nr 104087E jest drogg zaliczang do kategorii drogi gminne;j.

v" Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymaganiami
obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane, stosowac si¢ do przepiséw obowigzujacej
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

v" Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
zwigzku z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do

prawidiowego wykonania zadania.

v" Cena oferty powinna zawiera¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do

uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu
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wykonanie przedmiotu zaméwienia (poza decyzjami uzyskanymi juz przez
Zamawiajacego). W sklad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne wchodzg
decyzja o pozwoleniu na budowe/zgloszenie 1 decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie/zgtoszenie do uzytkowania, a jezeli beda konieczne: takze decyzje wodno-
prawne, czy tez decyzje o uwarunkowaniach Srodowiskowych zgody na realizacje
przedsigwziecia.

Cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych

objetych przedmiotem zamdéwienia i obowigzujagcymi przepisami.

19



Spis zatacznikéw:

1. Tabelaryczne zestawienie planowanych kosztéw robot - zatacznik

2. Mapa orientacyjna

3. Mapa zasadnicza z naniesionym planem zagospodarowania terenu — zatacznik do PFU
z proponowanym przebiegiem drogi i zakresem planowanych rob6t w skali 1:500
—Rys.Nr11Nr2

4. Proponowane przekroje konstrukcyjne drogi — zatacznik do PFU z zakresem
planowanych robét w skali 1:50 — Rys. Nr 3

5. Proponowane przekroje konstrukcyjne i szczegdty zjazdéw — zatgcznik do PFU
z zakresem planowanych rob6t w skali 1:50 — Rys. Nr 4

6. Orientacyjne powierzchnie sasiednich dziatek pod przebudowe drogi — zatacznik do PFU
w skali 1:500 — Rys. Nr 5

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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SIPIECYIFIIRACIA TIECRINICZINIA
VR @ AN AN [ROBOT

TEMAT : Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji przez Stawy
gm. Gora Sw. Malgorzaty

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 99-122 Géra Sw. Malgorzaty
dz. nr ew. 23, 74, 48 obre¢b Stawy i Gaj B

INWESTOR : Gmina Géra Sw. Malgorzaty
Gora Sw. Malgorzaty 44, 99-122 Géra Sw. Malgorzaty

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL :

Marzec 2022 r.



DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robdt

6.2. Pobieranie probek

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badan

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.6. Certyfikaty i deklaracje

6.7. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
7.3. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy

7.4. Wagi i zasady wazenia

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbidr ostateczny Robét

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Og6lne

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE



DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robo6t, ktére zostang wykonane przy przebudowie drogi gminnej Nr 104087E relacji droga
przez Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zamieszczonymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$s¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu Robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem. Inzynier jest przedstawicielem Zamawiajacego i jego
funkcje¢ na budowie moze petni¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja deszczowa - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzenia $ciekéw opadowych z terenu oraz rynien i innych urzagdzen odwadniajacych
obiekty.

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekow sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynkéw.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych =zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacijg
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stluzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej jezdni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i1 przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czasteczek
drobnych gruntu do warstw nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

j) Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

k) Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia
przeznaczonych funkcji.

1) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

m) Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢gtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

n) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez



obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

n) Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

0) Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

0) Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

p) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

s) Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
1 przekroju podtuznym) istniejagcego polaczenia.

$) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

t) Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

u) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

w) Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

y ) Sie¢ wodociagowa - jest to sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia
wody do budynkéw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantow.

z) Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

7z) Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

7) Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy Budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspéirzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zakres Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j
Harmonogram robét i projekty transportu

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozpoczgciem robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czes¢ Umowy, a wymagania okreslone
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (Warunkach Umowy).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty maja charakter inwestycyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ kontraktow3.



1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materialéw od wilasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o



zamiarze rozpoczgcia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ rob6t i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 12 godzin po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb



zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robo6t 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i1 inne towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera 1 postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie

koszty i/lub wystapia op6znienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdérg nalezy
zwigkszy¢ Cene Kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia



i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe;j
1 samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania
materialbw miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeS§li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i whasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwoérnie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatléw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
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c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowanie metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popelnione przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny Koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdbw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawceg w czasie okreSlonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0si3gnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawc¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez mig¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. Moze réwniez zlecic,

sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

- Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz ww nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastg¢pujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Ogo6lnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet (zaleznie od potrzeb)

(b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZzniejszymi
zmianami).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez
Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami
Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wytyczeniem sytuacyjnym 1 wysokosciowym projektowanego obiektu mostowego i
dojazdéw do niego:

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Punkty gtéwne obiektu i trasy - punkty zalamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 definicjami podanymi w SST D-M.
00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
Do utrwalania punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac:
* pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o $rednicy 0,15 + 0,20 m
i dtugosci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,
* rury lub bolce metalowe o dtugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
* stlupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i dlugosci 1,00 m lub grube
ksztattowniki stalowe typu I min. 160, dlugosci min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane dtugosci 0,30 m i
srednicy 5 x 8 cm. Paliki ($wiadki) winny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktéw na istniejgcej nawierzchni mozna uzy¢
tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolcoéw stalowych
@ 10 mm.
3. Sprzet.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nast¢pujacy sprzet
zatwierdzony przez Inspektora:
* teodolity lub tachometry,
* niwelatory,
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e dalmierze,

* tyczki, faty, taSmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru. Sprz¢t musi by¢
zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materialéw jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujacy przewozenie sprz¢tu i materialdw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

5. Wykonanie roboét.

S5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogoblne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
i zgodnego z dokumentacjg projektowa wytyczenia robét i zastabilizuje w terminie punkty
konieczne do prawidlowego ich wykonania (w tym repery robocze).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa ewentualnych
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw i tyczenia przez Inspektora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne i1 posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda
odtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposéb trwaty przy uzyciu opisanych wczesniej pali lub poprzez namalowanie farbg, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych (o ile wystapi taka konieczno$¢), potozonych
poza granicg korpusu drogowego.

Repery robocze w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, Wykonawca zalozy poza granicami
robot.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z dokltadnoscig do 0,5 cm stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraznie i jednoznacznie okreslenie reperu i jego
rzgdne;.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy dojazdéow do obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i posrednich w
odlegtosci zaleznej od uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 m. Dopuszczalne

20



odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm, a rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcéw metalowych, a takze zaznaczy¢ farba na
istniejagcej nawierzchni asfaltowej. Usunigcie ich jest mozliwe po zastgpieniu ich
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robaét.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robaét.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogdblne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych  nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad w instrukcjach
1 wytycznych G.U.G. i K. z doktadno$ciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest
1 km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbior robét.

Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D-M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na podstawie
szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t zgodnie
z punktem 8.
Cena wykonywanych rob6t obejmuje:
a) dostarczenie materiatéw i sprzgetu,
b) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow
dodatkowych,
d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
f) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
10.2. Inne materiaty
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Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga inwestycji, G.U.G. 1 K. W-wa 1979,
Instrukcja techniczna G - 2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,

Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa pozioma, G.U.G. 1 K. 1978,

Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, G.U.G. i K. 1979,

Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne, G.U.G. 1 K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjne, G.U.G. i K. 1983.
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D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. I - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
wykopow na zadaniu dotyczacym przebudowy drogi gminnej Nr 104087E relacji droga
przez Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem odmulenia rowéw i obejmuja:

e prace pomiarowe i oznakowanie robét,

* dowiezienie sprzetu,

* wyznaczenie granicy robot,

* wykonanie wykopu i wyw6z nadmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe.

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania og6lne"

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wymaganiom okreslonym
w ST D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry ma korzystny wptyw na wilasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagg¢szczania.

4. Transport.
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robdét.

5.1. Zasady wykonywania roboét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robét.
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Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
przebiegiem ewentualnych urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych
robét. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakow,
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2,0 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokos¢ istniejacych przewodow podziemnych jest poza granicami robdt w ptaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia rob6t w plaszczyznie poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych i doj$cia do posesji na wtasny koszt.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu obcigza Wykonawce rob6t. Wykonawca powinien wykonaé¢ wykopy tak, aby
grunty o r6znym stopniu przydatnos$ci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie.
Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktow wysokosciowych".

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli rob6ét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”.

7. Obmiar robét.
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" i w
przedmiarze robot.

8. Odbior robét.
Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady platnosci podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z obmiarem i wynikami badan. Wielko$¢ wykopéw i nasypéw podano w kosztorysach do
projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

¢) zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i doj$¢ do posesji,

d) dowiezienie sprzetu,

€) wyznaczenie granicy robot 1 oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

f) wykonanie wykopu w celu oczyszczenia rowu i wbudowanie w nasyp,

g) odwiezienie sprzetu,

h) uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow.”

PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe."
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PN-B-04481
PN-B-04492

PN-B-06050

"Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

"Grunty budowlane. Badanie wtasnosci fizycznych. Oznaczanie = wskaznika
wodoprzepuszczalnosci."

"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie wykonania

i badania przy odbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia

6.06.1990r./
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez
Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nasypow i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nasypu pod projektowane droge gminng, w oparciu profil podtuzny
1 przekroje poprzeczne w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy
z uwzglednieniem zalecen Inzyniera i1 ustalen ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

~
I
S|

gdzie:

P - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

P4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stluzaca do ocen
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

(Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru :
—
le

gdzie:

dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %

djo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu,(mm)

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz z
obowigzujacymi normami.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot
drogowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogllne".

2. Materialy.

2.1. Wyb6r gruntu do wykonania nasypu.

Wybér gruntu do wykonania nasypu powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych 1 zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, ktéry spelnia
wymagania okreslone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w
niniejszej SST oraz uzyskat akceptacje Inspektora.

Grunt uzyty do budowy gornej warstwy nasypu powinien by¢ niespoisty, niewysadzinowy,
o wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji kio > 6 x 10 m/s.

2.1.1. Przydatno$¢ gruntéw i innych materialéw do budowy nasypow:
W celu okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania w nasyp nalezy wykonac:
a) badanie makroskopowe
b) oznaczanie sktadu granulometrycznego
¢) badanie zawartosci cz¢sci organicznych
d) oznaczenie cigzaru wlasciwego
e) oznaczenie wilgotnosci optymalnej oraz okreslenie wskaznika zageszczenia

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykac si¢ w wartosciach:
ad a) tworzy po wyschnigciu grudki
ad b) frakcje piaskowe 0.063 -2.0 - 60-98%
frakcje pytowe 0.002-0.063 - 0-30%
frakcje itowe <0.002 - 2-10%
ad ¢) barwa wzorcowa
ad d) maks. Gesto$¢ obj. 1.8 G/cm?
ad e) wilgotnos¢ optymalna 12 %, wskaznik zageszczenia -0.95
Grunt na nasyp powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawartos¢ czastek < 0,075 mm - ponizej 15 %
- zawartos¢ czastek < 0,02 mm - ponizej 3 %
- kapilarno$¢ bierna - ponizej 1,0 m
- wskaznik piaskowy WP - powyzej 35.
Dla posp6tki w/w badania winny zamykac si¢ wartoSciami:
ad b) zawartos¢ ziaren < 0.75 - 10%

zawartos¢ frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%
ad ¢) barwa wzorcowa
ad e) wskaznik zageszczenia > 0.97
2.2. Woda.
Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych watpliwosci.
3. Sprzet.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne". Powinny to by¢ ubijaki, a takze inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i
zageszezania. Do zageszczania nasypOw nalezy stosowac: walce ogumione 1 wibracyjne, a
takze ubijaki i ptyty wibracyjne.
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4. Transport.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopdw. Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan
okreslonych w ST D-M. 00.00.00.”Wymagania ogdélne”.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogblne zasady wykonywania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajagc wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane nasypy.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przewiduje si¢ budowe nasypoéw z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykopu, lecz
dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu jego przydatnosci do budowy nasypu oraz po
wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatne do budowy
nasypOw lub stanowigce nadwyzk¢ w bilansie rob6t powinny by¢ po odspojeniu
niezwlocznie wywiezione na odktad. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu
przekroju poprzecznego 1 profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw przewilgoconych, ktorych stan
uniemozliwia osiggni¢cie wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu 1 sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

c¢) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonac
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodo-przepuszczalnosci k nie
mniejszym od 8 m/dobe.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie
wbudowany w nasyp. Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac + 1
cm. Szeroko$¢ nasypu nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp nasypu nie
moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci, wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glebokos¢ lokalnych wklg$nig¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg trzymetrowa. Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezage¢szczonego ulegla przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.
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b) Wykonanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od  wilgotnosci  optymalnej
o wigcej niz 10% jej wartosci.

c¢) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢
rowne 1 mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robdt w celu uzyskania
prawidlowego zageszczenia gruntu.
Grubos¢ warstwy zageszczanej nie moze by¢ wieksza niz 20 cm.

5.3. Zagegszczanie gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona
z zastosowaniem sprzetu okreslonego w punkcie 3, w taki sposéb, aby minimalna wartos¢
wskaznika zageszczenia Is wyniosta 1,00. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli
wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé¢
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi
podanymi w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédia. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:
» sklad granulometryczny wg PN-B-04481
= zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481
» wilgotnos¢ naturalna wg PN-B-04481
» wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
wg PN-88/B-04481
= granic¢ ptynnosci wg PN-B-04481
= kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
= prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wiasciwosciach
* odwodnienie kazdej warstwy
= grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu - nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m? warstwy. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zaggszczenia z wartoSciami
okreslonymi w punkcie 2 1 5. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie
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rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1 000 m? warstwy w przypadku
okre$lenia wartosci Is, oraz jeden raz w trzech punktach na 2 000 m? warstwy w
przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia. Prawidlowos¢
zageszczania konkretnej warstwy nasypu lub podtoza powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét.

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow jest 1 m®. Objeto$¢ bedzie
ustalona na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych w  oparciu
0 objetos¢ gruntu rodzimego.

8. Odbiér robot.

Odbi6r robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania og6lne".

Nasypy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 SST, jezeli wszystkie
wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne", na
podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuje:
= prace pomiarowe i1 oznakowanie robot
» dowiezienie sprzetu,
" wyznaczenie granicy robot,
* przerzut lub dowéz gruntu z wykopu w obrebie pasa drogowego na miejsce
wbudowania,
* dowdz gruntu z dokopu na nasyp,
* dowdz wody,
* wbudowanie gruntu 1 zageszczenie zgodnie z wymogami SST, wyrdwnanie
powierzchni nasypu,
= odwodnienia robdét,
* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
= odwiezienie sprzetu 1 oznakowania,
* uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
PN-B-11113 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek."
PN-B-02480 "Podziat i opis gruntéw."
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PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe."
PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu."

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wilasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.”

PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze."

BN-64/8931 -01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego."
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza przy przebudowie
drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty zgodnie

z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na wilaczeniu z drogami o nawierzchni gruntowej i
obejmuja:

= prace pomiarowe i oznakowanie robot,

= dowiezienie sprzgtu,

= profilowanie koryta,

= zageszczenie podioza, dow6z wody do zageszczenia,

= przeprowadzenie wymaganych przez specyfikacje techniczng badan laboratoryjnych,

= odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru :

=l
Pda

gdzie:

Py - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

P4s - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m®).

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Do wykonania profilowania i zaggszczenia koryta nalezy stosowac:
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= sprzet mechaniczny dostosowany do szerokos$ci profilowanego koryta,
= drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze
mie¢ zastosowania,
= walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczane] powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu, lub
* inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
Caly sprzet budowlany, maszyny urzadzenia i1 narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy  wszystkie  warunki, w  jakich bedzie wykonywane profilowanie
1 zageszczanie podioza.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zageszczenie podtoza pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

Profil podtoza powinien by¢ wyznaczony przez wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki lub szpilki. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robét.

5.1.1. Profilowanie podioza - przed przystgpieniem do tej czynno$ci podloze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt , ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podloze spadkéw poprzecznych 1 podluznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzgtem wskazanym w pkt. 3 lub innym
zaaprobowanym przez Inspektora lub recznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemozliwe.

5.1.2. Zageszczenie podtoza.

Zageszczenie podtoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ tg nalezy
wykonywa¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego
sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzgtem zaakceptowanym przez Inspektora, zachowujac
optymalng wilgotno$¢ zagegszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od — 20 % do + 10 %.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podtoza:

- > 1,0 dla koryta — sprawdzenie 1 kontrola wg norm.

Jezeli po wykonaniu robdt nastgpi przerwa i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
nastepnych czynnosci, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych
napraw. Jesli zawilgocenie nastgpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi
w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”.
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W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu podlegaja:
=  Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowaé przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m?.
=  Wilgotno$¢ nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m? Wilgotno§¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od — 20 % do + 10 % Prawidlowos$¢ zaggszczenia
nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora.
= Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20
metréw w kierunku podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co
najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
= Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co najmniej 10 razy na 1 km
1 dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne
podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 0,5 %.
= Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy 1 w innych
punktach nie rzadziej niz co 50 m. O§ w  planie nie moze by¢ przesuni¢ta
w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
= Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie
moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowej o wiecej niz+ 10 cm1 - 5 cm.
= Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomigedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podloza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktore
wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej powinny byc¢
naprawione poprzez spulchnienie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszezenie. Dodanie nowe materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiaru jest 1 m? koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowac zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych na pismie przez Inspektora

8. Odbior robét.

Odbiér wyprofilowanego 1 zageszczonego koryta powinien odbywaé sie zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
Ptatno$¢ za 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentacjg projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci roboét.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cen¢ wykonanych czynnosci wchodza:.
= prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,
= dowiezienie sprz¢tu,
= wyprofilowanie koryta,
= zageszczenie koryta, dowéz wody do zageszczenia,
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= utrzymanie Koryta,
= przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych,
= odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy:

PN-B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu."

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

itatg."

BN-77/8931-12 ., Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta."

PN-B-06714 -17 ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."
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D.04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej przy przebudowie
drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych 1 odcinajacych, stanowigcych cz¢s¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem i1 obejmuja:
- wykonanie warstwy piaszczystej (odsaczajacej) z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
— mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajagcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

d
Uv=-"255
le

gdzie:
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U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstw¢ odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych 1 odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I'i II.

Mial kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcoéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Tansport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wkonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST D-M-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajagca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora .

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to grubosé
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszcezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajaca powinna by¢
zageszcezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszcezanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub
odcinajacy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1 wtoérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Konrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Pomiary dotyczace cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej
nalezy wykonywac¢ w punktach charakterystycznych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
S5cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1i-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordéwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

Odbiér warstwy odsgczajacej i odcinajacej nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru  dokonuje Inspektor na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej
kontroli jakosci materiatow 1 robét, ewentualnych badan i pomiaréw uzupeiniajacych oraz ogledzin
warstwy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektor, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych lub
poleci ponowne wykonanie rob6t wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych rob6t i1 ustali¢ zakres potrgcen za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wlasny.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszcezenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie = modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych

przy przebudowie drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Gora
Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z oczyszczeniem 1 skropieniem warstw podbudowy i nawierzchni dojazdéw i1 nawierzchni na
obiekcie mostowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST,
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.

Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego nalezy uzy¢ kationowej emulsji
sredniorozpadowej wg WT.EmA -1999. Do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej wg WT.EmA-1999.

Tabl. 1 Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. [Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 |[Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy 1 stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego przedstawiaja tabele 2 i 3.

Tabela 2.
L Podloze do wykonania warstwy z [lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
P Imieszanki betonu asfaltowego lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 Podbudowa z kruszywa 0.5-0.7

stabilizowanego mechanicznie

’ Naw1erzchma asfgltowa 0 02-05
chropowatej powierzchni

Tabela 3.
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Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 | Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Asfaltowa warstwa wigzaca

- 0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna

L.p |Polaczenie nowych warstw

Przechowywanie lepiszcza nie moze powodowac utraty jego cech i obnizenia jakosci. Lepiszcze
nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
1 zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac
zasad okreslonych przez producenta.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ nastepujagce zasady:

» czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania

* temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C.

3. Sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robdt zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdélne".

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac:

* szczotki mechaniczne

* sprezarki

* szczotki reczne

* lub inny sprz¢t zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i kontrolowanie nastepujacych parametréw:
temperatury, ci$nienia, obrotéw pompy dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
wysokosci 1 dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza oraz ilosci lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10 % w stosunku do ilosci zalozonej i winna
odpowiada¢ wymaganiom ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4. Transport.

Transport powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Emulsja asfaltowa winna by¢ transportowana w oryginalnych opakowaniach (beczki stalowe) lub
cysternach samochodowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢
przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m?, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajagce przeptyw emulsji. Nie nalezy uzywacé do
przewozu emulsji opakowan z metali lekkich.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajagce  wszystkie  warunki, w  jakich bedzie wykonywane oczyszczenie
i skropienie.

5.2. Zakres robét do wykonania.

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.
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Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych, zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace si¢ usunaé
mechanicznie, nalezy usung¢ recznie lub za pomocg dostosowanego sprzetu. Oczyszczeniu i
skropieniu podlega:

* podbudowa z kruszywa famanego.

* warstwa wigzaca

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych recznie
(za pomoca we¢za z dysza rozpryskowa). Temperatura emulsji moze by¢ stosowana w temperaturze
otoczenia lub moze by¢ ogrzana do maksimum 80°C w zaleznosci od zalecen producenta.

Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
uzy¢ emulsji asfaltowej w ilosci zapewniajacej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/m? czystego
asfaltu. Do skropienia nawierzchni bitumicznej nalezy uzy¢ emulsji asfaltowej w ilosci
zapewniajacej po odparowaniu uzyskanie 0,3 kg/m? czystego asfaltu. Skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody z emulsji.

Skropienie warstw konstrukcyjnych powinno by¢ wykonane w czasie przewidzianym na
odparowanie wody. Czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2h przy ilosci 0,5 + 1 kg/m? emulsji
i 0,5h przy zastosowaniu emulsji w iloéci 0,2 + 0,5 kg/m?. Skropienie powinno by¢ réwnomierne,
z tolerancjg + 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza
wykonawca powinien usung¢ jego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgrzanym piaskiem
1 jego usunigcie szczotkami.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi
w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

6.1. Ocena materiatéw.

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na certyfikacje zgodnosci z normg z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej lepkos¢ wg EmA-99.

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania
tej czynnosci.

6.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nalezy pami¢tac, ze wlasciwg jednorodnos¢ 1 ilo$¢ lepiszcza
uzyskuje si¢ dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca sig,
aby w tym czasie lepiszcze wyptywalo na arkusz papieru roztozony na nawierzchni. Jezeli
Inspektor nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii emulsji asfaltowej nalezy badac:
barwg, jednorodnos¢, lepkos¢ i indeks rozpadu. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
starych pomiaréw temperatury lepiszcza. Jednorodnos$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana
wizualnie. Dopuszcza si¢ tolerancje zuzycia emulsji przy skropieniu + 10 %.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m? prawidlowo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowac zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora.

8. Odbior robét.
Odbiér prawidlowo oczyszczonej i1 skropionej powierzchni powinien odbywa¢ si¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".
Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6.
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W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.

* Platno$¢ za metr kwadratowy prawidtowo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie
z pomiarem w terenie i dokumentacjg projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci roboét.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

W cene wykonanej czynnosci wchodza:

e prace pomiarowe i oznakowanie robét,

* dostarczenie potrzebnego sprzgtu,

* mechaniczne lub reczne oczyszczenie kazdej warstwy wymienionej w pkt. 5.2.1.
z ewentualnym polewaniem wodg (jej dostarczenie na miejsce) lub uzyciem spr¢zonego
powietrza,

* reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

* dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

» skropienie powierzchni warstw lepiszczem

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

* odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawierzchnie asfaltowe". Wymagania.
10.2. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 99. IBDiM -1999 r.
2. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". .
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy
przy przebudowie drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Goéra

Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zaleca si¢ stosowa¢ do wykonywania podbudowy
pomocniczej na drogach o ruchu ciezkim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o ruchu
lekkim.

Warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy utozy¢ na catym odcinku

rozktadarka.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostale okreslenia s3 zgodne 2z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. Materialy.

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego np. granitowego,
melafirowego, dolomitowego. Nie dopuszcza si¢ kruszyw ze skal wapiennych.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/31,5)

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % |
Podbudowa zasadnicza
31,5201612,886,3421,00,50,250,125 0,075 100 78 - 100 70-93 62 -87 52 -74 45 -68
37-58 26-42 18-32 14-24 8-16 4-12
3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
graniczne] uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.2. Wlasciwos$ci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane ponizej:

Wymagania
Kruszywa | Kruszywa Zuzel
L Wyszczegdblnienie naturalne famane Badania
p- wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomo | zasad | pomo | Z35a | pomo
nicza |cnicza| nicza |cnicza| ¢- |cnicza
nicz
Zawarto3¢ ziaren p
ool s 0d2 |od2 |od2 | od2 |od2| od2 |PN-B-06714 -
I} mniejszych niz 0,075 146770 do 12| do 10 |do 12 |dol10|do 12| 15 [31
% (m/m)
Zawarto$¢ nadziania, %
2 | 7 (m/m), nje wiccei s |10 | s | 10 |5 | 10 |[PNPEO474-
niz
ZawartoS¢ ziaren
3 | nieforernnych %(m/m), | 35 | 45 | 35 | 40 | - | - |PNB067I4-
nie wigcej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 |"organicznych, %(m/m), | 1 | 1 [ 1 | 1 | 1| 1 |PRBL4es]
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
5 piecio-krotnym 0d30(od30({od30({od30| | BN-64/8931 -
zageszczeniu metod? I1lub|do 70 |do 70 {do 70 | do 70 01 [26]
wg PN-B-04481,%
Scieralnosc w babnie Los
An,cirﬁles a) s’c1era11n0_éé
catkowita po petnej
6 | liczbie obrotéw, nie 13530 (4540(3530(5035| 39 |5035 PN B-06714 -
wiecej niz b) Scieralnosé [12]
czesSciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotow, nie wigcej
niz
7 | Nasigkliwos¢, %o(m/m), | 25 4 3 5 6 g |PN-B-06714 -
nie wiecej niz ’ 18 [6]
Mrozoodpornosc, ubytek
g | masypo2Scyklach | s | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |PN-B06714-
zamrazania, %(im/m), nie [7]
wigcej niz
Rozpad krzemianowy 1 PN-B-06714 -
9 zelazawy tacznie, % - - - - 1 3 |37 [10] PN-B-
(m/m), nie wiecej niz O67r%4111—39
Zawartosc zw1azkow
10 | siarki w przeliczeniu | | 1 1 1 2 4 PN']23é069714 -
na SO3, %(m/m), nie (9]
wiecej niz
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Wskaznik  no$noSci
Wnos  mieszanki
kruszywa, %, nie

11 mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is > | 80 80 80 [21]
1,00 60 60 60
b) przy za%e;(sjéczeniu Is>| 120 120 120

Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny miec¢ nie
mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przelamang
powierzchnig.

2.3. Zrédta materiatéw.

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektora.

Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia beda przez
Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Materiaty, ktére nie spelniag wymagan zostang odrzucone.

3. Sprzet.

Do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac sprzet
okreslony w specyfikacjach dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w

SST, lub  projekcie  organizacji  robot, zaakceptowanym  przez Inspektora,
w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Transport kruszywa moze odbywaé¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Przygotowanie podioza.

Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza" i SST D-
02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszezone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia
wilgotno$ci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedlug =zaleceh Inspektora z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona rozktadarka w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialem o odpowiednich
wlasciwosciach.

5.4. Zageszczanie.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagl¢bienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrOwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami plytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinien by¢ zwilzony okreslong iloscia wody i
rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy, przy zageszczeniu
Is = 1,00 wskaznik no$nosci wnos = 60%.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi, wedtug zasad okreslonych w
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SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne" p. 2.1., w celu akceptacji
materiatow.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwo$¢ badan.

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie prowadzenia robdt przy wykonywaniu podbudéw
z kruszywa stabilizowanych mechanicznie podano ponize;j:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy CoS5Sm
2 Réwno$é podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 5 m tatg na
kazdym pasie ruchu
Ro6wnos¢ poprzeczna CoSm
4 Spadki poprzeczne* CoSm
Rzedne wysokosciowe coSm

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Badanie wilgotnos$ci kruszywa.

Wilgotno$¢ kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej okreslonej weditug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja + 10% - 20%. Wilgotnos¢ kruszywa
nalezy okresla¢ wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Badanie zageszczenia podbudowy.

Zageszcezanie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrol¢ zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i wedtug zalecen Inspektora.
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinny by¢ przez Wykonawce badane
co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dzialki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz 150 m?
warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszywa,
obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.1. 1 2.2. powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakos$ci robdt, lecz nie rzadziej niz
raz na 300 m? wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw i
w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora. Prébki do badan peilnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. R6wnos¢ podbudowy.

Réwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposéb ciagly 4-metrowa tatg lub planografem
na kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nier6wnos$ci podbudowy nie powinny przekraczac:

* 20 mm - dla podbudowy pomocnicze;j.

* 10 mm - dla podbudowy zasadnicze;j
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6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty 1 poziomicy
z czgstotliwoscig min. co 5 m.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne =z dokumentacjag projektowa
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.3. Rzedng podbudowy.

Rzedne nalezy sprawdza¢ w miejscach charakterystycznych nie rzadziej nizco S m .

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi podbudowy.

Uksztalttowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 5 m. O$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiece] niz
+10 cm, -5 cm, z tym, ze na jezdniach bez krawegznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 20 cm lub o warto$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

6.4.6. Wymagania dotyczace grubo$ci warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej 1 nie rzadziej niz
w jednym punkcie na kazde 100 m? podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m .

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac:

* dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.7. No$nos¢ podbudowy.

Nos$nos¢ podbudowy nalezy kontrolowac z czgstotliwoscia:

* dla modutu odksztalcen co najmniej w trzech przekrojach

» dla ugig¢ sprezystych co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o srednicy 30 cm powinien wynosic:

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa
o wskazniku wyosnie [Wskaznik  |Maksymalne ugigcie Minimalny modut
mniejszym niz zageszcezeni  [sprezyste pod kotem, odksztalcenia mierzony ptyta o
a s nie [mm] srednicy 30 cm,
mniejszy niz
[MPal
40 kKN 50 kKN od pierwszego od
obciazenia E; drugiego
obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetniajagce wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w
odpowiednich specyfikacjach zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace tych wymagan
zostaly wbudowane to begda, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykonawce na wilasciwe,
na koszt Wykonawcy 1 bez jakichkolwiek dodatkowych Kkosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm. wyrOwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny by¢ naprawione przez spulchnienia lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora , uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar
1 ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnos$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien by¢
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ulozeniu i zageszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora.
Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbiodr robét.

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t  zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez
hamowania postgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badah z biezacej kontroli
materiatéw 1 robo6t. Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy 1 ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin podbudowy.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w  zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. Zasady kontroli i odbioru robét oraz zasady
kontroli materiatéw podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz w specyfikacjach
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddow.
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9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego (w tym i utwardzenia pobocza) nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych z ewentualnymi potragceniami, wedlug zasady podanej w D-04.04.00 "Podbudowy
z kruszyw. Wymagania ogdlne".

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podtoza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e rozlozenie mieszanki,

* zageszczenie roztozonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robét

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.
PN-B-06714-28

PN-8-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-EN-13043

PN-EN-13043
PN-EN-13043

PN-EN-197-1
PN-EN13055
PN-B-30020
PN-EN 1008
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
i tatg."

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg”

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego."
"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego."
"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles."

"Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych."
"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek."

"Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci."
"Kruszywo do betonu lekkiego."

"Wapno."

"Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw."
"Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
mechanicznie."

"Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego."
"Popioty lotne."

"Cement Transport 1 przechowywanie."

"Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne !amane do nawierzchni
drogowych."

"Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego."

"Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta."
"Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci

stabilizowanych

nawierzchni  planografem

"Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym."
"Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu."
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10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 19B3.

Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wytyczne GDDP, Warszawa, 1986 wraz z
pOzniejszymi uzupelnieniami.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.

Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw 1 zwiréw kruszonych produkowanych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.
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D - 04.05.01 Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem stabilizacji kruszywa cementem
w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra
Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania stabilizacji kruszywa cementem
Rm=2,5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajacych grunt, jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zaggszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby rowniez innych dodatkéw np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.4. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na
zmieszaniu spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymalng ilo$cia cementu i wody, a w razie
potrzeby innych dodatkéw, z wyrGwnaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.5. Ulepszone podioze - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.6. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.



Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Wiasciwosci Klasa cementu
Lp. 32.5
1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: - 16

cement portlandzki bez dodatkdw - cement hutniczy - cement
portlandzki z dodatkami

2. Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. C;as wigzania: - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, 60
min.
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4. Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu
powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robét.

2.2. Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajagce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania |Badania
wedtug
1. |Uziarnienie a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, 100 PN-B-04481
% (mm), nie mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (mm), 85
powyzej
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (mm), 50
powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (mm), ponizej 50
2. |Granica ptynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3. |Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4. |Odczyn pH od5do 8 |PN-B-04481
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5. |Zawarto$¢ czeSci organicznych, % (mm), nie wigcej 2 PN-B-04481

niz:
6. |Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, % 1 PN-B-06714-
(mm), nie wigcej niz: 28

Grunty nie spetniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie
gruntéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartoScl ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze
by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z
wodg watpliwa 1 z wodg wodociaggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nast¢pujace
dodatki ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020,

- popioly lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatéw powlokotwoérczych muszg one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM i atest producenta.

3. SPRZET

Do wykonania podtoza ulepszonego stabilizowanego cementem nalezy stosowac:

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo - gruntowej wyposazenie

w urzadzenia dozujace kruszywo, cement i wodg,

- zageszezarki ptytowe.

Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia
wymaganych cech geometrycznych warstwy.
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4. TRANSPORT

Transport powinien spetnia¢ wymagania okre§lone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka
kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ transportowana w sposob chroniacy ja przed
rozsegregowaniem i osuszeniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem
cementowozoéw. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca si¢
taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 3 przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem

L.p. |Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
/odcinek drogi/ suchego gruntu lub kruszywa
1. KR1/KR-2 10,00 (8,00)
2. KR3/KR-5 6,00

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja+1%, -2%.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki cementowo - gruntowej i mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca
powinien dostarczy¢ probki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkéw, pobrane w
obecnosci Inzyniera. Projekt sktadu mieszanki, powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan gruntu lub kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtug zakresu podanego w
niniejszej Specyfikacji Technicznej,

b) wyniki badan cementu wedtug metod 1 w zalezno$ci od wlasciwosci okreslonych
w PN-88/B-04300 oraz wymagan niniejszej specyfikacji,
c) wyniki badan wytrzymato$ci 1 mrozoodpornosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem wedlug metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagan niniejszej specyfikacji,
oraz zawierac:

d) wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance 1 w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych,
e) wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnosci optymalne;j
mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem,

f) w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedlug normy
PN-88/B-32250.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wilasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi

w tablicy 4.

5.3. Grubo$¢ warstwy i metody stabilizacji

Grubos¢ projektowanych warstw po zageszczeniu powinna wynosi¢ jak podano w Dokumentacji
Technicznej. Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem metody mieszania w mieszarce stacjonarne;.
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5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i
podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej SC w czasie
najblizszych 7 dni.

5.5. Ochrona podbudowy ze wzgledu na ruch budowlany

Za ochron¢ podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry moze dopusci¢ do ruchu po
zezwoleniu Inspektora nadzoru.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego.
Sktadniki mieszanki 1 w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloSci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa cementu oraz objetosciowego dozowania wody,
gwarantujace nast¢pujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do ich masy:

- kruszywo  +3%,

- cement +0,5%,

- woda +2% w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wst¢pnych prébach.

Przy stosowaniu stabilizacji metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport mieszanki
powinien odbywac si¢ w sposéb nie dopuszczajacy do jej segregacji, przy uzyciu srodkow
transportowych wskazanych w p. 4. "Transport.". Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢
prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana
przy pomocy uktadarek lub réwniarek.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnos$ci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednig réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zagg¢szczania warstwy.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy witasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 4.

5.7. Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudnodostgpnych nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Zageszczanie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od nizej potozonej
krawedzi 1 przesuwa¢ pasami podtuznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w
czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia 1 podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelng gtebokos¢, wyr6wnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania
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wody do mieszanki. Przerwy w zageszczaniu nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 minut. Zaggszczanie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zaggszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spgkane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

Warstwe wykonywac na catej szerokos$ci bez spoin roboczych. W przypadkach koniecznych
wykona¢ poprzeczng spoing na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowego krawedzi
w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczenia
jednego pasa a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Jezeli w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta inng
warstwg nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnacji.

Utrzymywac w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materiaty przeznaczone do
pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie wolno dopusci¢ do
nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu
pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny
ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowe podtoze do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza
spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu, mréz i stonce. Wykonawca jest zobowigzany
wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢
uszkodzenia podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw i
gruntéw przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Lp.

Wyszczegdblnienie badan

Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1. |Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
1
2. |Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem
3. |Rozdrobnienie gruntu V
4. |Jednorodno$¢ i gteboko$¢ wymieszania 2
5. |Zageszczenie warstwy
6. |Grubo$s¢ podbudowy lub ulepszonego 8
podioza
7. |Wytrzymato$¢ na Sciskanie - 7 1 28-dniowa 5 prébek
przy stabilizacji cementem
8. |Mrozoodporno$é ¥ przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
9. |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki 1
przy kazdej zmianie
10. |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
11. |Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa  |dla kazdej partii i przy kazdej zmianie

rodzaju gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu.

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST

pkt. 2.2.
6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu

tej mieszanki, z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu
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Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmnie;j
réwny 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodno$¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gtlebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podtoza. Gigbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu byta réowna projektowane;j.

6.2.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5
m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej

niz+1 cm.

6.2.8. Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w iloSci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normag
PN-S-96012.

Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 oraz po 28 dniach przechowywania.

Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST.

6.2.9. Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornos$ci okreslany przez spadek wytrzymatosci na §ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST tablicy 3.

6.2.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.2.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.2.12. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegblnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza
stabilizowanych cementem

Lp. Badania Czestotliwos¢ badan
1. Szerokos¢ podbudowy co 20 m

2. Réwnos¢ podtuzna co 20 m

3. R6éwnos¢ poprzeczna co20m

4. Spadki poprzeczne*) co20m

5. Rzedne wysokosciowe co 20 m

6. Uksztattowanie osi w planie*)

7. Grubos¢ podbudowy i |[co20m

ulepszonego podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ ulepszonego podtoza

Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos$¢ podbudowy 1 ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancja 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtoza

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%,
-15%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi si¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
calg grubo$¢ 1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty
te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana 1 wymieniona na nowa o odpowiednich
wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem z mieszanki wytworzonej w mieszarkach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robaét,
dostarczenie materialdéw, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego na zadaniu pod
nazwa: Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra Sw.
Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
1 WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

KR 3-4 AC22P

* Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

- Podbudowa — giéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ ulozony
w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych”
GDDP-IBDiM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
wyrdzniajgce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 22.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu cigglym
lub nieciagltym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca si¢.

- Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.
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- Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgsé
pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

- Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku
wapnia.

Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB - polimeroasfalt,

NPD — wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana; producent moze jej nie okreslac),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy
wymienionych w tablicy mozna stosowac inne lepiszcza nie normowe wedlug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza
Asfalt drogowy
KR 3-4 AC22P 35/50
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Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
35/50
Wiasciwosci obligatoryjne

1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35-50

2. Temp. migknienia °C PN-EN 1427 50-58

3. Temp. zaptonu nie mniej niz °C PN-EN 22592 240

4. | Zawartos skladnikow gy PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych nie mniej niz

5. Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wiecej niz

6. Pozostata penetracja po PN-EN 1426 53
starzeniu, nie mniej niz

7. TF:mp. mlqkplenla po starzeniu, oC PN-EN 1427 59
nie mniej niz

Wiasciwosci specjalne krajowe

8. Eiazwartosc parafiny, nie wigce] % PN-EN 12606-1 20

9. Wzrost. temp. m'le;kn'lerll?a po oC PN-EN 1427 3
starzeniu, nie wiecej niz

10. Tc':mp: 1axnhw0501 Frassa, nie oC PN-EN 12593 5
wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 2014 Kruszywa obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza
powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujagcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona

wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
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Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych
materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zltaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe.
Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikéw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

67



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypetiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach 1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji
1 nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢

wydzielanie wodoru 1 grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami samowyladowczymi w
zalezno$ci od postepu roboét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem 1 doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie
na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane s3 w tablicach
ponizej. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy

Wilasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC22P
KR 3-4
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 75 93
11,2 - -
2 25 40
0,125 4 14
0,063 2 9
Zawartos¢ lepiszcza, minimum Bmin 38

Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gesto$ci mieszanki mineralne]
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pd), to do wyznaczenia
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minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik o wedtug
réwnania:
_ 2,650

od

o

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu
KR?2 (projektowanie empiryczne)

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania AC22P
zageszczania wg PN-
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vimax10
Odpornos$¢ na C.1.20, ubijanie PN-EN 12697-22, metoda
deformacje trwate | Watowanie B w powietrzu, PN-EN WTS awrio
Pos-Pioo 13108-20 D.1.6.60°C, PRDairo0
10 000 cykli
Odporno$¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR79
dziatanie wody 2x25 uderzen przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i1 mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowe]
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wilasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Temperatura lepiszcza asfaltowego najnizsza i najwyzsza 155°C do 195°C

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawartos$¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy
z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne 1 bez kolein.

Maksymalne nieréwnos$ci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ wartos$ci
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar tatg
4-metrowq lub réwnowazng metodg)

Maksymalna nier6wnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
podbudowy [mm]

D
Wiaczenie do drogi Pasy: ruchu 12
wojewddzkiej nr 703

Jezeli nierdwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna¢ podtoze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstale w ten sposéb ubytki wypelni¢ materiatem o
wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedlug norm
lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spgkan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami 1 ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia migdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy
warstwami.
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Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego),
przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloSci
podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa | Podloze pod warstwe asfaltowa | Ilos¢ pozostatego lepiszcza
[kg/m’]
Podbudowa z betonu Podbudowa z kruszywa
o1 L 0,5-0,7
asfaltowego stabilizowanego mechanicznie

zalecana emulsja o pH >4
zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajgcej polgczenie oraz zmniejszajgcej ryzyko spekan odbitych

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujagc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno
dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w powyzszej specyfikacji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robdt Przed przystapieniem do W czasie robot
rob6t
Warstwa podbudowy -5 -3

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wtasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana Wiskaznik Zawarto$¢ wolnych
mieszanki grubo$¢ warstwy zageszczenia [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%o(v/V)]
AC22P KR 3-4 10,00 >98 3,0+10,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong
w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi 1 przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cig¢zkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobat¢ techniczng, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wtasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
staranno$cia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usunac.

Wyniki badaft Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilosci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,
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— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materialdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikéw, lepiszczy 1
materiatdw do wuszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa

podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawartos¢ lepiszcza

Temp. migknienia lepiszcza odzyskanego

Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej

Réwnos¢ warstwy asfaltowej

Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu warstwy asfaltowe;j

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

=0 [0 ||| N[ |W(N

0 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy asfaltowej

* - do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sag wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce¢ ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

73



Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wiasciwos$ci warstwy 1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materialdéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

Dopuszczalne wartosci odchylek 1 tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 11.

W wypadku okreslania ilosci materiatlu na powierzchni¢ i $redniej warto$ci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyja¢ za podstawe¢ caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do
odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubos$ci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

Srednia z wielu oznaczef grubosci oraz ilosci
1. duzy odcinek budowy, powierzchnia
wigksza niz 6000m? <10
lub

droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m?
lub

2 - matly odcinek budowy <10

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
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Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedlug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0%(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podluznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos¢ przeSwitu w potowie dlugos$ci faty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadzie] niz co 20 m. Wymagana réwnos$¢ podluzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana

rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz  + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z  dopuszczalng tolerancja
-1 cm, +0 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m*> (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.
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Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajagcy moze w razie
niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2
pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,

— rozlozenie i1 zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane 2z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliéw w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwos$ci kruszyw — Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskos$ci
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- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni

— Wskaznik przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bi¢kitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

- PN-EN 12591 Astalty i1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

- PN-EN 12593 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Frassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wpltywem ciepta

1 powietrza — Cz¢s¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$c¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
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- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cz¢s¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emuls;ji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

- PN-EN 12847 Astalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spr¢zystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
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- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

metoda otwartego tygla Clevelanda

- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych, Warszawa 2014

- WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2014

- WT-3 2014 Emulsje asfaltowe - Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430) zm. Dz.U.2015.329

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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D.05. 03. 05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca.

D-05.03.05(a) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA WG PN-EN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
przy przebudowie drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra

Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1

1 WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrol¢ produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

KR1 AC16W

1.4. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

- Podbudowa — gléwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony

w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDP-IBDiM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajagce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 8.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggltym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sie.

- Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

- Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
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- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czegs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyt —kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

- Wypekiacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany— kruszywo, ktére sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia.

Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Symbole i skroty dodatkowe

ACW — beton asfaltowy do warstwy wigzacej,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB - polimeroasfalt,

NPD — wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana; producent moze jej nie okreslac),

IRI — (International Roughness Index) mig¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy
wymienionych w tablicy mozna stosowac inne lepiszcza nie normowe wedlug aprobat

technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza
Asfalt drogowy
KR1 AC16W 50/70

Wymagania Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2. Temp. migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. Temp. zaptonu nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
4. Zawartos¢ sktadnikow Jom/m PN-EN 12592 99
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rozpuszczalnych nie mniej niz

5. Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wiecej niz

6. Pozostata penetracja po PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7. Temp. migknienia po starzeniu, oC PN-EN 1427 48

nie mniej niz

Wiasciwosci specjalne krajowe

8. Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej

niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. Wzrost temp. migknienia po o

starzeniu, nie wigcej niz C PN-EN 1427 0
10. | Temp. tamliwosci Frassa, nie oC PN-EN 12593 3

wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014 obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne 1 wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza
powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona

wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosifa co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,

w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych
materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych
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Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 1 WT-3. Emulsje¢ asfaltowa
mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i1 zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji
1 nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢
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wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznos$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie
na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane s3 w tablicach
ponizej. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach -
(projektowanie empiryczne 1 - projektowanie funkcjonalne).

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wigzgcej
Wilasciwosé Przesiew [% (m/m)]
ACI16W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - _
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum Bmin4s

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspéiczynnik o wedtug

rOwnania:

2,650

od
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Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej, przy ruchu KR1

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC16W
zageszczania wg PN-
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin 3,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vimax6,0
Wolne przestrzenie | 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 VFBminso
wypelnione VFBhninso
lepiszczem
Odpornos$¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRs
dziatanie wody 2x35 uderzen przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VMAini4
przestrzeni w 2x50 uderzen
mieszance
mineralnej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i1 podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskala temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzsze]
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Temperatura lepiszcza asfaltowego najnizsza i najwyzsza 140°C do 180°C

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania mi¢dzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podioza
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Podloze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy

z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 10.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzqcq betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-
metrowq lub rownowazng metodq)

Maksymalna nierdwno$¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
podbudowy [mm]

D Pasy: ruchu, wiaczenia 10

Jezeli nier6wnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podltozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o
wilasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmegczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy
warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z betonu asfaltowego, przed
ulozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
tablicy 11.

Tablica 7. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa | Podtoze pod warstwe asfaltowg | Ilo§¢ pozostatego lepiszcza
[kg/mz]

Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego 0,5-0,7
mechanicznie

Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego
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Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno
dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione
0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w powyzszej specyfikacji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzgcej

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot Przed przystapieniem do W czasie robot
robot
Warstwa wiazaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetlnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 9. Wtasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana Wiskaznik Zawartos¢ wolnych
mieszanki grubo$¢ warstwy zageszczenia [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%o(v/V)]
AC16W KR1 4,00 >98 4,0+7,0
(proj. empiryczne)
AC16W KRI1 4,00 >98 3,0+7,0
(proj. funkcjonalne)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong
w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne
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Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

— pomiar rOwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametréow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatléw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
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materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa

podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tabl.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawarto$¢ lepiszcza

Temp. migknienia lepiszcza odzyskanego

Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej

Réwnos¢ warstwy asfaltowej

Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu warstwy asfaltowe;j

O ([0 [~ |

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

10 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy asfaltowe;j

* - do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawceg ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktére;j
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wtasciwosci warstwy i1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi og6lne
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Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
prébek, doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwos$ci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslona powierzchnie¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okre$lania ilo$ci materialu na powierzchnig¢ i Sredniej wartosci grubosci warstwy z
reguly nalezy przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[Pe]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. duzy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza niz 6000m> <10
lub

droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m?

lub
2 - matly odcinek budowy <15
3 - pojedyncze oznaczenie grubosci <15

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedlug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0%(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 15 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiluznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos¢ przeSwitu w potowie dlugos$ci faty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest

okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana

rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokoSci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych 1 co 10 m na osi podtuznej 1 krawgdziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja

+1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiar6éw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢

w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego (ACW).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie
niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreslonych w WT-2
pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych 1
kraweznikow,

— rozlozenie i1 zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane 2z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliéw w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosSci

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czegs$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni

— Wskaznik przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢s$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Frassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czegs¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod wptywem ciepta
1 powietrza — Cz¢s¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$c¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury
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- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cz¢s¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emuls;ji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

- PN-EN 12847 Astalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emuls;ji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢s$¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spr¢zystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

metoda otwartego tygla Clevelanda

- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne

- WT-2 2014 i cz. I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
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- Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05(a) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA WG PN-EN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
na zadaniu pod nazwa: przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy
gm. Géra Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1

1 WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrol¢ produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

KR 3-4 AC16W

1.4. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

- Podbudowa — gléwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony

w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”
GDDP-IBDiM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajagce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 8.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggltym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sie.

- Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

- Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czegs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.
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- Pyt —kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

- Wypekiacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia.

Wypetiacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Symbole i skréty dodatkowe

ACW — beton asfaltowy do warstwy wigzace;j,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB - polimeroasfalt,

NPD — wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana; producent moze jej nie okreslac),

IRI — (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy
wymienionych w tablicy mozna stosowac inne lepiszcza nie normowe wedlug aprobat

technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza
Asfalt drogowy
KR 3-4 AC16W 35/50

Wymagania Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
Wtasciwosci obligatoryjne
1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2. Temp. migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. Temp. zaplonu nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
4. Zawarto$¢ sktadnikéw Jom/m PN-EN 12592 99
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rozpuszczalnych nie mniej niz

5. | Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wiecej niz

6. Pozostata penetracja po PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7. TF:mp. mlqkplenla po starzeniu, oC PN-EN 1427 48
nie mniej niz

Wiasciwosci specjalne krajowe

8. Eiazwartosc parafiny, nie wigce] % PN-EN 12606-1 20

9. Wzrost. temp. rmc;kmep@ po oC PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wigce] niz

10. Tc':mp: 1axnhw0501 Frassa, nie oC PN-EN 12593 3
wiecej niz

Odtworzenie warstw podbudowy i nawierzchni
| | 35/50
Wiasciwosci obligatoryjne

1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35-50

2. Temp. migknienia °C PN-EN 1427 50-58

3. Temp. zaplonu nie mniej niz °C PN-EN 22592 240

4. | Zawartosc skladnikbw g | pNGEN 12502 99
rozpuszczalnych nie mniej niz

5. | Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wigcej niz

6. Pozostata penetracja po PN-EN 1426 53
starzeniu, nie mniej niz

7. T§mp. 'm.u;lg.uenla po starzeniu, oC PN-EN 1427 52
nie mniej niz

Wtasdciwosci specjalne krajowe

8. Eiazwartosc parafiny, nie wigce] % PN-EN 12606-1 20

0. Wzrost. temp. rmc;kmep@ po oC PN-EN 1427 3
starzeniu, nie wigce] niz

10. | Temp. tamliwosci Frassa, nie oC PN-EN 12593 5

wiece] niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych

zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,

posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014 obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa

powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1.
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Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona

wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosifa co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,

w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych
materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,;metoda na goragco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3. Emulsje asfaltowa
mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagltym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,
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— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych 1 zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji
i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢

wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznos$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie
na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach
ponizej. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach -
(projektowanie empiryczne 1 - projektowanie funkcjonalne).
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wigzqcej
Wilasciwosé Przesiew [% (m/m)]
ACI16W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum Bmin4s
Wymiana podbudowy i odtworzenie nawierzchni
Wilasciwosé Przesiew [% (m/m)]
ACl16W
KR 3-4
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - _
2 25 30
0,125 5 10
0,063 3,0 7,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum Bmin44

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstos¢ (pd), to do wyznaczenia

minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedlug
réwnania:

2,650
rx =
od

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej, przy ruchu KR1

Wtasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania AC16W
zageszczania wg PN-
EN 13108-20
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Zawarto$¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin 3,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vimax6.0
Wolne przestrzenie | 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 VFBminso
wypetnione VEBmingo
lepiszczem
Odpornos$¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRso
dziatanie wody 2x35 uderzen przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VMA hin14
przestrzeni w 2x50 uderzen
mieszance
mineralnej
Wymiana podbudowy i odtworzenie nawierzchni KR 3-4
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC16W
zageszczania wg PN-
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Vinin 0,3
przestrzeni 2x75 uderzen Vimaxs,0
Odporno$¢ na C.1.20, ubijanie PN-EN 12697-22, metoda
deformacje trwate | Watowanie B w powietrzu, PN-EN WTS ari0
Pos-Pioo 13108-20 D.1.6.60°C, PRDairo0
10 000 cykli
Odporno$¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR8y
dziatanie wody 2x25 uderzen przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
Sztywno$é C.1.20, ubijanie PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
2x25 uderzen temp.10°C, czestos¢ 10 Hz Smin9000
Odporno$¢ na C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
zmeczenie, kat. nie | Watowanie temp.10°C, czgstosé 10 Ceris
nizsza niz Pos-P1oo i

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej

mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 1 190°C dla 35/50.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wilasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Temperatura lepiszcza asfaltowego najnizsza i najwyzsza dla 50/70 140°C do 180°C i dla 35/50
155°C dol195°C

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstw¢ podbudowy

z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnos$ci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzqcq betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-
metrowq lub rownowazng metodq)

Maksymalna nier6wnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
podbudowy [mm]

D,L
wiaczenie do dr. Pasy: ruchu, wiaczenia 10
wojewodzkiej

Jezeli nierdwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna¢ podtoze.

Rzedne wysokos$ciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o
wilasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.
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Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmegczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami 1 ich wspolpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z betonu asfaltowego, przed
ulozeniem warstwy wigzace] z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
tablicy.

Tablica 7. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa | Podtoze pod warstwe asfaltowg | Ilo§¢ pozostatego lepiszcza
[kg/m?]

Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego 0,5-0,7
mechanicznie

Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego

Skrapianie poditoza nalezy wykonywaé¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno
dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione
0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w powyzszej specyfikacji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzqcej

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot Przed przystapieniem do W czasie robot
robot
Warstwa wiazaca 0 +2
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Tablica 9. Wtasciwosci warstwy AC

Typ 1 wymiar Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
mieszanki grubo$¢ warstwy zageszczenia [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/v)]
ACI6W KR 3-4 8,00 >98 4,0+7,0
(proj. empiryczne)
AC16W KR 3-4 8,00 >98 3,0+7,0
(proj. funkcjonalne)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong
w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobat¢ techniczng, ew. badania materialéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
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stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

— pomiar rOwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa

podstawg odbioru. Pobieraniem préobek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tabl.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawartos¢ lepiszcza

Temp. migknienia lepiszcza odzyskanego

Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowe]

Ré6wno$¢ warstwy asfaltowe;j

Grubo$¢ lub ilo§¢ materiatu warstwy asfaltowe]

O (0 [J|N|Nn [ |W(

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

10 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy asfaltowe;j

* - do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba prébek moze zosta¢ zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
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przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawceg ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wiasciwos$ci warstwy 1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;j.

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchnig i sredniej wartosci grubo$ci warstwy z
reguty nalezy przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[Pe]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

Srednia z wielu oznaczef grubosci oraz ilosci
1. duzy odcinek budowy, powierzchnia
wigksza niz 6000m?> <10
lub

droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wieksza niz 1000 m?
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2 - maly odcinek budowy <15

3 - pojedyncze oznaczenie grubosci <15

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0%(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 15 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiluznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty i klina, mierzagc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podituzna jest

okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty 1 klina. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana

rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych 1 co 10 m na osi podtuznej 1 krawgdziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja

+1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie moze przekracza¢ przedzialu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o =5 cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢

w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam i wykruszen.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego (ACW).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie
niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreslonych w WT-2
pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigZacej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmga asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikéw,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane 2z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla
1 alkaliow w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
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- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosSci

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni

— Wskaznik przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢s$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czgs$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢s$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

- PN-EN 12593 Astalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Frassa

110



- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czegs$¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod wptywem ciepta

i powietrza — Czeg$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$c¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem 1 asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czgs$¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci
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- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

metoda otwartego tygla Clevelanda

- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne

- WT-2 2014 i cz. I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

- Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.05(b) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej przy przebudowie drogi
gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty
— wilaczenie do dr. Wojewddzkiej 703 zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami
Inspektora.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzic¢
Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

jak dla KR 3-4 ACI11S

* Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

- Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony

w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”
GDDP-IBDiM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajgce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 22.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciagtym
lub nieciagltym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca si¢.

- Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

- Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gérny (D) wymiar
sita.
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- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czegs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyt —kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

- Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku
wapnia.

Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB - polimeroasfalt,

NPD — wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana; producent moze jej nie okreslac),

IRI — (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy
wymienionych w tablicy mozna stosowac inne lepiszcza nie normowe wedlug aprobat
technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
Witasciwosci obligatoryjne

1. Penetracja w 25°C 0,1lmm PN-EN 1426 50-70

2. Temp. migknienia °C PN-EN 1427 46-54

3. Temp. zaptonu °C EN ISO 2592 230

4. | ZawartosC skladnikow g | pNGEN 12502 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz

5. Zmiana masy po starzeniu Jom/m PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wiecej niz

6. Pozostata penetracja % PN-EN 1426 50
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7. T;mp. 'm.u;lg.uema po starzeniu oC PN-EN 1427 48
nie mniej niz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8. Eiazwartosc parafiny nie wiecej % PN-EN 12606-1 %)
9. Wzrost tgnp. mig¢knienia nie oC PN-EN 1427 9
wiecej niz
10. | Temp. tamliwosci nie wigcej o
niz C PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043 i
WT-1. 2014 Kruszywa obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa .

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone 1 odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i1 odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona

wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,

w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych
materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 1 WT-3 Emulsje asfaltowe.
Emulsje¢ asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan 1
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
Spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji
1 nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢

wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budow¢ pojazdami samowytadowczymi w
zalezno$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem 1 doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
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produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie
na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach
ponizej. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tabl.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej

Wilasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC11S
KR-3-4
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawarto$¢ asfaltu catkowitego Bminsa4

Sktad mieszanki powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych metoda
Marshalla. Powinny one spetnia¢ ponizsze wymogi.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej przy ruchu KR
3-4

Wtasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania AC11S
zageszczania wg PN-
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Viin 2,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vmax4,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda
deformacje trwate | P98-P100 B w powietrzu, PN-EN WTS aro.15
131 08-20, D.1 .6, 60°C, PIQDAIR deklarowane nie wigcej
10 000 cykli niz 11,0)
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRyo
dziatanie wody 2x35 uderzen przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o ré6znym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +£5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 175°C dla asfaltu drogowego PMB 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i1 podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalne;j
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna
miesci¢ si¢ w granicach 140°C do 180°C.

Sposoéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy

z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 8.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe scieralng z betonu asfaltowego (pomiar tatq 4-
metrowq lub rownowazng metodq)

Maksymalna nierd6wno$¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
Scieralng [mm]

D,L Pasy: ruchu, wlaczenia, 8

Jezeli nier6wnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy poprawi¢ podioze.

Rzedne wysokos$ciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podlozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o
wlasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
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Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami 1 ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego),
przed utozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci
podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa | Podtoze pod warstwe asfaltowg | Ilo§¢ pozostatego lepiszcza
[kg/m?]
Warstwa scieralna Warstwa wigzaca 0,3-0,5

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno
dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w powyzszej specyfikacji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V >
16 m/s).

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot Przed przystapieniem do W czasie robot
robdt w ciggu ostatniej doby
Warstwa $cieralna +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong
w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie rgczne.
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Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

— pomiar rOwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
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— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem probek 1 wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawartos¢ lepiszcza

Temp. micknienia lepiszcza odzyskanego

Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej

Réwnos¢ warstwy asfaltowe;j

Grubo$¢ lub ilo§¢ materiatu warstwy asfaltowej

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

=[O0 I~ |W(N

o

Wtasciwosci przeciwpos$lizgowe warstwy asfaltowej

* - do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba prébek moze zosta¢ zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce¢ ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktore;j
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.
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Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wtasciwosci warstwy i1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi og6lne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadnos¢é metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwos$ci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badah pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 2014.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 10.

W wypadku okre$lania ilo$ci materialu na powierzchnig¢ i Sredniej wartosci grubosci warstwy z
reguly nalezy przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki
czesciowe. Odcinek cze¢sciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka cze$ciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubos$ci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[Pe]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

Srednia z wielu oznaczef grubosci oraz ilosci
1. duzy odcinek budowy, powierzchnia
wigksza niz 6000m? < 10% cm
lub

droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m?
lub

2 - matly odcinek budowy < 10% cm

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne podane w specyfikacji powyze;j.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 15 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiluznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos$¢ przeSwitu w potowie dlugos$ci faty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest

okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty 1 klina. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana

rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych 1 co 10 m na osi podtuznej 1 krawgdziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego (ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreSlonych w WT-2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych 1
kraweznikow,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatléw
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliéw w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosSci

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni

— Wskaznik przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢s$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Frassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czeg$¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta
1 powietrza — Cz¢s¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$c¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i1 asfaltem
- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury
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- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cz¢s¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emuls;ji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

- PN-EN 12847 Astalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emuls;ji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢s$¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spr¢zystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

metoda otwartego tygla Clevelanda

- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne, Warszawa 2014

- WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, Warszawa 2014
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- Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05(b) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego przy przebudowie drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy
gm. Géra Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzic¢
Zaktadowa kontrol¢ produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

KR 1 ACI11S

* Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

- Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony

w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”
GDDP-IBDiM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajgce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 22.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciagtym
lub nieciagltym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca si¢.

- Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

- Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gérny (D) wymiar
sita.
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- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czegs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyt —kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

- Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku
wapnia.

Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Symbole i skroty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB - polimeroasfalt,

NPD — wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana; producent moze jej nie okreslac),

IRI — (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy
wymienionych w tablicy mozna stosowac inne lepiszcza nie normowe wedlug aprobat
technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne

1. Penetracja w 25°C 0,1lmm PN-EN 1426 50-70

2. Temp. migknienia °C PN-EN 1427 46-54

3. Temp. zaptonu °C EN ISO 2592 230

4. | ZawartosC skladnikow g | pNGEN 12502 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz

5. Zmiana masy po starzeniu Jom/m PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wiecej niz

6. Pozostata penetracja % PN-EN 1426 50
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7. T;mp. 'm.u;lg.uema po starzeniu oC PN-EN 1427 48
nie mniej niz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8. Eiazwartosc parafiny nie wiecej % PN-EN 12606-1 %)
9. Wzrost tgnp. mig¢knienia nie oC PN-EN 1427 9
wiecej niz
10. | Temp. tamliwosci nie wigcej o
niz C PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043 i
WT-1. 2014 Kruszywa obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa .

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone 1 odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i1 odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona

wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,

w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych
materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,;metoda na goragco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 1 WT-3 Emulsje asfaltowe.
Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan 1
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
Spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji
1 nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢

wydzielanie wodoru 1 grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budow¢ pojazdami samowytadowczymi w
zalezno$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem 1 doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od

131



produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie
na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach
ponizej. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tabl.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej

Wilasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC11S
KR-1
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawarto$¢ asfaltu catkowitego Bminsg

Sktad mieszanki powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych metoda
Marshalla. Powinny one spetnia¢ ponizsze wymogi.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej przy ruchu KR1I

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC11S
zageszczania wg PN-
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin 1,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vimax3,0
Wolne przestrzenie | 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 VFBnin7s
wypetnione VFBino
lepiszczem
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRyo
dziatanie wody 2x35 uderzen przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
Zawartos¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VMAinia
przestrzeni w 2x50 uderzen
mieszance
mineralnej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane 1 zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +£5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 175°C dla asfaltu drogowego PMB 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i1 podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalne;j
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna
miesci¢ si¢ w granicach 140°C do 180°C.

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy

z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 10.

Tablica 8. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe scieralng z betonu asfaltowego (pomiar tatq 4-
metrowq lub rownowazng metodq)

Maksymalna nierd6wno$¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralng [mm]

D Pasy: ruchu, wlaczenia, 9

Jezeli nier6wnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy poprawi¢ podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o
wilasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).
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W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami 1 ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego),
przed utozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci
podanej w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa | Podtoze pod warstwe asfaltowg | Ilo§¢ pozostatego lepiszcza
[kg/m?]
Warstwa Scieralna Warstwa wigzaca 0,3-0,5

Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno
dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w powyzszej specyfikacji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V >
16 m/s).

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot Przed przystapieniem do W czasie robot
robdt w ciggu ostatniej doby
Warstwa $cieralna >0 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong
w ukfad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
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z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badafh Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

— pomiar rOwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),
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— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem préobek 1 wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawartos¢ lepiszcza

Temp. migknienia lepiszcza odzyskanego

Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej

Réwnos¢ warstwy asfaltowej

Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu warstwy asfaltowe;j

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

=[O0 | I NN |W(N

0 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy asfaltowej

* - do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce¢ ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.
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Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktére;j
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wiasciwos$ci warstwy 1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwos$ci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badah pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 2014.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslona powierzchnie¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchnig i sredniej wartosci grubos$ci warstwy z
reguty nalezy przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki
czesciowe. Odcinek cze¢sciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka cze$ciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubos$ci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. duzy odcinek budowy, powierzchnia
wigksza niz 6000m? < 10% cm
lub

droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m?
lub

2 - matly odcinek budowy < 10% cm

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
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Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne podane w specyfikacji powyzej.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 15 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podluznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos¢ przeSwitu w potowie dlugos$ci faty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest

okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty 1 klina. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana

rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg =1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego (ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreslonych w WT-2.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych 1
kraweznikow,

— rozlozenie i1 zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogo6lne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatléw
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliéw w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosSci

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czegs$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni

— Wskaznik przeptywu kruszywa
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- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bi¢kitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Frassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wpltywem ciepta

1 powietrza — Cz¢s¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i1 asfaltem
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- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emuls;ji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

- PN-EN 12847 Astalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spr¢zystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

metoda otwartego tygla Clevelanda
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- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne, Warszawa 2014

- WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, Warszawa 2014

- Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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D-06.04.01 ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez
Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora
w zakresie odbudowy 1 wykonania nowych rowéw odwadniajacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z odtworzeniem, oczyszczaniem, pogiebianiem, wykonaniem oraz profilowaniem dna i skarp
TOWuL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
Réw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

Réw odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

Réw stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namulu naniesionego przez wodg, Scieciu trawy i
krzakéw w obrebie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i

skarp, zgodne z PN-S-02204

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
glebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;

b) trjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy
wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, giebokos¢ od 0,30 m do 1,50
m liczona jako réznica poziomOw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

¢) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewngtrzne;j
1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica
poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
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— dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp
od 1:1,5 do 1:3, gltebokos¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o
3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m w
pozostatych przypadkach.

— dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, glebokos¢
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co
najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych 1 ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach 1 dnie

- matg trawiasta - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut 1 nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdéw i skarp nalezy wywiez¢ poza
obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .6.2.
Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Lp. Wyszczeg6lnienie Minimalna czestotliwosé
pomiaréw
1 Spadek podtuzny rowu co 10m
2 Szeroko$¢ 1 glebokosé co 10 m
rowu
3 Powierzchnia skarp Co 10m
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D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy gm. Géra

Sw. Malgorzaty.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego drdg.

Oznakowanie poziome bedzie wykonane przy uzyciu grubowarstwowego strukturalnego z mas
chemoutwardzalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni

oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegdlne

miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia. Materialy te
powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do oznakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwa grubosci
od 0,9 mm do 5 mm.

1.4.8. Oznakowanie cienkowarstwowe — oznakowanie na jezdni wykonane farba naktadana
warstwa grubosci od 0,3mm do 0,8 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. Materialy
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-
00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 2.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Aprobaty techniczne IBDiM
na wybrane przez siebie materiaty. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilo§ciowych i jakosciowych zastosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni, ze
sktadowane materialy beda zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaja swoja jakos¢ 1
wiasciwos¢ do robdt 1 bedg dostgpne dla Zamawiajacego.

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiadac
Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog 1 Mostéw oraz musi by¢ umieszczony na liscie
preferencyjnej materialow do znakowania drég, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad.

Zawartos¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do znakowania:

- farby 30% (m/m),

- masy chemoutwardzalne 2% (m/m).

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow
zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Masy chemoutwardzalne

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi
ze sobg w proporcjach

ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Powinny
zawiera¢ doblaskowe

kulki szklane. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemiczne;j.
Wymagany okres gwarancji — 4 lat przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich wtasciwosci
chemicznych i fizycznych przez okres co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza powinny by¢ zabezpieczone przed
napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0o do 250C.
Materiaty do poziomego znakowania drég powinny by¢ przechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Opakowania powinny by¢ zgodne z PN-O-79252 a ponadto na kazdym opakowaniu powinien
by¢ umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu,

- masa brutto 1 netto,

- numer partii 1 data produkcji,

- informacje o szkodliwosci 1 klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

3. Sprzet

Ogd6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do znakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet:
- samobiezne maszyny do aplikacji metodg natryskowg oznakowania grubowarstwowego,
Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

pkt. 4.

4.1. Przew6z materiatow do poziomego znakowania drég

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport 1 zachowanie wymaganych wlasciwo$ci materialéw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosic¢ co
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrzna powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.2. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowane;.
Nieréwnomiernosci i albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniaja si¢ od starej
nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za
powierzchnie jednorodne.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, smaréw, olejéow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢
przedznakowanie, stosujac si¢ do instrukcji

Inzyniera oraz ,,Instrukcji o znakach drogowych poziomych”.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwalg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczatek 1 koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne
mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w
przypadku ich braku lub

niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

148



Materiat znakujacy nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w ST zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze uktadarki.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prac nie wolno wykonywac recznie
lub przy uzyciu prostych urzadzen, lecz maszynami specjalistycznymi z napedem wtasnym.
Wykonywane oznakowanie bgdzie posiadalo wymiary zgodne z "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych" oraz bgdzie wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wszelkie niezgodnosci (dlugos$¢ linii, szeroko$¢, niewtasciwe linie) w malowaniu spowodowane
btedami Wykonawcy zostang zatarte na jego koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.1. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta 1
sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.

6.2. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego

6.2.1. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy
oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocen¢ stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnos$ci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badania na 50 m2 oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia farby, wg POD-97 — wg Aprobaty Technicznej,

- wizualng ocen¢ réwnomiernos$ci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

- wizualng ocen¢ réwnomierno$ci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

c¢) kontrola wykonanego oznakowania wykonywana z cze¢stotliwo$cig minimum co 50 m2

- widzialno$¢ w nocy,

- widzialno$¢ w dzien.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300x250x0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze
zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnos$ci w dzien,

- widzialnosci w nocy,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.2.1 i wykonanych wedtug metod
okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97". Jezeli wyniki tych badan wykaza
watpliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiajacy.

6.3. Tolerancje wymiaréw oznakowania

tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa 1
,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
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- szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o = 5 mm,
- dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej o = 50 mm,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakowania
poziomego.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacja Projektowg i
ST, jesli wszystkie badania 1 pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego wykonanego przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- oczyszczenie podioza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wyznaczenie i wykonanie oznakowania masami plastycznymi chemoutwardzalnymi,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. ,.Instrukcja o znakach drogowych poziomych”. Zatgcznik Nr 2 do Zarzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog.. POD-97. Seria ,,I”: - Informacje. Instrukcje.
Zeszyt Nr 55. IBDiM.

5. Warunki techniczne. Zasady oceny stanu technicznego oznakowania poziomego na drogach
publicznych. POD-2000. IBDiM Warszawa.

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 r., w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych.

7. Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiaty.
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru oznakowania pionowego przy przebudowie drogi gminnej Nr 104087E relacji droga
przez Stawy gm. Géra Sw. Malgorzaty.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych
z docelowym oznakowaniem pionowym drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami,
specyfikacjag SST D-M. 00.00.00. i "Instrukcja o znakach drogowych pionowych” stanowiagca
zalacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Przepisy ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania podano w SST D-M. 00.00.00."Wymagania og6lne”.

1.5.2. Zasady umieszczania znakow.
Odlegtos¢ w poziomie znaku od:

* krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu znaku lub tablicy powinna wynosi¢

min. 0,50 m.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku (dolnej jego krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
powinna wynosic:

e 2,00 m- dla znakéw konwencjonalnych,

* 2,00+ 2,50 m - dla drogowskazéw tablicowych,

* 5,00 m- dla znakéw umieszczonych nad jezdnig.
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni o 5° w
kierunku jezdni.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow.
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M. 00.00.00.

2.2. Wymagania dla materialéw.

2.2.1. Stupki.

Stupki ze stali R 55 $rednicy @ 50 mm z rur stalowych okragtych bez szwu, walcowanych na
gorgco wg PN - 80/H-74219. Do ocynkowania powinien by¢ zastosowany gatunek cynku Raf wg
PN - 77/H-82200 o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i powinien odpowiada¢ wymaganiom BN
- 89/1076-02. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 160 pm. Powierzchnia
powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moga wystepowac na niej rysy,
pekniecia, pecherze i nie moze ostawa¢ od podioza. Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i
prostopadle do osi rury.

Powierzchnia zewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekni¢¢, zwalcowan
1 naderwan. Dopuszczalna krzywizna miejscowa nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dlugosci rury.

2.2.2. Tablice.

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz pofaczenia lica i tarczy musza wykazywac¢ pelng
odpornos¢ na oddzialtywanie $wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne przez caty okres
trwatosci znaku, okreslony przez wytworce. Tablice znakéw musza by¢ wykonane z blach
stalowych grubosci co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonych przed korozja obustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Krawegdzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, rowne i nieostre.

Wytrzymato$¢ tarczy znaku nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa. Tarcza znaku musi by¢
réwna i gladka. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku nie moze przekracza¢ 1,5 % najwigkszego
wymiaru znaku. Tarcze znakow nalezy pokry¢ folig odblaskowa wysokiej jakosci i trwato$ci.
Nalezy zastosowa¢ folie odblaskowe, ktérych minimalne wspoétczynniki luminacji barw

WYnoszg:
e barwa biata -0,35
e barwa zo6lta -0,27
e barwa czerwona -0,05
e barwa zielona -0,04
e Dbarwa niebieska -0,01
e barwa szara -0,14
* barwa pomaranczowa -0,17

Folie powinny wykazywac pelne zwigzanie z tarcza. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
ztuszczenia lub odstawanie folii.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku nie byty wieksze niz 2
mm.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan na powierzchni znaku.

Tylna strona tarczy znaku musi by¢ zabezpieczona matowg farbg nie odblaskowa barwy
ciemnoszarej o wspotczynniku luminacji 0,08 + 0,10 i grubos$ci powtoki nie mniejszej niz 20 pm.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii z tarcza, by po zgigciu tarczy o 90° przy
promieniu zgi¢cia < 15 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Tablice w zaleznosci od rodzaju znaku powinny mie¢ wymiary:

* ostrzegawcze o boku 900 mm,

* zakazu i nakazu o $srednicy 88 mm,
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* informacyjne o dlugosci podstawy 600 mm 1 wysokosci 600 + n 150 (gdzien =0, 1, 2),

* tabliczki do znakéw o wysokosci 250 mm.
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigc
i naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

2.2.3. Beton.
Beton w fundamentach klasy B 20 i beton na podtoze pod fundamenty klasy B 10 powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

3. Sprzet.
Wymagania ogélne podano w SST D-M. 00.00.00.
Roboty opisane w niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ przy uzyciu:
* zurawia samochodowego,
* koparek,
e betoniarki,
* sprzetu spawalniczego,
* drobnego sprzetu jak: topaty, miotki, obcegi, ubijak do zageszczania gruntu wokot znaku,
* inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M. 00.00.00.

Materialy moga by¢ przewozone na miejsce wykonywania robot krytymi Srodkami transportu w
sposob chronigcy przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M. 00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi i1 do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane oznakowanie pionowe.
Oznakowanie pionowe drogi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przekazang
przez Inwestora, zgodnie z SST D-M. 00.00.00., kierujac si¢ zasadami zawartymi w "Instrukcji o
znakach drogowych pionowych”.

5.1. Wykopy.
Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z BN - 72/8932-01. Wykonawca wykona wykopy pod

fundamenty znaku pionowego o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,8 m 1 pod konstrukcje wsporcza o
wymiarach 1,6 x 1,2 x 1,2 m zgodnie z BN - 72/8932-01. Dno wykopu wyréwnac¢ i zagescic.
Grunt z wykopu jest wlasnoscia Wykonawcy 1 powinien by¢ usunigty poza teren budowy.

5.2. Fundamenty.

Fundamenty pod znaki drogowe Wykonawca zabetonuje po ustawieniu i spoinowaniu stupkow.
Fundamenty przed zasypaniem nalezy dwukrotnie pomalowaé roztworem asfaltowym do
gruntowania.

5.3. Ustawienie i montaz znakow.
Wykonawca osadzi stupki osiowo w fundamentach z nastepujaca doktadnoscia:
* odchyika od pionu, nie wigcej niz +1%,
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* odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wig¢cej niz + 2 cm,

* odchytka w ustawieniu znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz £ 5 cm,
6. Kontrola jakosci robot.
Uzyte materialy podlegajg ocenie na podstawie aprobat technicznych. Ogélne wymagania podano
w SST D.-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne". Kontrola wykonania rob6t powinna zawieraé
sprawdzenie:

» prawidlowosci zlokalizowania sytuacyjnego znakéw tablic 1 jego zgodnos¢ z

dokumentacja (tolerancja odsuni¢cia od krawedzi +5 cm),

* trwato$¢ sposobu i pionowo$¢ obsadzenia stupkéw z tolerancjg 1% miary katowej,

* wysoko$¢ zamocowania tablic znakow + 2 cm,

* czystos$¢ znaku.
Roboty moga by¢ odebrane, jezeli wszystkie wymagania zostang spetnione.

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) dla znakéw konwencjonalnych. Obmiar nie moze
obejmowac zadnych ilosci nie zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbiér robét.

Odbioru wykonanych robét dokonuje Inspektor na zasadach zgodnych z SST D-M.
00.00.00."Wymagania og6lne”. Inspektor ocenia cechy wymienione w punkcie 6.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za 1 szt. zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét oraz uzytych
materiatéw na podstawie certyfikatow producenta. Roboty obejmuja:

* roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

* dostarczenie 1 ustawienie nowych znakow (stupkow 1 tablic),

* przestawienie starych znakow,

* ustawienie nowych znakoéw,

* odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Normy i przepisy zwigzane.
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych" stanowigca zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 marca 1994 roku.
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D-06.02.01 PRZEPUSTY Z RUR POLIETYLENOWYCH (HDPE) POD KORONA
DROGI I ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru, robdt zwiazanych z utozeniem przepustéw z rur polietylenowych .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
przepustéw pod korona drogi i obejmuja wykonanie:

- ulozenie przepustu z rur polietylenowych o $rednicach @ 400 mm, @ 500 mm lub ¢ 600 mm pod
korong drogi i zjazdami,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz wytycznymi producenta zastosowanych rur.

1.4.1. Przepust rurowy — okre$lenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug
zasad niniejszej SST sg :

- rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy 400 mm, S00 mm lub 600 mm
z zalaczonym atestem ich wykonania,

- zlaczki

- mieszanka kruszynowo-zwirowa do wykonania tawy pod rury powinna odpowiada¢ normie
BN-66/6774-01 , Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”

- $cianki czolowe betonowe do umocnienia wlotéw i wylotoéw przepustow

- brukowiec do umocnienia pomig¢dzy poboczem a $ciankami czolowymi przy wlotach i
wylotach przepustéw pod korona drogi

- podsypka cementowo-piaskowa pod brukowiec

- plyty betonowe 40x60x8 cm przy wlotach i wylotach do umocnienia skarp

Rury muszg posiada¢ aprobatg techniczng .

3. SPRZET.
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Roboty zwiazane z wykonaniem przepustow beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt powinien odpowiadac¢
wymaganiom ogélnym okreslonym w ST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2, Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rGwnomiernie
na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich
podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 W oparciu o dokumentacj¢ projektowa wyznaczenie miejsca wykonania przepustu

5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych rob6t

5.2.3. Sktadowanie materiatéw na miejscu budowy

5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1 %
5.2.5. Wykonanie w wykopie mieszanki kruszynowo-zwirowej gr. 20,0 cm . Wskaznik zageszczenia
min. 0,98 wg Proctora .

Mieszanka ta powinna by¢ tak ulozona , aby goérna jej warstwa o grubos$ci réwnej wysokosci karbu
byta luzna
( karby mogly swobodnie si¢ w niej zagtebic ) .

5.2.6. Ulozenie rur polietylenowych wg zalecen producenta
5.2.7 Wykonanie zasypki wg nastgpujacych zasad :

- nalezy wykonywa¢ réwnomiernie i rOwnoczes$nie z obu stron przepustu
- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo starannie
zageszczonymi wg BN-72/B-8932-01 (wskaznik zaggszcezenia 1,0) ,
- podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu
niedopuszczajac do jego wypychania ,
- grunt zasypki -kruszywo o frakcji 0-32 mm
5.2.9 Montaz $cianek czotlowych i umocnienia skarp rowu w ich obrgbie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne " .

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegélnosci obejmuja:
- badania dostaw materiatéw
- prawidlowos$¢ wykonania wykopéw (SST D.02.01.01)
- prawidlowo$¢ wykonania i zageszczenia mieszanki zwirowo-piaskowej fundamentu
- ulozenie oraz potaczenie rur
- prawidlowos$¢ wykonania zasypki
- prawidlowo$¢ umocnienia wlotéw i wylotéw

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanych przepustéw, 1 m* wykonanej podsypki (fawy), 1m?
wykonanego umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa winna uwzgledniac :

- oznakowanie rob6t ,

- dowo6z i sktadowanie materiatéw na miejscu budowy ,

- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszynowo-zwirowej gr. 20,0 cm ,

- utozenie rur

- montaz $cianek czotowych,

- wykonanie zasypki ,

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod korong drogi

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez producenta.
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INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ujete w specyfikacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, polskimi normami i sztukg budowlang.
Podstawe do platnosci za wykonane roboty stanowi przedmiar zawarty w kosztorysie
naktadczym do projektu.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09. 2019 r. Art. 99
pkt. 5 w opisywanym przedmiocie zamdwienia dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne (Dz. U. z

2019 r. poz. 2019, z 2020 r., poz. 288, 1492, 1517, 2275, 2320 oraz z 2021 r. poz. 464).

Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne w opisywanym przez
Zamawiajacego przedmiocie zamdéwienia, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego

dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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> Przekrj konstrukeyjny I - 1
B km 0+000 do km 0+025,00 (whaczenie z drogg wojewddzka nr 703)
skala 1:25

570 Umocnienie pobocza L, 75 500 75 Umocnienie pfytami betonowymi
A A

kruszywem famanym gr. 15 cm azurowymi 40x60x8 cm

, 230 10 290 " 290

2% 2%
| 510, A “ Z | -

* %
* %

N
=]
-]

Istniejacy row

Ao MYe VS aY s o

7 7 > |Warstwa écieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm wq PN-EN 13108-1 ACT1 10
Warstwa wigzqca z AC22W 35/50 gr. 8 cm wq PN-EN 13108-1 Na korcu row _3&\
Podbudowa z AC22P 35/50 gr. 10 ¢cm wg PN-EN 13108-1
G6rna_warstwa_podbudowy 7z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. gr. 15 c¢m
Warstwa stabilizujgca z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-960 12:1996
Podloze gruntowe

Przekrdj konstrukcyjny II - 11
km 0+025,00 do km 0+580,00

Iz

Przekroj konstrukcyjny IIT - 111
km 0+580,00 do km 0+754,50

/5

A
A

*

T t { "

N y 2X n.:Eunuunuuguunuunuunuununy
Warstwa scieralna z betonu_asfaltowego AC11S gr.4 c¢cm N P - | / ]
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm N 7 I
Gorna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm py

Dolna podbudowa z kruszywa tamaneqo 0/31,5 gr. 12 c¢m *A|®u_n

Istniejgce_warstwy podloza do zageszczenia — zuzel, ttuczen, piasek

Warstwa scieralna z betonu_asfaltowego AC11S gr.4 c¢cm
Warstwa wigzgca z betonu_asfaltowego AC16W gr. 4 c¢cm
Gérna podbudowa z kruszywa tamaneqo 0/31,5 gr. 8 cm
Dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odsqczajaca piaszczysta gr. 15 cm

Istniejgce podtoze po wykorytowaniu

M @ Nazwa i adres obiektu budowlanego:

350 Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy
gm. Gora Sw. Malgorzaty.

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

Proponowane przekroje konstrukcyjne drogi - 150 w
zatgcznik do PFU z zakresem planowanych rob6t '

1512844

7 Imig i nazwisko projektanta: ,.wwmo\m\:omo . . |Data: Podpis:
i numer uprawnien:

mgr inz. Witold Wiechno




Przypadki roznych rozwigzan sytuacyjnych zjazdow 1 ich nawierzchni
Przypadek I Przypadek 2

d.
d

S S
S S
(%2} (%2}
- z: + - g: +
O O
N N
00, A0,
| | PR i\ LLL | | _ Oy e,
o S
a a
LTI 4 A 4 LT T LTI 4 LTI T
dno rowu —— Hmj H H pra dno rowu dno rowu —_— Hm/ H H —_— dno rowu
S IS
=
_ S L _ S JEETERAAR
3,50 pozostafe wymiary | 3,90 pozostafe wymiary
100, , wgplaw zogosp. . 100 q100, , wgplawzagosp. . pq 100
Przepust PEHD 400 L[=6,00 m Przepust PEHD 400 L[=6,00 m
pozostafe wymiary rury - pozostafe wymiary rury
w zaleznosci od szerokosci zjazdu w zaleznoSci od szerokosci zjazdu
Przypadek 3 Przypadek 4
350 (pozostate wg planu zagospod.) 350 (pozostate wg planu zagospod.)
granica dziatki w,_ ’ granica dzialki granica dzialki w,_ granica dzialki
> >
O S}
N N
= N SN
T T A A T T O
o, g 100, S
o ()]
= =
4 = 1 € = 1
= =
konstrukcja zjazdu konstrukcja zjazdu
Kruszywowego bitumicznego
| |
| |
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy
_ _ | gm. Gora Sw. Malgorzaty.
. ) _ _ Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltoweqo AC11S gr.4 cm Proponowane przekroje konstrukcyjne i szczegoly zjazdow| .
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 12cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo ACT6W qr. 4 cm - zatgcznik do PFU z zakresem planowanych robét 1:50 L.
s\ma.:.,s odsqczajqca_z piasku_gr. 15 cm Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm Imie i nazwisko projektanta: Specialnosé . Podpis:
Istniejgce podtoze Dolna warstwa podbudowy 0/31,5 gr. 12 cm L numer uprawnien:
Warstwa odsqczajgca piaszczysta gr. 15 cm 03.2022r.
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Tabelaryczne zestawienie planowanych kosztéw robét - zalacznik

Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E relacji droga przez Stawy

om. Géra Sw. Malgorzaty

L.p. Nazwa elementu Wartos$¢ netto Podatek VAT | Wartos¢ brutto
I. |Roboty przygotowawcze i ziemne

II. |Konstrukcja jezdni i zjazdow

II. |Nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw

IV. [Roboty wykonczeniowe

Kanaty technologiczne

VL

Wykonanie dokumentacji projektowe;j

RAZEM:




