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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep
Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:
— Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
— Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych
— Zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej 1 wykonanie robot budowlanych

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami : ,,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje
si¢, ze te pojecia sa tozsame 1 uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaly uzyte uznaje si¢
za stanowigce zobowiazanie Wykonawcy.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z remontem ulicy Nowy Rynek i Benedykta w Dabrowicach. Wykonawca wykona
obiekty w pelni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ktore
zapewnia bezpieczne i sprawne poruszanie si¢ samochodoéw

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w niniejszym PFU do
uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz witasciwego
wykonania robdt czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetien , interpretacji.

1.2 Zakres zaméwienia
Niniejsze zadanie obejmuje zaprojektowanie i remont ulicy Nowy Rynek i Benedykta

w Dabrowicach.

2 ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA
» Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w sktad
ktorej powinny wchodzic:
— Projekty zawierajgce wszelkie uzgodnienia pozwalajace na skuteczne uzyskanie
zgltoszenia robot budowlanych:

e Projekt branzy drogowej



e Projekty przebudowy kolizji z uzbrojeniem terenu (o ile zachodzi
konieczno$¢).
— Projekt czasowej organizacji ruchu (o ile zachodzi koniecznosc),
— Projekt statej organizacji ruchu,
— Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot,
— Kosztorys szczegotowy z podzialem na branze,
— Inne opracowania — projekty rozbiorek, badania, uzgodnienia itp. niezb¢dne do
wykonania przedmiotu zamowienia.

» Opracowanie projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez caly
okres trwania budowy. Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu dla
projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie.

» Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zakresem projektowym , oraz wymaganiami
STWIORB.

» Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci).

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Dabrowice.

3.2 Stan istniejacy

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Na catej dilugosci droga posiada
nawierzchni¢ asfaltowg. Wzdhuz jezdni znajduje si¢ istniejacy chodnik. Odwodnienie odbywa
si¢ poprzez pobocza i1 spadki powierzchniowe na tereny przylegte do drogi. Uzbrojenie terenu

w postaci: sie¢ wodociggowa sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna napowietrzna.

3.3 Powiazania w lokalnym ukladzie komunikacyjnym
Droga gminna stanowi jedng z drég w centrum miasta Dgbrowice. Przebiega bezposrednio przy
Urzedzie Miasta i Gminy. Stanowi dojazd do drogi wylotowej na Dziggost oraz do drogi
powiatowej w kierunku Witawy a nastgpnie do drogi krajowej nr 91.

3.4 Kanal technologiczny.
Przewiduje si¢ zaprojektowanie jezdni w trybie remontu co znosi obowigzek budowy kanatu

technologicznego oraz uzyskanie ewentualnego odstgpstwa.



4 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

prawa,

PFU.

wytycznymi oraz normami branzowymi szczegélowymi postanowieniami niniejszego

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

10.

11.

Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcOw sieci zardwno podczas prac
projektowych jak i podczas wykonywania robot na terenie budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawig
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

Koordynacji prac projektowych objetych zakresem PFU.

Uzyskania wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i
uzgodnien oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku konieczno$ci.
Przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji planu zagospodarowania, a takze
dokumentacji projektowej.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wdrozenia i utrzymania organizacji.

Realizacji inwestycji w oparciu 0 zatwierdzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowa.

Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej — operatu kolaudacyjnego
zawierajagcego wykaz rozliczen, wyniki badan 1 pomiarow, inwentaryzacje
powykonawcza oraz inne elementy wymagane przepisami odregbnymi jak rowniez
zapisOw UMOWY z Zamawiajacym.

Zaleca si¢ dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem
zamOwienia oraz przeprowadzenie szczegotowej 1 wnikliwej analizy uwarunkowan
lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia nieprawidlowosci w wycenie
kosztow inwestycji. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow
jakosciowych, technicznych 1 bezpieczenstwa okre§lonych w obowiazujacych

przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczego6lnosci w: Ustawie Prawo
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 roku, Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o wydane decyzje, warunki i uzgodnienia
dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do
uzytkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i
decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzong organizacjg ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposdb nie ucigzliwy z
funkcjonowaniem terenow sasiadujacych z inwestycja oraz zapewnic przejezdno$é ulic
i dojazdow do posesji podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wykona 1 utrzyma na wilasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem
w energi¢ elektryczng 1 wodg oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie
realizacji inwestycji Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie do gestorow sieci o
wskazanie miejsc poboru mediow na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza
budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dozér mienia na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i
p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
objetym inwestycja 1 poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie urzadzenia i materialty musza zosta¢ przez Zamawiajacego dopuszczone do

wbudowania. Dopuszczenie nastapi w oparciu o karty zatwierdzen materiatow/urzadzen
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

obowigzujace u Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek
Zamawiajacego, do przedstawienia probek materiatlow i urzadzen proponowanych do
wbudowania.

Przedstawienie certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow/deklaracji
zgodno$ci z obowigzujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajacych
materialy do stosowania na wbudowane wyroby budowlane beda jednym z warunkéw
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej
podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie
koniecznosci).

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykona¢ w wersji papierowe;j i elektronicznej z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem topologii
w ukladzie wspotrzednych 2000 w powigzaniu z mapg zasadnicza obejmujaca teren
inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektow powinna by¢ wykonana w rozbiciu
na warstwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015
roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67 poz. 582)

Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowaé kolizje z istniejacg infrastrukturg
podziemna i nadziemna. W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien zwraca¢
szczegOlng uwage przy wykopach na ewentualne istniejace uzbrojenie podziemne oraz
ochrong punktéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami budowlanymi. Po
wykryciu uzbrojenia kolidujacego z elementami budowlanymi nalezy poinformowac
Zamawiajacego oraz uzyskac opini¢ lub uzgodnienie uzytkownika uzbrojenia i usunaé
kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia (jezeli nie zostanie to uwzglednione
w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uwzglednic ryzyko
zwigzane z usuni¢ciem wszystkich ewentualnych 1 nieprzewidzianych kolizji, ktore
moga wystapi¢ podczas prowadzenia robdt z elementami zinwentaryzowanej i
niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Wszelkie szkody i1 uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na
jego koszt.

Wykonawca (jesli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarzadcami drog publicznych

odnosnie transportu materialow.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wszelkie zniszczenia drég i nieruchomosci w trakcie wykonywania prac Wykonawca
naprawi wlasnym kosztem doprowadzajac je do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem zadrzewienie
1 inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng  dokumentacje powykonawcza (zawierajaca m.in.: dokumenty
potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen, wyniki i1 protokoty badan, sprawdzen i1 préb) wraz z inwentaryzacjg
geodezyjnag (w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j).

Podstawa wyceny jest kalkulacja wlasna oferenta uwzgledniajaca opracowanie projektu
i realizacje robot na podstawie PFU 1 SIWZ, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji przetargowej.

Wykonawca winien opracowa¢ wycene¢ inwestycji metodg uproszczong z podzialem na
poszczegolne elementy realizacji.

Wyceng nalezy sporzadzi¢ w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualng wizje lokalng w
terenie.

W wycenie przedmiotu zamdéwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i
czynnosci, ktore sa niezbedne do nalezytego wykonania calego zakresu prac.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

>
>

Uzyskanie mapy niezbednej do realizacji celu projektowego.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wyciecie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen (w przypadku koniecznos$ci rekompensaty
ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych).

Opracowanie dokumentacji projektowej dla branzy drogowe;j,

Opracowanie dokumentacji projektowej dla branzy teletechnicznej w uwzglednieniem

jej budowy w terminie p6zniejszym tj. po wybudowaniu drogi,
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Opracowanie przedmiaréw, kosztoryséw scalonych.
Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w stosunku do wykonywanych projektow

oraz wszelkich opracowan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia,

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

5.2 Stan projektowany

W zakres budowy drogi wchodzg nastepujace elementy:
— W km 0+000 do 0+120

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na $rednig grubos¢ Scm

Wykonanie warstwy wyréwnawczej w ilosci 100 kg/m? szerokosci 7,0 m
Wykonanie warstwy §cieralnej grub. 4 cm szeroko$ci 7,0 m

Rozebranie istniejacego chodnika po lewej stronie.

Korytowanie pod konstrukcj¢ chodnika

Wykonanie podbudowy na chodniku ze stabilizacji o Rm = 2,5 MPa grubosci
20cm

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce

cementowo — piaskowej szeroko$¢ 2,0m

— W km 0+120 do 0+436

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na Srednig grubos¢ Scm

Wykonanie warstwy wyréwnawczej w ilosci 100 kg/m? szerokosci zgodnej z
planem sytuacyjnym

Wykonanie warstwy S$cieralnej grub. 4 cm szerokosci zgodnej z planem
sytuacyjnym

Zabezpieczenie krawedzi jezdni przed wykruszeniem (poprzez podsypanie
kruszywem, destruktem, lub innym materialem zaakceptowanym przez
Zamawiajacego),

Wymiana kraweznika betonowego w obrgbie skrzyzowania w km 0+380.

Uwaga na zmiany szerokosci jezdni. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z

Zamawiajacym. Istniejagce krawezniki wzdhuz drogi sg kamienne, w zwigzku z tym nalezy

dokona¢ ich od$wiezenia poprzez malowanie lub inna technologi¢ uzgodniong z

Zamawiajacym.



Odwodnienie

W km od 0+270 do km 0+370 projektuje si¢ drenaz francuski w poboczu z
odprowadzeniem wody przepustem @300 pod droga do studni ¥1200. Nalezy wykonaé
odwierty geologiczne pod terenem na ktorym jest projektowana studnia pod katem

wystepowania warstw przepuszczalnych oraz wysokosci zwierciadta wody gruntowe;.

5.3 Zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania 1 analizy, ktéore umozliwiga prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, STWIORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno —Uzytkowym. Jezeli
prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji badz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badz uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawca robot przed zloZeniem dokumentacji  projektowej do  zatwierdzenia

w__stosownyvch urzedach i instytucjach zobowigzany jest uzyskac pozytywng opinie

Zamawiajgcego.

6 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1 Ogélne wymagania dotyczace rob6t budowlanych

» Zakres robot do wykonania zamowienia jest okreslony w zalaczonym przedmiarze.
Przedmiar jest jednak narzedziem pogladowym co do zakresu i nie stanowi podstawy
do roszczen w przypadku niescistosci ilosciowych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych wyroboéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami projektu organizacji robot i poleceniami Zamawiajacego,

» W ramach robét Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia kolizji, tj. wszystkich
przeszkod, ktore moga wystapi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen
podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdluznych takich jak: teletechnika,
energetyka, rurociaggdw dla roznych medidow i innych obiektow majacych wplyw na

prawidlowg realizacj¢ zadania,
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Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz
innych urzadzen w trakcie robot,

W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktow osnowy geodezyjne;j,
reperow, znakow regulacji, itp., Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia,
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(rownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobow przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac
akceptacje Zamawiajacego, Projektanta oraz wilasciciela badz uzytkownika danego
obiektu/urzadzenia,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
W dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc,

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowe;j, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca,

Roboty ziemne wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowatly one utraty stabilno$ci korpusu drogowego i skarpy,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury drogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikow,

Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzegajac przy tym przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP,
zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spetnia¢ wszystkie wymogi w zakresie

sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.
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» Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt podczas trwania az do zakonczenia
1 bezusterkowego odbioru koncowego.

» Wykonywane roboty muszg by¢ stale nadzorowane przez zgloszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikow Robot,

» W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do zabezpieczenia

i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizacje w zakresie robét budowlanych

Zgodnie z umows, osobg odpowiedzialng na etapie procesu projektowania jest Kierownik
Budowy i ewentualnie Kierownicy Roboét branzowych. Osoba, ktora na biezaco konsultuje i
omawia szczegoly dotyczace realizacji robdt budowlanych w danym zakresie, musi by¢
wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robdt. Zamawiajacy nie bedzie
konsultowac¢ realizacji robot z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub Kierownikami
Robdt. Wszystkie odbiory robdt: zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowe oraz koncowe
muszg odbywac si¢ przy udziale Kierownika Budowy lub Kierownikow Robot (odpowiednich
w danej branzy). W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robot
(odpowiedniej branzy), Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od odbioru, a Wykonawca powinien

wystapi¢ ponownie z wnioskiem o odbior do Zamawiajacego.

6.3 Wymagania dotyczace zastosowania nowych materialow budowlanych
Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzace w zakres zadania musza
posiada¢ wymagane deklaracje wlasciwosci uzytkowych $wiadectwa dopuszczenia i
odpowiada¢ aktualnym normom i muszg by¢ nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i wyroby budowlane ktore:
» sa oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodno$¢ z normg zharmonizowang,
europejska oceng techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng;
» sa oznakowane znakiem budowlanym, wskazujacym, ze wyrob budowlany jest
zgodny z Polska Normag lub krajowa oceng techniczna;
» posiadaja deklaracje wlasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyrob budowlany jest
zgodny z Polskg Normg lub krajowa oceng techniczna;
Wszystkie materialy 1 wyroby zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swdj koszt z uwzglednieniem kosztow transportu,

zatadunku, wyltadunku, ewentualnych przetadunkow wyrobow oraz transportu
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technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania

STWiORB w czasie realizacji robo6t.

6.4 Kontrola jakosci robot

vV V VYV V

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych
wyrobow. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan wyrobow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania wyroboéw oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badah wyroboéw i robot ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie

dokonywat w Dzienniku Budowy zapisy dotyczace postgpu prac budowlanych.

ODBIORY ROBOT

7.1 Kolejne etapy odbioru roboét

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robot
dokonuje

Zamawiajacy.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi gwarancyjnemu.

7.2 Dokumentacja powykonawcza
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

kopi¢ umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz z aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,

pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot,

dziennik(i) budowy,

przyjeta do realizacji dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi, przyjetymi do realizacji
zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy— dla wszystkich
branz,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki kontroli jako$ci, wyniki pomiaréw geodezyjnych, atesty na wbudowane wyroby,

prefabrykaty i urzadzenia, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania;

recepty i ustalenia technologiczne,

wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorow czgsciowych wraz z
potwierdzeniami ich usuniecia;

rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu (w miarg potrzeby),

operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,

ksigzki/karty obmiaru w miarg potrzeby,

dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metoda
montazu)

geodezyjne pomiary powykonawcze.

inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poswiadczong stosowng klauzulg

przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
korespondencje i inne dokumenty, mogace mie¢ istotny wplyw na przebieg odbioru,

inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do
zakresu wykonywanych rob6t; Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana
zamawiajagcemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej w
formacie nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzacje w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zlozy uaktualniong mape
inwentaryzacji powykonawczg dla terenéw na ktorych prowadzone byty prace 1 terenow
przylegtych do Wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
przekaze Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie przekazania. Rownoczes$nie

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie tejze mapy.
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7.3 Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda, wedtug uznania Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w roku i zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w
okresie obowigzywania gwarancji. Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktory
podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okresla zakres

usterek i termin do ich usunigcia.

8 INORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
8.1 Zasady ogolne prowadzenia prac

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas prowadzenia robodt
budowlanych. Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych na wysokosci, w wykopach
czy strefie urzadzen dzwigowych. Kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia

,»planu bioz".

8.2 Zakres robot.
- Frezowanie istniejgcej nawierzchni,
- Utlozenie warstwy stabilizacji Rm= 2,5 MPa,
- Utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego,
- Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- Ulozenie obrzezy, kraweznikow, kostki brukowej betonowej,

8.3 Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

8.4 Zagrozenia w trakcie robét

Roboty drogowe

Utrudnieniem w prowadzeniu prac bedzie ruch pojazdow po drogach oraz ruch
pieszych. W zwigzku z tym nalezy:

- prawidlowo i starannie oznakowac roboty
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- wszelkie znaki i1 sygnaty zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawiane w miarg ich
postepu,

- do oznakowania robdt stosujemy wytacznie znaki odblaskowe duze, o
czytelnym piktogramie

- podstawowym urzadzeniem zabezpieczajacym jest zapora biato-
czerwona o szerokosci deski 30 cm,

konstrukcja pachotkéw i znakdéw przenosnych uzywanych do oznakowania robot musi
zapewnia¢ odpowiednig stabilnos¢,

poza ww uwagami obowigzuja warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowe;.

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na czas

budowy.

8.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig¢ jako:

. szkolenie wstepne

J szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1
higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowe;.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest

informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.
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8.6 Techniczne i organizacyjne $rodki zaradcze

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikoéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
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zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Szczegdlowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,planem bioz”.

8.7 Uwagi
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odleglosci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w migjscu pracy powinna znajdowaé si¢
przenosna apteczka. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem
0s0b postronnych, a tablica budowy powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym. Na tablicy
budowy nalezy poda¢ telefony alarmowe do:
e strazy pozarnej (najblizsza jednostka);
e pogotowia ratunkowego (najblizsza jednostka);
e policji (najblizsza jednostka).
Pozostale numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z
Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzér budowlany, itp.)
Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt PPOZ, umozliwié
dostep do zZrddla zasilania (przytacza budowlanego) maszyn 1 urzadzen elektrycznych oraz
zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych (w-c, tazienka, barakow6z z zapleczem
socjalnym).
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdot budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie bezzwtocznie

poinformowac¢ Projektanta.
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LS ROAD Inzynieria Drogowa t.ukasz Skutnik ul. Wronia 17/2, 09-472 Stupno

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Nowy Rynek i Benedykta w miejscowosci Dgbrowice
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Nowy Rynek i Benedykta miejscowo$¢ Dabrowice
INWESTOR : Gmina Dabrowice
ADRES INWESTORA  :  ul. Nowy Rynek 17 , 99-352 Dabrowice

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : tukasz Skutnik (drogowa)

DATA OPRACOWANIA :20.01.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont ul Nowy Rynek i Benedykta w miescowosci Dabrowice.KBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.432 km 0.432
RAZEM 0.432
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 (frezowanie
3000 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1/0803-05 piaskowej
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
2 Jezdnia
5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
3000 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3000 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
3 Chodnik
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
120 m 120.000
RAZEM 120.000
11|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
d.3|0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4 Odwodnienie
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4(1308-05
28 m 28.000
RAZEM 28.000
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4(1411-02
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
15|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-|m
d.4|/0301-02 ci z owinigciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 80 cm
71 m 71.000
RAZEM 71.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34005 Uzytkownik: tukasz




