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1. Przedmiot opracowania i źródła informacji 

 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla 

zaprojektowania i wykonania robót polegających na przebudowie drogi 

powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy gminy Krzyżanów 

(i jednocześnie granicy powiatu kutnowskiego), za którą znajduje się teren 

gminy Góra Świętej Małgorzaty w powiecie łęczyckim. Ta droga jest 

zlokalizowana w gminie Krzyżanów w powiecie kutnowskim w województwie 

łódzkim. Zamawiającym jej przebudowę jest Związek Gmin Regionu 

Kutnowskiego, Wojska Polskiego 10A, 99–300 Kutno.  

To opracowanie zostało wykonane na podstawie następujących 

zasadniczych źródeł informacji: 

a) zaktualizowana mapa geodezyjna terenu objętego programem funkcjonalno-

użytkowym w wersji elektronicznej, 

b) materiały będące w dyspozycji Urzędu Gminy Krzyżanów, 

c) własna inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1693, z późniejszymi zmianami, 

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2022 

r. poz. 988, z późniejszymi zmianami, 

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

z późniejszymi zmianami, 

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 

z późniejszymi zmianami, 

h) Ustawa z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 

z późniejszymi zmianami, 

i) Ustawa z dnia 17 maja 1089 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1990, 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zmianą 

w Dz. U. z 2022 r. poz. 1071, 
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k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1518, 

l) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2020 r. poz. 

1609, z późniejszymi zmianami, 

m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 2454, 

n) Uchwała nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzyżanów, 

o) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krzyżanów, Uchwała nr XXXI/256/2022 Rady 

Gminy Krzyżanów z dnia 18 marca 2022 r. 
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2. Część opisowa. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Przedmiot zamówienia i parametry charakterystyczne 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej 

i wykonanie robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2514E od 

miejscowości Ktery do granicy gminy Krzyżanów (Rys. 1), o zakresie 

przestrzennym podanym w rozdziale 1 i skonkretyzowanym poniżej. Odcinek 

drogi objęty zamówieniem zaczyna się w osiedlu mieszkaniowym w Kterach za 

skrzyżowaniem z drogą gminną 102194E, na wysokości działek o numerach 

ewidencyjnych 7/18 i 13/2 z obrębu 11 Ktery Majątek, i biegnie na południe 

wśród pól, łąk i rozlewisk do granicy gminy Krzyżanów. Ta droga jest 

wykorzystywana głównie przez rolników jako dojazd do pól, a w miesiącach 

ciepłych stanowi również uczęszczaną rekreacyjną trasę dla rowerzystów 

i pieszych. 

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i waha się między 7,5 a 13,0 m. 

Jezdnia ma około 4,0 m szerokości i jest wykonana z warstwy kruszywa 

o bardzo małej grubości. Stan tej nawierzchni jest bardzo zły: miejscami 

kruszywa na drodze już nie ma, tworzą się pofałdowania, a po opadach deszczu 

zastoiska wody. Droga nie ma poboczy, rowów ani żadnego innego 

odwodnienia. Tuż za osiedlem w Kterach w poprzek drogi przechodzi jedyny 

rów melioracyjny. Ten rów jest przeprowadzony pod drogą za pomocą 

przepustu będącego w złym stanie technicznym. Mniej więcej w połowie 

odcinka drogi powiatowej objętego opracowaniem znajduje się most na rzece 

Bzurze. Konstrukcja mostu składa się z betonowych przyczółków, stalowych 

dźwigarów i płyty pomostu wykonanej z drewnianych bali. 

Ze względu na zły stan techniczny, znacznie ograniczający użyteczność 

drogi, wymaga ona przebudowy. Aktualnie drogą może poruszać się jedynie 

lekki sprzęt rolniczy i samochody terenowe. Z tego powodu natężenie ruchu na 

drodze jest małe. Po przebudowie drogi i tym samym umożliwieniu poruszania 

się po niej typowych samochodów osobowych i lekkich samochodów 

ciężarowych oraz sprzętu rolniczego ruch może wzrosnąć, gdyż droga będzie 

wtedy stanowić atrakcyjne połączenie między południową częścią powiatu 
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kutnowskiego i północną częścią powiatu łęczyckiego. Zadaniem Wykonawcy 

jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi. 

Przebudowa drogi dotyczy następujących działek ewidencyjnych: 57/1 

i 57/2 z obrębu 11 Ktery Majątek, jednostka ewidencyjna 1002056_2, natomiast 

na działce numer 60, obejmującej rzekę Bzurę, trzeba wykonać remont pomostu 

mostu przez wymianę bali i barier. 

 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy ma około 1538 m długości i w 

całości jest usytuowany na obszarze objętym ochroną przyrody – Natura 2000. 

Projektowana przebudowa wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Przepust na rowie melioracyjnym w pobliżu osiedla w Kterach, będący 

w złym stanie technicznym, wymaga rozebrania i wybudowania na nowo. 

Przewiduje się, że odwodnienie drogi będzie powierzchniowe, do nowych 

rowów bezodpływowych. Na budowę tych rowów i przebudowę przepustu 

Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

Badania geotechniczne wykonane w ramach przygotowania tego programu 

funkcjonalno-użytkowego wykazały, że na znacznym odcinku drogi w podłożu 

gruntowym występuje grunt słabonośny – torf w warstwie o zmiennej grubości, 

sięgającej do głębokości 2,3 m poniżej powierzchni terenu, w większości 

nawodniony. Złoża torfu zaczynają się około 600 m od początku odcinka 

objętego przebudową, jeszcze przed rzeką Bzurą, i dochodzą aż do końca tego 

odcinka. Wykonawca powinien rozważyć sposoby wzmocnienia torfu lub 

przewidzieć jego wymianę na grunt nośny. Sugeruje się właśnie wymianę 

gruntu jako lepiej gwarantującą stabilność podłoża gruntowego, przy czym 

Wykonawca nie ma obowiązku zastosowania się do tej sugestii. 
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2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

• kategoria drogi – powiatowa, 

• zarządca – Zarząd Powiatu Kutnowskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 16,     

99-300 Kutno, 

• organ zarządzający ruchem – Starosta Kutnowski, ul. Tadeusza Kościuszki 

16, 99-300 Kutno, 

• rodzaj drogi – zamiejska, 

• klasa techniczna – zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z, 

• rodzaj robót – przebudowa w istniejących granicach pasa drogowego, 

• warunki do projektowania – trudne (ze względu na warunki gruntowo-

wodne, które wpływają na koszty inwestycji), 

• prędkość do projektowania – 40 km/h, 

• szerokość pasa ruchu – 2,75 m (dopuszcza się na drodze klasy Z przy 

trudnych warunkach), 

• szerokość jezdni – 5,5 m, 

• nawierzchnia jezdni – twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na 

Bzurze gruntowa (z wierzchnią warstwą z kruszywa sztucznego, łamanego), 

• pobocza – obustronne o szerokości po 0,75 m (dopuszcza się na drodze 

klasy Z przy trudnych warunkach), o nawierzchni gruntowej z wierzchnią 

warstwą z kruszywa sztucznego, 

• budowa kanału technologicznego, 

• odwodnienie – powierzchniowe do rowów bezodpływowych 

rozmieszczonych tam, gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala, 

• pochylenie poprzeczne jezdni 2 % w kierunku zapewniającym sprawny 

odbiór wody. 

 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować dla kategorii ruchu 

co najmniej KR2. Przewidzieć ulepszenie podłoża gruntowego stosownie do 

wyników badań geotechnicznych i oceny warunków gruntowo-wodnych. 
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W strefie połączenia jezdni nowej z istniejąca w zabudowie miejscowości Ktery 

należy wykonać remont istniejącej nawierzchni z dopasowaniem jej położenia 

w planie i położenia wysokościowego do nowej nawierzchni. 

Na dojazdach do mostu na rzece Bzurze powinien zostać wykonany remont 

istniejącej nawierzchni gruntowej przez wymianę wierzchniej warstwy 

kruszywa na kruszywo łamane – w obrębie granic pasa drogowego. Należy 

także wykonać remont pomostu tego mostu, przy czym te roboty muszą zostać 

wykonane w sposób zapewniający brak ingerencji w koryto rzeki. 

Nad przepustem na rowie melioracyjnym w pobliżu osiedla w Kterach i na 

dojazdach do niego należy umieścić obustronne bariery ochronne wzdłuż jezdni. 

Lica tych barier powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi jezdni. Jeżeli ze względu na niedostatek miejsca ta odległość nie może 

być zachowana, na krawędzi jezdni powinien zostać wykonany krawężnik 

wystający o wysokości (świetle) 12 cm, a wtedy lico bariery może znaleźć się 

w odległości co najmniej 0,5 m od tej krawędzi. 

 

2.5. Ilości robót do wykonania 

 

Określenie ilości robót do wykonania zawiera Załącznik 1 (szacunkowy 

przedmiar robót). Są w nim ilości orientacyjne, jednak mogą posłużyć do 

oszacowania kosztu zaprojektowania i wybudowania obiektów objętych 

inwestycją. Przy projektowaniu szczegółowym ilości robót powinny zostać 

doprecyzowane i w związku z tym mogą różnić się od podanych. 
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3. Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Wymagania wobec Wykonawcy przedmiotu zamówienia 

 

Dokumentację projektową Wykonawca może opracować samodzielnie lub 

może do tego zaangażować firmę projektową jako usługodawcę – nie ma 

wymogu samodzielnego opracowania tej dokumentacji przez Wykonawcę. 

Projektanci branży drogowej, remontu pomostu mostu oraz kanału 

technologicznego powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń – drogowe, mostowe i telekomunikacyjne. Również do 

wykonania mapy do celów projektowych i obsługi geodezyjnej budowy mogą 

być angażowani jako usługodawcy geodeci mający odpowiednie uprawnienia. 

Wykonanie badań geotechnicznych oraz wykonywanie badań na terenie budowy 

i badań laboratoryjnych powinno zostać zlecone przez Wykonawcę 

usługodawcom. 

Roboty budowlane mogą być realizowane przez Wykonawcę samodzielnie 

bądź przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

skoordynować prace wykonywane przez podwykonawców oraz odpowiada za 

terminowość i jakość ich wykonania. Kierownik budowy musi mieć 

odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 

 

3.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

 

W zakres zadań mających na celu wykonanie w trybie „zaprojektuj 

i wybuduj” przebudowy drogi powiatowej 2514E o zakresie określonym 

w rozdziale 2 wchodzą w szczególności (poszczególne pozycje z listy zostaną 

rozwinięte w następnych punktach): 

a) analiza materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz pozyskanie 

i analiza innych dostępnych materiałów i danych, 

b) pozyskanie materiałów kartograficznych oraz wykonanie potrzebnych 

opracowań geodezyjnych i kartograficznych, 

c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym drzewostanu, 

d) wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych, 
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e) opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego przebudowywanej drogi 

oraz uzyskanie potrzebnych opinii, 

f) ustalenie zakresu przebudów sieci uzbrojenia terenu, gdyby okazały się 

konieczne, oraz uzyskanie potrzebnych materiałów i warunków 

technicznych dotyczących przebudów tych sieci, 

g) opracowanie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej 2514E i ewentualnie sieci 

uzbrojenia terenu oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnień, 

h) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla zaprojektowanych rozwiązań, 

i) dopełnienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego przewidzianych 

prawem procedur administracyjnych, 

j) opracowanie, uzyskanie opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na 

czas robót, 

k) zorganizowanie zaplecza budowy i wyznaczenie składowisk materiałów 

budowlanych, 

l) znalezienie miejsc zwałki odpadów i mas ziemnych oraz złożenia 

materiałów rozbiórkowych nadających się do ewentualnego wykorzystania,  

m) wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem 

etapowania robót, 

n) zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego i ornitologicznego, 

o) zabezpieczenie pobliskich drzew na czas wykonywania robót budowlanych, 

p) wykonywanie zaprojektowanych robót budowlanych i przedstawianie ich do 

odbioru, koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców, 

q) wykonywanie potrzebnych prób laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych, 

r) uprzątnięcie terenu, w tym zaplecza budowy, po robotach, 

s) usunięcie czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 

t) wykonywanie ewentualnych napraw bieżących w odniesieniu do 

wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów 

i urządzeń, jak również uzupełniających zasiewów w okresie gwarancyjnym, 

u) zorganizowanie przeglądu tych obiektów co roku w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym i na zakończenie okresu gwarancyjnego, 

v) wykonywanie ewentualnych napraw w okresie rękojmi na wezwanie. 
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3.3. Pozyskanie i analiza potrzebnych opracowań 

 

Zadaniem Wykonawcy lub reprezentującej go firmy projektowej jest 

pozyskanie i przeanalizowanie potrzebnych danych i materiałów, w tym 

udostępnianych przez Zamawiającego, takich jak: 

• dotychczasowe koncepcje przebudowy drogi powiatowej 2514E, 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

• dokumentacja projektowa mostu na Bzurze, 

• w miarę możliwości inne materiały i opracowania przydatne Wykonawcy, 

a będące w dyspozycji Zamawiającego, takie jak opinie, wytyczne i warunki 

techniczne. 

 

3.4. Prace geodezyjno-kartograficzne 

 

Projektant musi mieć do dyspozycji mapę do celów projektowych, 

zaktualizowaną przez uprawnionego geodetę, w formie cyfrowej w formacie 

.dxf lub .dwg, w postaci drukowanej oraz z postaci pliku w formacie .pdf, 

z którego był wykonany wydruk mapy. Wcześniej projektant powinien otrzymać 

od geodety mapę archiwalną w formie cyfrowej, pobraną z Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie. Ponadto 

geodeta powinien pobrać wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek 

tworzących pas drogowy drogi objętej zamówieniem i dróg poprzecznych 

(gdyby miały być objęte robotami), aby można było sprawdzić ich stan prawny. 

Geodeta powinien sprawdzić, czy są ustalone granice działek tworzących 

pas drogowy i w razie potrzeby przeprowadzić procedurę ich ustalenia. 

Powinien też uzgodnić z projektantem szczegółowość pomiarów 

aktualizacyjnych w planie i wysokościowo, gdyż projektant może potrzebować 

informacji dodatkowych lub bardziej szczegółowych, niż to wynika z przepisów 

geodezyjnych. Wyniki pomiarów wysokościowych projektant powinien 

otrzymać w postaci pliku tekstowego zawierającego współrzędne XYH. 



12 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy, tak aby obiekty 

podlegające budowie, przebudowie lub remontowi były poprawnie usytuowane 

w planie i wysokościowo. W szczególności krawędzie jezdni i rowów oraz 

położenie wysokościowe poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

drogowych i rowów też powinny być ustalane i kontrolowane geodezyjnie. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia opracowania przez 

uprawnionego geodetę geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i wniesienia 

jej do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 

3.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

Wykonawca lub jednostka projektowa dokona inwentaryzacji stanu 

istniejącego terenu objętego przedmiotem zamówienia ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji, które nie będą się znajdować na mapie geodezyjnej, 

takich jak: 

• oznakowanie pionowe i poziome z uwzględnieniem rodzaju i rozmiarów 

znaków, 

• rodzaje i usytuowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• stan elementów nieprzeznaczonych do całkowitej rozbiórki, oceniany 

wizualnie, 

• lokalizacja i rodzaj uszkodzeń nawierzchni jezdni przewidzianej do remontu, 

• rodzaje, lokalizacja i stan urządzeń odwadniających, 

• otoczenie drogi stanowiącej przedmiot zamówienia, po to aby móc zapewnić 

poprawne zaspokajanie wynikających stąd potrzeb obsługi transportowej, 

w tym ustalenie miejsc, w których powinny znaleźć się zjazdy z drogi, 

•  inne informacje uznane za przydatne. 

Ta inwentaryzacja powinna mieć formę dokumentacji filmowej i/lub 

fotograficznej oraz notatek, w tym naniesionych na wydruk mapy zasadniczej. 

W ramach inwentaryzacji stanu istniejącego Wykonawca może zrobić 

odkrywki lub odwierty w nawierzchniach, gdyby miałyby mu pomóc określić 

ilości i technologię robót rozbiórkowych albo remontowych. 
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3.6. Inwentaryzacja drzewostanu i projekt gospodarowania zielenią 

 

Inwentaryzacja drzewostanu jest potrzebna m.in. po to, aby dało się 

określić, które drzewa i krzewy mogą kolidować z rozwiązaniem projektowym, 

trzeba bowiem pamiętać, że nawet poprawnie umiejscowiony symbol drzewa, 

znajdujący się na mapie geodezyjnej, nie mówi nic o jego rzeczywistym 

rozmiarze. Inwentaryzacja drzewostanu wykaże więc, które drzewa 

wymagałyby usunięcia, a w szczególności uzyskania zezwolenia na usunięcie, 

oraz gdzie i jak należy chronić drzewa wymagające ochrony i na tej podstawie 

należy zaproponować rozwiązania projektowe, które pozwolą na uniknięcie 

wycinki takich drzew. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że realizacja prac 

projektowych i wykonawczych nie będzie powodowała wycinki drzew, poza 

niezbędną. Poprawnie wykonana inwentaryzacja drzewostanu powinna 

uwzględniać lokalizację drzew i krzewów z podaniem numerów ewidencyjnych 

działek, nazwę gatunkową polską i łacińską, oszacowanie wysokości drzewa 

i rozmiaru korony, określenie jego stanu zdrowotnego, zmierzony obwód pnia 

(lub pni) na wysokości 130 cm (w pierśnicy) i 5 cm od terenu oraz powierzchnię 

zajętą przez skupisko krzewów. Ta inwentaryzacja powinna mieć formę rysunku 

z naniesioną lokalizacją i rozmiarami pni i koron drzew, lokalizacji skupisk 

krzewów i pojedynczych okazałych krzewów oraz zastawienia tabelarycznego 

uwzględniającego wyżej wymienione informacje. 

W projekcie gospodarowania zielenią będą określone drzewa i krzewy 

przeznaczone do wycinki lub do przesadzenia z miejscami ich zasadzenia, 

z wyróżnieniem drzew wymagających zezwolenia na usunięcie, umiejscowienie 

i gatunki drzew i krzewów do posadzenia oraz sposoby ochrony drzew 

istniejących podczas wykonywania robót budowlanych. Drzewa przewidziane 

do nasadzeń powinny być zgodne gatunkowo z drzewostanem istniejącym 

i dostosowane do warunków środowiskowych. 

Inwentaryzację drzewostanu i projekt gospodarowania zielenią powinna 

opracować osoba mająca doświadczenie w wykonywaniu takich zadań. 
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3.7. Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych 

 

W ramach przygotowania tego programu funkcjonalno-użytkowego zostały 

wykonane badania geotechniczne, których rezultaty są zamieszczone 

w Załączniku 4. Wykonawca lub projektant powinien ocenić, czy te badania 

wystarczające pod względem rozmieszczenia i głębokości otworów 

badawczych. W razie potrzeby powinny zostać wykonane badania 

uzupełniające. 

Ze względu na występowanie słabonośnych gruntów organicznych – 

torfów warunki gruntowe powinny zostać określone jako złożone. Z uwagi na 

spodziewaną konieczność wykonywania wykopów o głębokości przekraczającej 

1,2 m przy wymianie gruntu nienośnego na nośny, obiekt trzeba zaliczyć do 

drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U z 2012 r. poz. 463). Wykonanie badań geotechnicznych 

oraz opracowanie raportu z tych badań powinno odpowiadać wymogom 

wynikającym z tej kategorii geotechnicznej. 

 

3.8. Wykonanie koncepcji rozwiązania projektowego 

 

Projektant powinien opracować koncepcję rozwiązania projektowego, 

ewentualnie w postaci jego wariantów, z uwzględnieniem: 

• wyników analiz materiałów wejściowych, 

• wyników analizy stanu istniejącego na podstawie mapy geodezyjnej 

i inwentaryzacji stanu istniejącego oraz inwentaryzacji drzewostanu, 

• obowiązujących przepisów, w tym przepisów techniczno-budowlanych. 

W opracowaniu koncepcji może pomóc rozwiązanie projektowe 

przygotowane w ramach tego programu funkcjonalno-użytkowego, 

przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2 i 3. Projektant nie jest jednak zobowiązany 

do wykorzystania tego rozwiązania. 

Opracowana koncepcja (lub koncepcje) powinna zostać zaopiniowana co 

najmniej przez: 
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o Starostę Kutnowskiego, 

o Wójta Gminy Krzyżanów. 

Na podstawie uzyskanych opinii projektant powinien dopracować 

koncepcję jako materiał wyjściowy do dokumentacji projektowej, określić 

potrzeby przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu oraz sformułować wytyczne 

do projektu gospodarowania zielenią. Wykonawca albo jednostka projektowa 

powinna uzyskać wszystkie potrzebne informacje i warunki techniczne do 

zaprojektowania budowy lub przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu, gdyby 

wystąpiła potrzeba ich budowy lub przebudowy. 

 

3.9. Opracowanie dokumentacji projektowej 

 

Projektanci powinni opracować dokumentację projektową przebudowy 

drogi powiatowej 2514E uwzględniającą: 

• zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

• przepisy ustaw i rozporządzeń, w tym nowego rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych dla dróg publicznych, 

• rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dostosowane do kategorii ruchu 

i warunków gruntowo-wodnych, 

• otrzymane warunki techniczne przebudowy sieci uzbrojenia terenu (o ile 

potrzeba przebudowy tych sieci wystąpi). 

Opracowana dokumentacja powinna uzyskać następujące uzgodnienia: 

o projekt zagospodarowania terenu i zastosowane konstrukcje – Starosty 

Kutnowskiego, 

o projekt zagospodarowania terenu i zastosowane konstrukcje – Wójta Gminy 

Krzyżanów jako reprezentanta Zamawiającego, 

o projekt stałej organizacji ruchu – opinię Komendy Powiatowej Policji. 

o projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzenie przez Starostę 

Kutnowskiego, 

o projekty przebudowy sieci uzbrojenia terenu (gdyby zaszła taka potrzeba) – 

dysponentów tych sieci, 

o projekty przebudowy sieci uzbrojenia terenu – ewentualne uzgodnienie ich 

lokalizacji na naradzie koordynacyjnej; zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne 
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i kartograficzne wymienioną w punkcie 1h (art. 28b ust. 1), ten obowiązek 

dotyczy „projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz 

w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej 

zabudowy obszarów wiejskich”; ponieważ zwarta zabudowa nie występuje, 

takiego obowiązku nie ma, ale Wykonawca ma prawo przedstawić projekt 

do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, 

o projekt zabezpieczenia drzew i gospodarowania zielenią, w tym zezwolenie 

na usunięcie drzew wymagających takiego zezwolenia – Wójta Gminy 

Krzyżanów. 

Propozycje rozwiązań projektowych dołączone do tego programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą być pomocne projektantowi, lecz nie są 

obowiązujące. 

 

3.10. Procedury administracyjne 

 

Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2j, przebudowa drogi 

o długości przekraczającej 1 km (a tak jest w rozpatrywanym przypadku) należy 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dla takiego przedsięwzięcia – zgodnie z ustawą wymienioną w punkcie 1h – 

Wykonawca powinien sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia i na jej 

podstawie uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydaje 

Wójt. Zgodnie z tą ustawą Wójt ma prawo zażądać opracowania oceny 

oddziaływania inwestycji na środowisko, określając zakres tej oceny. 

Ponieważ w zakres robót będą wchodzić urządzenia wodne – rowy 

drogowe oraz przebudowa przepustu i remont pomostu mostu, Wykonawca 

powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych robót. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymienioną w punkcie 1f, wykonanie 

robót polegających na przebudowie drogi w granicach jej pasa drogowego oraz 

robót remontowych na drodze wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz 

pkt 2 lit. a). Wykonawca robót powinien złożyć takie zgłoszenie w imieniu 

Zamawiającego w Starostwie Powiatu Kutnowskiego, po otrzymaniu 

pełnomocnictwa od Zamawiającego, ponieważ Starosta jest organem 

administracji architektoniczno-budowlanej pierwszego stopnia w odniesieniu do 
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dróg powiatowych i gminnych. Ponadto Wykonawca powinien wspomóc 

Zamawiającego w uzyskaniu prawa do złożenia oświadczenia o dysponowaniu 

działkami należącymi do pasa drogowego przebudowywanej drogi na cele 

budowlane – po sprawdzeniu stanu prawnego tych działek. 

Roboty objęte zgłoszeniem będzie można rozpocząć albo po otrzymaniu ze 

Starostwa zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, albo po 

okresie 21 dni od złożenia zgłoszenia powiększonym o prawdopodobny czas 

nadejścia sprzeciwu wysłanego pocztą, lecz nie wcześniej niż zadeklarowany w 

zgłoszeniu termin rozpoczęcia robót. 

Starosta ma prawo wnieść sprzeciw do zgłoszenia, podając uzasadnienie. 

W szczególności może zażądać złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

zamiast zgłoszenia. Gdyby dla danej inwestycji trzeba było wykonać ocenę 

oddziaływania na środowisko, automatycznie trzeba uzyskać pozwolenie na 

budowę. Wykonawca musi liczyć się z takimi wymaganiami i być 

przygotowany na ich spełnienie. 

 

3.11. Projekt organizacji ruchu na czas robót 

 

Wszystkie roboty mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu wymagają 

wdrożenia czasowej organizacji ruchu. Projekt takiej organizacji ruchu powinien 

zostać opracowany z uwzględnieniem wymagań: 

(a) ustawy Prawo o ruchu drogowym, wymienionej w rozdziale 1 w punkcie e, 

(b) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2310, z późniejszymi zmianami), 

(c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późniejszymi zmianami), 

(d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 
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Zgodnie z tym ostatnim rozporządzeniem ten projekt powinien zostać 

zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji i Wójta Gminy Krzyżanów 

(gdyby projekt ingerował w drogi gminne) oraz zatwierdzony przez Starostę 

Kutnowskiego. Jeżeli trzeba będzie zastosować objazdy, które będą prowadzić 

po drogach leżących w innych gminach lub powiatach albo należących do 

wyższych kategorii dróg, będą potrzebne również opinia innych jednostek, 

zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w punkcie (d). 

 

3.12. Zorganizowanie zaplecza budowy 

 

Zaplecze budowy nie może zakłócać spokoju mieszkańców 

i użytkowników sąsiadującej zabudowy ani utrudniać prowadzenia działalności 

w pobliżu tego zaplecza oraz zagrażać środowisku, a ruch budowlany nie 

powinien zagrażać bezpieczeństwu i płynności ogólnego ruchu drogowego. 

Zaplecze budowy musi umożliwiać przebranie się, umycie się i odpoczynek 

pracowników oraz przechowywanie dokumentacji budowy. Wzdłuż frontu robót 

powinny być rozmieszczone przenośne kabiny sanitarne, obsługiwane przez 

wyspecjalizowaną firmę. 

 

3.13. Zlokalizowanie składowisk 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znalezienie miejsc zwałki odpadów 

i zbędnych mas ziemnych oraz zorganizowanie miejsc składowania materiałów 

budowlanych. Wykonawca powinien też sam zagospodarować lub znaleźć 

odbiorcę materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego 

wykorzystania. Te wszystkie miejsca i operacje muszą spełniać wymagania 

wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska (najważniejsze są 

wymienione w punkcie 4.3) oraz nie zagrażać bezpieczeństwu i płynności ruchu 

drogowego i nie wpływać negatywnie na środowisko. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty z tym związane. 
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3.14. Wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót 

 

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu powinien zostać 

wdrożony zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 784) i spełniać warunki określone w opiniach i w zatwierdzeniu tego 

projektu. Teren objęty robotami, a szczególnie głębokie wykopy, musi być 

wygrodzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym rozporządzeniu oraz 

zabezpieczony przed wtargnięciem osób postronnych. 

Do oznakowania pionowego związanego z robotami należy użyć znaków 

średnich z folii odblaskowej typu 2. Znaki powinny być dwukrotnie gięte 

krawędziowo (lub skonstruowane analogicznie). Należy je przytwierdzać na 

słupkach stalowych o średnicy około 70 mm, zaślepionych od góry, 

ocynkowanych, równo przyciętych, w kolorze ocynku lub pomalowanych na 

szaro. Przed przystąpieniem do ustawiania należy wyznaczyć zgodnie 

z przepisami i projektem lokalizację znaku, tj. jego położenie i odległość od 

krawędzi jezdni spełniającą wymagania skrajni drogowej oraz wysokość 

zamocowania tarczy. Słupki należy wkopać na głębokość przynajmniej 0,75 m 

i zabezpieczyć przez obróceniem lub wyciągnięciem za pomocą przyspawanych 

poprzeczek, umieszczonych poniżej poziomu terenu, lub ustawić w stojakach 

tymczasowych w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie lub obrót. 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe służące do mocowania znaków, jak 

śruby, listwy, wkręty, nakrętki, powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Znaki należy przymocować w 

sposób utrudniający ich zdjęcie, obrócenie, wygięcie itp. Znaki ustawiane na 

krótki czas i wygrodzenia mogą znajdować się na stabilnych stojakach o takiej 

konstrukcji, która zapobiegnie potknięciu się osoby przechodzącej w pobliżu 

oraz wywróceniu znaku przez wiatr. 

Oznakowanie poziome związane z czasową organizacją ruchu o krótkim 

okresie obowiązywania należy wykonać z żółtej taśmy odblaskowej, naklejanej 

na nawierzchnię jezdni, przestrzegając instrukcji producentów materiałów 
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i sprzętu do znakowania. Oznakowanie poziome przewidziane na dłuższy okres 

powinno być wykonane jako malowane o kolorze żółtym, odblaskowe. 

Wszystkie znaki i wygrodzenia muszą być odblaskowe. Nad tablicami 

prowadzącymi typu U-3 powinny być umieszczone lampy ostrzegawcze. 

Zapewne zajdzie potrzeba użycia zapór drogowych U-20, tablic kierujących     

U-21, pachołków drogowych U-23, tablic ostrzegawczych oraz tablic zamykają-

cych U-26 – zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Obowiązkiem wykonawcy robót będzie wdrażanie czasowej organizacji 

ruchu dla poszczególnych etapów i podetapów robót (przy ich etapowaniu), 

kontrola stanu oznakowania i usuwanie mankamentów. Znaki zbędne w danym 

etapie robót lecz przewidziane do utrzymania po jego zakończeniu muszą być 

zdjęte (i potem przywrócone) lub skutecznie zasłonięte (nie wystarczy ich 

przepasanie biało-czerwoną lub inną taśmą, słabo widoczną i podatną na 

zerwanie). Tymczasowe oznakowanie poziome nie może kłócić się ani mylić się 

użytkownikom drogi ze stałym oznakowaniem poziomym (na przykład przy 

ograniczonej widzialności, wieczorem, w deszczu), tak aby nie otrzymywali 

sprzecznych informacji (wówczas należy usunąć oznakowanie stałe). 

 

3.15. Wykonywanie zaprojektowanych robót budowlanych 

 

Wykonawca powinien rozpocząć roboty po protokólarnym odebraniu 

terenu objętego robotami od Zamawiającego. Od tej chwili Wykonawca 

odpowiada za bezpieczeństwo i porządek na tym terenie. Drzewa narażone na 

uszkodzenia w trakcie robót powinny zostać odpowiednio zabezpieczone. 

Roboty wymagające zgłoszenia mogą zostać rozpoczęte po zakończeniu 

procedury, o której jest mowa w punkcie 3.10. W przypadku konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę roboty można rozpocząć po uzyskaniu 

klauzuli ostateczności tego pozwolenia oraz otrzymaniu dziennika budowy. 

Wykonawca powinien uzyskać zapewnienie nadzoru saperskiego (na 

okoliczność znalezienia niewybuchów), archeologicznego (na przypadek 

natknięcia się na obiekty lub artefakty z poprzednich epok) i ornitologicznego. 

Wycinkę drzew można przeprowadzić poza okresem gniazdowania ptaków, 

chyba że ornitolog stwierdzi brak gniazd albo zorganizuje się przeniesienie 
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gniazd istniejących, spełniając wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). 

Zamawiający powinien być powiadamiany o rozpoczynaniu kolejnych 

asortymentów robót. 

Remont pomostu mostu na Bzurze musi zostać wykonany bez ingerencji 

w koryto rzeki. 

Potrzeba uzasadnionych zmian we wcześniej przyjętych rozwiązaniach 

projektowych powinna być z wyprzedzeniem zgłaszana przedstawicielom 

Zamawiającego. Położenie w planie wykonywanych elementów, 

w szczególności krawędzi jezdni i rowów, oraz położenie wysokościowe 

poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i elementów odwodnienia 

powinny być wyznaczane geodezyjnie. Wszystkie roboty podlegające zakryciu 

powinny być przedstawiane do odbioru przedstawicielom Zamawiającego przed 

ich zakryciem. Roboty w pobliżu urządzeń uzbrojenia terenu oraz przebudowa, 

zabezpieczanie i regulacja takich urządzeń powinny odbywać się pod nadzorem 

przedstawicieli zarządców tych urządzeń, wyznaczonych przez tych zarządców. 

Wykonawca może wbudowywać wyłącznie materiały mające świadectwa 

dopuszczenia do obrotu lub stosowania albo równoważne dokumenty. 

W szczególności Wykonawca robót powinien: 

a) wykonywać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz specyfikacjami technicznymi, 

b) zapewnić wykonywanie robót w sposób bezpieczny dla pracowników i osób 

postronnych, w szczególności stosować się do postanowień zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U. 2018 poz. 583, ze zmianą w Dz. U. z 2020 r. poz. 1461), 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003 poz. 1126) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 47/2003 poz. 401), w tym: 

c) opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli zajdzie 

potrzeba wykonania robót, o których jest mowa w § 6 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003, poz. 1126), 

d) zabezpieczyć (wygrodzić) tereny objęte robotami, a szczególnie głębokie 

wykopy, przed wtargnięciem osób postronnych, 

e) składować materiały w miejscu i w sposób nieutrudniający ruchu kołowego, 

rowerowego i pieszego oraz niezagrażający jego bezpieczeństwu, 

f) eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy 

w konieczne urządzenia i środki przeciwpożarowe, 

g) eliminować negatywny wpływ robót na środowisko, a w szczególności hałas 

oraz zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, utrzymywać w czystości 

przyległe tereny, czyścić zabrudzone koła i podwozia samochodów i maszyn 

roboczych opuszczających teren budowy, 

h) zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) 

oraz służb komunalnych i ratowniczych do obiektów położonych przy 

terenach objętych robotami, 

i) zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich 

odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić 

dostęp właściwych zarządców do tych urządzeń, 

j) zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa znajdujące się w pobliżu frontu 

robót i kontrolować stan tych zabezpieczeń, 

k) umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną, 

l) prowadzić dokumentację budowy zgodnie przepisami i wymaganiami 

Zamawiającego, 

m) zapewnić odpowiednią koordynację robót prowadzonych przez 

podwykonawców, 

n) zatrudniać osoby mające odpowiednie przeszkolenie, w tym w zakresie 

BHP, 
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o) nie dopuszczać do pracy osób będących pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, 

p) używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia 

fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót, obsługiwanego 

przez uprawnionych operatorów, 

q) zapewnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych 

obiektów, obiekty podlegające zakryciu mają być zainwentaryzowane przed 

ich zakryciem, 

r) zgłosić wykonany obiekt do odbioru końcowego, przygotowując komplet 

dokumentacji budowy. 

 

3.16. Wykonywanie potrzebnych prób laboratoryjnych i pomiarów 

 

Wykonawca powinien zapewnić wykonywanie na bieżąco przez niezależne 

laboratorium potrzebnych prób laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych oraz 

przedkładać ich wyniki przedstawicielom Zamawiającego. Dotyczy to 

w szczególności materiałów przewidzianych do wbudowania oraz zagęszczenia 

zasypek, nasypów i podbudów, składu i wytrzymałości mieszanek betonowych 

i bitumicznych oraz elementów konstrukcyjnych wykonanych z tych mieszanek. 

Poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni powinny zostać 

sprawdzane pod względem równości w kierunku podłużnym i poprzecznym 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

3.17. Uprzątnięcie terenu po robotach 

 

Po zakończeniu robót teren objęty robotami powinien zostać uprzątnięty, 

a naruszone tereny zielone zrekultywowane. Dotyczy to także terenu zaplecza 

budowy i składowisk materiałów budowlanych. Wszystkie nawierzchnie 

uszkodzone w czasie procesów technologicznych lub przez ruch budowlany 

(także poza terenami robót) muszą zostać wyremontowane i doprowadzone do 

stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. Właściciele albo użytkownicy 

tych terenów nie mogą mieć powodu do zgłaszania zastrzeżeń. 
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3.18. Usunięcie czasowej i wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

 

Na zakończenie robót należy skutecznie usunąć wszystkie elementy 

czasowej organizacji ruchu (w tym tymczasowe oznakowanie poziome) 

i wprowadzić stałą organizację ruchu. Tryb ponownego wprowadzenia stałej 

organizacji ruchu musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 784). 

 

3.19. Wykonywanie napraw podczas gwarancji 

 

Wykonawca jest zobowiązany do kontrolowania stanu wybudowanych, 

przebudowanych i wyremontowanych przez niego obiektów i urządzeń oraz 

zieleni na całym terenie objętym robotami. Stosownie do wyników tych kontroli 

powinien wykonywać naprawy bieżące w odniesieniu do tych obiektów, 

urządzeń i zieleni przez cały okres gwarancyjny, rozpoczynający się od 

protokólarnego potwierdzenia bezusterkowego wykonania robót. Ten okres 

wynika z wymagań określonych przez Zamawiającego w materiałach 

przetargowych i zostanie wpisany w umowie na wykonanie robót w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”. Jeżeli wykonywanie napraw będzie wymagać 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, sporządzenie odpowiedniego 

projektu, uzyskanie opinii i zatwierdzenia, wdrożenie tego projektu oraz 

przywrócenie stałej organizacji ruchu należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

3.20. Zorganizowanie przeglądów obiektów i terenów objętych robotami 

 

Po upływie każdego roku gwarancji zostanie wykonany przegląd obiektów, 

urządzeń i terenów zieleni podlegających opiece Wykonawcy. Zauważone 

mankamenty muszą zostać usunięte staraniem i na koszt Wykonawcy. Okres od 

przeglądu do usunięcia mankamentów przedłuża okres gwarancji. Po każdym 

roku gwarancji, po usunięciu ewentualnych mankamentów, zostanie 

sporządzony protokół z przeglądu potwierdzający brak usterek. Będzie on 
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podstawą do wypłacenia Wykonawcy należności za odpłatne sprawowanie 

obowiązków wynikających z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

3.21. Wykonywanie napraw w ramach rękojmi 

 

Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego wykonywania napraw 

zgłaszanych mu uszkodzeń wybudowanych, przebudowanych lub 

wyremontowanych przez niego obiektów i urządzeń – w ramach rękojmi 

trwającej przez okres ustalony w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

od zakończenia okresu gwarancyjnego. Czas potrzebny na wykonanie napraw 

przedłuży okres rękojmi. 

 

3.22. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zaprojektowane i wykonane roboty budowlane powinny spełniać warunki 

wynikające z: 

• przepisów prawa (ustaw i rozporządzeń), 

• przepisów miejscowych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

zarządzenia Wójta, zarządzenia Starosty), 

• uzyskanych opinii i uzgodnień, 

• dokumentacji projektowej przebudowy drogi, 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do 

projektu przebudowy drogi,  

• zmian w rozwiązaniach projektowych oraz wytycznych materiałowych, 

uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego w trakcie wykonywania 

robót. 
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4. Część informacyjna 

 

4.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisów 

 

Jak podano w punkcie 3.22, roboty obejmujące przebudowę drogi 

powiatowej nr 2514E muszą zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

przepisami prawa ogólnokrajowego i prawa miejscowego, w tym z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.2. Prawo do dysponowania nieruchomością 

 

Roboty budowlane wymagające postępowania administracyjnego 

(zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) będą wykonywane wyłącznie na 

działkach należących do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2514E 

i ewentualnie poprzecznych dróg gminnych. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

sprawdzić na podstawie wypisów z rejestru gruntów aktualny stan prawny 

działek, na których mają być wykonywane roboty, i poinformować o tym 

Zamawiającego. Zamawiający będzie musiał wykazać się prawem do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w stosunku do wszystkich 

działek przewidzianych do objęcia robotami, by móc złożyć oświadczenie 

o takim prawie. Obowiązkiem Wykonawcy jest wspomóc Zamawiającego 

w uzyskaniu potrzebnych dokumentów. 

 

4.3. Przepisy prawne, normy i inne dokumenty mające zastosowanie 

 

Przy projektowaniu i wykonywaniu robót dotyczących przebudowy drogi 

powiatowej nr 2514E powinny lub mogą mieć zastosowanie co najmniej niżej 

wymienione przepisy prawne, normy i inne dokumenty. 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1693, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

z późniejszymi zmianami), 



27 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 215, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 988, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1990), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1973, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1839, ze zmianą w Dz. U. z 2022 r. poz. 1071), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1518), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2020 r. poz. 

1609, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003 poz. 1126), 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu 

i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 12 lutego 2021 

r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub 

wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 304), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429), 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),  

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 47/2003 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
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urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 583, ze zmianą w Dz. U. z 2020 r. poz. 1461). 

Normy 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

• PN-EN 13242:2008 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydra-

ulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym, 

• PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 206:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 

Ponadto seria norm dotyczących materiałów, mieszanek oraz wykonania 

nawierzchni mineralno-asfaltowych. 

Materiały pomocnicze 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• WT Wymagania techniczne GDDKiA (do pobrania na stronie internetowej 

www.gddkia.gov.pl), 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych GDDKiA (do pobrania na 

stronie internetowej www.gddkia.gov.pl), 

• Roman Edel – Odwodnienie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 

Warszawa 2017, 

• Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 

budownictwa drogowego. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, Politechnika Warszawska, 

• WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 

Projektowanie przejść dla pieszych. Rekomendowane przez Ministra 

Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r., 
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• WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Rekomendowane przez 

Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r., 

• WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni 

przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg. 

Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w dniu 18 lipca 2022 r. 

• WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych 

obiektów inżynierskich z terenem i drogą. Rekomendowane przez Ministra 

Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r. 

• WR-M-71Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych 

obiektów inżynierskich. Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 

w dniu 2 marca 2021 r. 

• Uchwała nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzyżanów, 

• Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krzyżanów, Uchwała nr XXXI/256/2022 Rady 

Gminy Krzyżanów z dnia 18 marca 2022 r. 

 

4.4. Informacja o warunkach gruntowo-wodnych 

 

Wyniki wykonanych dotychczas badań geotechnicznych są zamieszczone 

w Załączniku 4. Trzeba zwrócić uwagę na występowanie gruntów słabonośnych 

– torfów na długości mniej więcej 2/3 trasy drogi. Wykonawca powinien podjąć 

decyzję o zakresie badań uzupełniających do wykonania. 

 

4.5. Propozycja rozwiązania projektowego 

 

Zaproponowane rozplanowanie drogi powiatowej nr 2514E pokazano na 

Rys. 2.1 i 2.2, przekroje konstrukcyjne na Rys. 3, a sposób posadowienia kanału 

technologicznego na Rys. 4. Te propozycje rozwiązania projektowego nie są 

obowiązujące dla Wykonawcy – może on zaprojektować inne rozwiązania, lecz 

spełniające warunki wymienione w punkcie 3.22.  
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4.6. Konstrukcje nawierzchni drogowych i ich wykonanie 

 

Proponowane konstrukcje nawierzchni oraz ich elementy konstrukcyjne 

pokazano na Rys. 3. Konstrukcje nawierzchni jezdni są przystosowane do 

kategorii ruchu KR2. Poniżej warstw nośnych zaprojektowano ulepszenie 

podłoża gruntowego przez ułożenie warstw gruntu stabilizowanego cementem 

z mieszanki dowiezionej. Tam gdzie w podłożu jest torf – przewidziano jego 

wymianę na grunt mineralny na pełną głębokość warstwy torfu. Ponieważ torf 

jest nawodniony, w czasie układania i zagęszczania gruntu dowiezionego 

dopływ wody musi być odcięty, a woda odpompowana, gdyż nawodniony grunt 

sypki jest niestabilny i nie daje się dobrze zagęścić. Zaleca się więc wbicie 

ścianek szczelnych, po których osłoną będzie można wykonać roboty. 

Odpompowywana woda powinna być odprowadzana do rzeki Bzury – na zrzut 

wody z odwodnienia wykopów wykonawca powinien uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne. 

Wykonawca robót może zaprojektować inne konstrukcje nawierzchni oraz 

inny sposób wykonania robót. Przy doborze konstrukcji nawierzchni może się 

posłużyć zaleceniami z Katalogu nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Zaprojektowane konstrukcje powinny zostać uzgodnione przez Zamawiającego 

i zarządcę drogi. W razie potrzeby odpompowywania wody gruntowej 

Wykonawca powinien uzyskać wszystkie wymagane przepisami pozwolenia. 

 

4.7. Termin realizacji  

 

Termin realizacji oraz ewentualny podział zadania na etapy i terminy 

wykonania poszczególnych etapów są określone w materiałach przetargowych, 

w projekcie umowy. 

 

4.8. Powody niedokonania podziału zamówienia na części 

 

Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż obejmuje roboty 

jednorodne pod względem rodzaju, technologii i lokalizacji na odcinku 

o niewielkiej (w skali gminnej sieci drogowej) długości. Podział tego 

zamówienia przyczyniłby się do nadmiernych trudności technicznych 
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związanych z koordynacją działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia i mógłby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia, a także prowadziłby do zwiększenia kosztów realizacji 

zamówienia, co skutkowałoby nieracjonalnym wydatkowaniem środków 

publicznych, naruszającym ustawę o finansach publicznych. 
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Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji 
polegającej na przebudowie drogi powiatowej 

nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy 
gminy Krzyżanów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Szacunkowy przedmiar robót 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

• roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8 

• roboty ziemne, kod CPV 45111200-0 
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Warszawa, 30 września 2022 r. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów do programu funkcjonalno-

użytkowego dla zaprojektowania i wykonania robót polegających na przebudowie 

drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy gminy Krzyżanów 

(i jednocześnie granicy powiatu kutnowskiego), za którą znajduje się teren gminy 

Góra Świętej Małgorzaty w powiecie łęczyckim. Ta droga jest zlokalizowana w 

gminie Krzyżanów w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim. 

Zamawiającym jej przebudowę jest Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Wojska 

Polskiego 10A, 99–300 Kutno.  

 

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano następujące podstawowe 

materiały i źródła informacji: 

a) Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi 

powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy gminy Krzyżanów w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”; Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o., Warszawa, 

wrzesień 2022, 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2021, poz. 2454. 

 

2. Opis techniczny 

 

Odcinek drogi objęty zamówieniem zaczyna się w osiedlu mieszkaniowym w 

Kterach za skrzyżowaniem z drogą gminną 102194E, na wysokości działek o 

numerach ewidencyjnych 7/18 i 13/2 z obrębu 11 Ktery Majątek, i biegnie na południe 

wśród pól, łąk i rozlewisk do granicy gminy Krzyżanów. Ta droga jest 

wykorzystywana głównie przez rolników jako dojazd do pól, a w miesiącach ciepłych 

stanowi również uczęszczaną rekreacyjną trasę dla rowerzystów i pieszych. Odcinek 

drogi przewidziany do przebudowy ma około 1538 m długości i w całości jest 

usytuowany na obszarze objętym ochroną przyrody – Natura 2000. Przepust na rowie 

melioracyjnym w pobliżu osiedla w Kterach, będący w złym stanie technicznym, 

wymaga rozebrania i wybudowania na nowo. 

Przewiduje się, że odwodnienie drogi będzie powierzchniowe, do nowych rowów 

bezodpływowych. Badania geotechniczne wykonane w ramach przygotowania tego 



Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o.       4 

programu funkcjonalno-użytkowego wykazały, że na znacznym odcinku drogi w 

podłożu gruntowym występuje grunt słabonośny – torf w warstwie o zmiennej 

grubości, sięgającej do głębokości 2,3 m poniżej powierzchni terenu, w większości 

nawodniony. Złoża torfu zaczynają się około 600 m od początku odcinka objętego 

przebudową, jeszcze przed rzeką Bzurą, i dochodzą aż do końca tego odcinka. 

Wykonawca powinien rozważyć sposoby wzmocnienia torfu lub przewidzieć jego 

wymianę na grunt nośny. Sugeruje się właśnie wymianę gruntu jako lepiej 

gwarantującą stabilność podłoża gruntowego, przy czym Wykonawca nie ma 

obowiązku zastosowania się do tej sugestii. 

 

Założono poniższe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• kategoria drogi – powiatowa, 

• rodzaj drogi – zamiejska, 

• klasa techniczna – zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z, 

• rodzaj robót – przebudowa w istniejących granicach pasa drogowego, 

• warunki do projektowania – trudne (ze względu na warunki gruntowo-wodne, 

które wpływają na koszty inwestycji), 

• prędkość do projektowania – 40 km/h, 

• szerokość pasa ruchu – 2,75 m (dopuszcza się na drodze klasy Z przy trudnych 

warunkach), 

• szerokość jezdni – 5,5 m, 

• nawierzchnia jezdni – twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na Bzurze 

gruntowa (z wierzchnią warstwą z kruszywa sztucznego, łamanego), 

• pobocza – obustronne o szerokości po 0,75 m (dopuszcza się na drodze klasy Z 

przy trudnych warunkach), o nawierzchni gruntowej z wierzchnią warstwą z 

kruszywa sztucznego, 

• budowa kanału technologicznego, 

• odwodnienie – powierzchniowe do rowów bezodpływowych rozmieszczonych 

tam, gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala, 

• pochylenie poprzeczne jezdni 2 % w kierunku zapewniającym sprawny odbiór 

wody. 
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1. Wstęp 

Opinię geotechniczną zawierająca warunki gruntowo-wodne do  tematu: Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek - Leszno na odcinku od osiedla 

mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gminy Góra Św. Małgorzaty (granicy 

powiatu Łęczyckiego), na zlecenie Biura Prac Inżynierskich Sp. z o.o. - Warszawa z siedzibą 

przy ul. Puszczyka 18A m8 w Warszawie. Przy opracowywaniu, oprócz wierceń, podstawę 

stanowiły następujące materiały i czynności: 

 Plan sytuacyjny omawianego terenu  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 463) 

 Polska Norma PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego  

 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne 

 PN-B-02480:1996 (PN-86/B-02480) Grunty budowlane. Określenia, symbole, 

podział i opis gruntów 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

 PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntu 

 PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020) Grunty budowlane. Posadowienie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe 

 Literatura geologiczna. 

 

2. Cel badań 

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych do  tematu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek - Leszno na odcinku od 

osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gminy Góra Św. Małgorzaty 

(granicy powiatu Łęczyckiego). Lokalizację obiektu przedstawiono na załączniku 1. Projekt 

jest w fazie przygotowania. 

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania 
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geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

463). 

3. Lokalizacja terenu badań 

Teren badań znajduje się w rejonie drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek 

- Leszno na odcinku od osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gminy 

Góra Św. Małgorzaty (granicy powiatu Łęczyckiego), województwo mazowieckie. 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na planie sytuacyjnym załącznik 1. 

4. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I 

kategorii geotechnicznej. 

5. Zakres wykonanych prac 

W celu rozpoznania podłoża gruntowego projektowanej inwestycji wykonano zakres 

prac umożliwiający określenie budowy geologicznej i warunków gruntowo - wodnych obszaru 

inwestycji. 

Zakres prac uzgodniono z Inwestorem. Jest on dostosowany do stopnia złożoności 

budowy geologicznej, który określono jako prosty. 

5.1 Prace terenowe 

W ramach prac wiertniczych w rejonie lokalizacji inwestycji wykonano 8 otworów 

badawczych o głębokości 2,0-2,7 metrów pod poziom terenu. Otwory wykonano systemem 

okrętno – udarowym, a jego średnica wynosiła 10 centymetrów. W trakcie wiercenia na 

podstawie badań makroskopowych określano rodzaj gruntu zgodnie z normą PN-B-

04481:1988. 

Głębokość otworu została dopasowana do topografii terenu i do potrzeby 

rozpoznania budowy geologicznej stosownie do projektowanej inwestycji. 

Szczegółowa lokalizacja wierceń podana jest na planie sytuacyjnym – załącznik nr 1. 

Opisy wykonanych wierceń badawczych zawierają karty otworów – załącznik 2. 

W czasie wiercenia prowadzono na bieżąco analizę makroskopową gruntów. W 

przypadku nawiercenia zwierciadła wód gruntowych wykonywano jego pomiary i obserwacje 

w otworach wiertniczych, aż do momentu ustabilizowania się. 

Podczas wykonywania robót wiertniczych sprawowano stały dozór geologiczny przez 

uprawnionego geologa. 
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6. Opis budowy geologicznej 

Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie materiałów archiwalnych, wizji 

lokalnej oraz danych z otworów wiertniczych. Budowę geologiczną ilustrują karty badań - 

załącznik 2. Budowę geologiczną obszaru szczegółowo analizowano do głębokości 2,0-

2,7m. 

7. Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie zróżnicowania cech litologiczno – genetycznych gruntów wydzielono 3 

warstwy geotechniczne. Wartości parametrów geotechnicznych wyznaczono w oparciu o 

materiały archiwalne oraz normę PN-81/B03020 wykorzystując metodę B ustalania wartości 

tych parametrów. 

Warstwa I – grunty organiczne (Org) w postaci pisków humusowych i torfów 

nawierconych w otworach 1,4,5,6,7,8 o zróżnicowanej miąższości (zał.2)wymagające 

wymiany lub wzmocnienia, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia 

Warstwa II – grunty rzeczne piaski średnie (MSa) w stanie średniozagęszczonym, 

ID=0,50, występujące lokalnie o zróżnicowanej miąższości (zał.2). Zalecane do obliczeń 

parametry dla gruntów tej warstwy są następujące: 

 stopień zagęszczenia     I
D 

= 0,40,  

 ciężar objętościowy        = 19,0 kN/m3, 

 kąt tarcia wewnętrznego      = 32o, 

edometryczny moduł ściśliwości  pierwotnej  Mo = 80 MPa, 

Warstwa III – grunty lodowcowe gliny piaszczyste (saCl)/piaski gliniaste w stanie 

plastycznym/twardoplastycznym, IL=0,25 o zróżnicowanej miąższości (zał.2). Zalecane do 

obliczeń parametry dla gruntów tej warstwy są następujące: 

 stopień plastyczności     I
L
 = 0,25,  

 spójność      c= 25 kPa 

 ciężar objętościowy        = 21,5 kN/m3, 

 kąt tarcia wewnętrznego      = 16o, 

edometryczny moduł ściśliwości  pierwotnej  Mo = 32 MPa 

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadło wody gruntowej przy powierzchni 

bo na głębokości średnio 0,3-0,5m ppt oraz lokalnie sączenie lub brak wody (zał.2). 

8. Podsumowanie i wnioski 

1. Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta. 

2. W podłożu projektowanego obiektu wydzielono trzy warstwy geotechniczne (patrz pkt 

7): 
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3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt 

zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

4. W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadło wody gruntowej przy powierzchni 

bo na głębokości średnio 0,3-0,5m ppt oraz lokalnie sączenie lub brak wody (zał.2). 

5. Projektowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę lokalnego środowiska gleby, gruntów i wód podziemnych 

przed zanieczyszczeniem ściekami zawierającymi substancje szkodliwe, 

6. Ostateczną decyzję co do sposobu posadowienia i wyboru technologii podejmie 

projektant. 





       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  1

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H humus

0,5 w/n ln 0,7 0,4 Ph+Pg piasek humusowy z gliniastymc.szary/czarny

n szg 1,1 0,4 Ps piasek średni żółty

w pl/tpl 2 2 Gp glina piaszczysta brązowa

DP2514E

0

0,5

1

1,5
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H

Ph+Pg

Ps

Gp

[m]





       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  2

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H humus

w szg 0,9 0,6 Ps piasek średni żółty

sącz. 1,3 w pl/tpl 2 1,1 Pg/Gp piasek glin./glina piaszcz. brązowa

DP2514E

0

0,5

1

1,5

2

1

H

Ps

Pg/Gp

[m]





       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  3

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H humus

w szg 0,7 0,4 Ps piasek średni żółty

w tpl 1,7 1 Gp glina piaszczysta brązowa

w szg 3 1 Ps piasek średni żółty

DP2514E
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1
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Ps

Gp

[m]



       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  4

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,6 0,6 T torf

w pl/tpl 2 1,4 Gp glina piaszczysta brązowa

DP2514E
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T

Gp

[m]



       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  5

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H

0,3 2 1,7 T torf

n szg 2,5 0,5 Ps piaski średnie szare

DP2514E

0
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T
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[m]





       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  6

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H

0,3 1,6 1,3 T torf

w pl/tpl 2 0,4 Pg piasek gliniasty szary

DP2514E

0

0,5

1

1,5

2

1

H

T

Pg

[m]





       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  7

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H

0,3 2,2 1,9 T torf

w pl/tpl 2,7 0,5 Pg piasek gliniasty szary

DP2514E

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1

H

T

Pg

[m]
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       PROFIL GEOTECHNICZNY Otwór Nr  8

Miejscowość : Ktery              wykonał:   dr M. Maślakowski

data: luty 2021r.

poziom stan głębo- miąż-
wody wilgotność gruntu kość szość symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H

0,3 2,3 2 T torf

n szg 2,7 0,4 Ps piasek średni szary

DP2514E

0
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1
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2
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1

H

T

[m]


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Zał. 4.1 Mapa geodezyjna terenu przewidzianego do objęcia robotami

od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów
przebudowie drogi powiatowej nr 2514E 

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji polegającej na 
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Zał. 4.2 Mapa geodezyjna terenu przewidzianego do objęcia robotami

od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów
przebudowie drogi powiatowej nr 2514E 
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projektowane pobocza

projektowane jezdnie

projektowane bariery drogowe ochronne

projektowane ścianki przepustów

projektowane jezdnie z kruszywa

osie projektowanych jezdni i linie pomocnicze

projektowana studzienka telekomunikacyjna

projektowany kanał technologiczny

projektowany remont istniejącej jezdni

projektowane chodniki techniczne

projektowane zjazdy indywidualne z kruszywa

rowy bezodpływowe

istniejące rowy odpływowe

projektowane krawędzie rowu

projektowane zieleńce (niebędące przedmiotem prawa bud.)

od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów
przebudowie drogi powiatowej nr 2514E 

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji polegającej na 

ZAKRES INWESTYCJIRys. 0
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Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji 
polegającej na przebudowie drogi powiatowej 

nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy 
gminy Krzyżanów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Szacunkowy przedmiar robót 
 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE ODCINEK  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+208,00 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

• roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8 

• roboty ziemne, kod CPV 45111200-0 

• roboty drogowe, kod CPV 45233220-7 

• tereny zielone, kod CPV 45112710-5 

• odwodnienie, kod CPV 45232452-5 

• kanały technologiczne, kod CPV 45231000-5 

• organizacja ruchu, kody CPV 45233290-8 i 45233221-4 

• roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, kod CPV 45221119-9 
 

Inwestor: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego,  

Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno 

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego,  

Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno 

Adres inwestycji: Ktery, Gmina Krzyżanów, powiat kutnowski, województwo 
łódzkie 
 

Opracowanie:  
mgr inż. Łukasz Gajewski 
mgr inż. Marek Więckowski 
 

Warszawa, 1 lutego 2023 r. 

EGZ. 2 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów do programu funkcjonalno-

użytkowego dla zaprojektowania i wykonania robót polegających na przebudowie 

drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy gminy Krzyżanów 

(i jednocześnie granicy powiatu kutnowskiego), za którą znajduje się teren gminy 

Góra Świętej Małgorzaty w powiecie łęczyckim. Ta droga jest zlokalizowana w 

gminie Krzyżanów w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim. 

Zamawiającym jej przebudowę jest Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Wojska 

Polskiego 10A, 99–300 Kutno.  

 

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano następujące podstawowe 

materiały i źródła informacji: 

a) Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi 

powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy gminy Krzyżanów w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”; Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o., Warszawa, 

wrzesień 2022, 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2021, poz. 2454. 

 
2. Opis techniczny 
 

Odcinek drogi objęty zamówieniem zaczyna się w osiedlu mieszkaniowym w 

Kterach za skrzyżowaniem z drogą gminną 102194E, na wysokości działek o 

numerach ewidencyjnych 7/18 i 13/2 z obrębu 11 Ktery Majątek, i biegnie na południe 

wśród pól, łąk i rozlewisk do granicy gminy Krzyżanów. Ta droga jest 

wykorzystywana głównie przez rolników jako dojazd do pól, a w miesiącach ciepłych 

stanowi również uczęszczaną rekreacyjną trasę dla rowerzystów i pieszych. Odcinek 

drogi przewidziany do przebudowy ma około 1538 m długości i w całości jest 

usytuowany na obszarze objętym ochroną przyrody – Natura 2000. Przepust na rowie 

melioracyjnym w pobliżu osiedla w Kterach, będący w złym stanie technicznym, 

wymaga rozebrania i wybudowania na nowo. 

Przewiduje się, że odwodnienie drogi będzie powierzchniowe, do nowych rowów 

bezodpływowych. Badania geotechniczne wykonane w ramach przygotowania tego 
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programu funkcjonalno-użytkowego wykazały, że na znacznym odcinku drogi w 

podłożu gruntowym występuje grunt słabonośny – torf w warstwie o zmiennej 

grubości, sięgającej do głębokości 2,3 m poniżej powierzchni terenu, w większości 

nawodniony. Złoża torfu zaczynają się około 600 m od początku odcinka objętego 

przebudową, jeszcze przed rzeką Bzurą, i dochodzą aż do końca tego odcinka. 

Wykonawca powinien rozważyć sposoby wzmocnienia torfu lub przewidzieć jego 

wymianę na grunt nośny. Sugeruje się właśnie wymianę gruntu jako lepiej 

gwarantującą stabilność podłoża gruntowego, przy czym Wykonawca nie ma 

obowiązku zastosowania się do tej sugestii. 

 

Założono poniższe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• kategoria drogi – powiatowa, 

• rodzaj drogi – zamiejska, 

• klasa techniczna – zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z, 

• rodzaj robót – przebudowa w istniejących granicach pasa drogowego, 

• warunki do projektowania – trudne (ze względu na warunki gruntowo-wodne, 

które wpływają na koszty inwestycji), 

• prędkość do projektowania – 40 km/h, 

• szerokość pasa ruchu – 2,75 m (dopuszcza się na drodze klasy Z przy trudnych 

warunkach), 

• szerokość jezdni – 5,5 m, 

• nawierzchnia jezdni – twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na Bzurze 

gruntowa (z wierzchnią warstwą z kruszywa sztucznego, łamanego), 

• pobocza – obustronne o szerokości po 0,75 m (dopuszcza się na drodze klasy Z 

przy trudnych warunkach), o nawierzchni gruntowej z wierzchnią warstwą z 

kruszywa sztucznego, 

• budowa kanału technologicznego, 

• odwodnienie – powierzchniowe do rowów bezodpływowych rozmieszczonych 

tam, gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala, 

• pochylenie poprzeczne jezdni 2 % w kierunku zapewniającym sprawny odbiór 

wody. 

 



Lp. Opis robót
Jedn. 

miary
Ilość

1
Odcięcie nawierzchni asfaltowej piłą na granicach 

robót na średnią głębokość 5 cm
m 4

2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych o średniej grubości warstwy 5 cm
m² 82

3
Rozebranie części przelotowej przepustów z 

uprzednim odkopaniem przepustów
m 8

4
Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych 

przepustów z betonu
m³ 3

5
Wywóz gruzu z rozbiórek na odległość 10 km 

(przyjęto współczynnik spulchnienia 1,3)
m³ 16

6
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

dla tras dróg kołowych w terenie równinnym
km 0.8

7
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 

30 cm wraz z wywiezieniem na odległość do 10 km
m³ 533

8

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 

30 cm wraz z przemieszczeniem w inne miejsce na 

placu budowy

m³ 91

9

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-

II z transportem urobku na odległość do 10 km 

(jezdnia, pobocza, zjazdy, rowy)

m³ 326

10

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypu (z 

gruntu pozyskanego z wykopów) wraz ze zwilżeniem 

w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

m² 520

11
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 

15x30 cm
m 15

12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 

cm
m 2

13
Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod 

krawężniki i obrzeża
m³ 2

14
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o 

grubości 20 cm, stabilizowanego mechanicznie
m² 1 066

15

Wykonanie umocniena pobocza z kruszywa 

łamanego 0/31.5 mm o grubości 15 cm, 

stabilizowanego mechanicznie

m² 267

16
Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości 

15 cm, stabilizowanego mechanicznie (zjazdy)
m² 44

17
Warstwa mrozoochronna/odsączająca z pospółki, 

stabilizowanej mechanicznie o grubości 28 cm
m

2 1 147

18

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem C0,4/0,5 ≤ 2,0 Mpa - 25 

cm
m

2 1 181

19
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

50/70 o grubości 5 cm
m² 1 087

20

Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z 

mieszanki mineralno asfaltowej pod warstwę 

ścieralną

m² 1 087

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+208,00

1. Roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8

3. Roboty drogowe, kod CPV 45233220-7

2. Roboty ziemne, kod CPV 45111200-0



21
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

50/70 o średniej grubości 9 cm
m² 1 120

22
Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z 

kruszywa pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
m² 1 120

23

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, 

niefazowanej, typu holland, o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem

m² 5

24
Ręczne wykonanie wykopów liniowych w umocnieniu 

typu "Podlasie 1", grunt kat. I-II
m

3 4

25
Mechaniczne wykonanie wykopów liniowych w 

umocnieniu typu "Podlasie 1", grunt kat. I-II
m

3 14

26
Przewóz nadmiaru gruntu w inne miejsce na placu 

budowy
m

3 5

27 Podłoże z pospółki m
3 1

28

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu 

wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji 

ścian
m

3 12

29

Montaż kanałów z rur żelbetowych kielichowych 

WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 

80 cm

m 8

30

Płyty betonowe szare typu EKO o grubości 8cm na 

podsypce piaskowej o grubości 10 cm, wypełnienie 

otworów ziemią roślinną (umocnienie rowów)

m² 16

31
Zasypanie ręczne wykopów liniowych z wydobyciem 

zabezpieczeń wykopów "Podlasie", grunt kat. I-II
m

3 2

32

Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych z 

wydobyciem zabezpieczeń wykopów "Podlasie", 

grunt kat. I-II
m

3 10

33
Wykopy liniowe o ścianach pionowych, głębokość do 

1,5 m
m

3 164

34 Podłoże z pospółki m
3 27

35
Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z wykopówna 

odległość 10 km
m

3 35

36 Budowa studni kablowych SK-1 prefabrykowanych szt. 3

37
Ułożenie rur osłonowych z PVC o średnicy fi 110 mm 

(KTu1)
m 185

38
Ułożenie rur osłonowych HDPE o średnicy fi 40 mm 

(KTu1)
m 370

39 Ułożenie wiązki mikrorur DB 40x5 (KTu1) m 370

40
Ułożenie rur osłonowych z PVC o średnicy fi 110 mm 

(KTp1)
m 40

41
Ułożenie rur osłonowych HDPE o średnicy fi 40 mm 

(KTp1)
m 40

42 Ułożenie wiązki mikrorur DB 40x5 (KTp1) m 40

43
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5 m, z zagęszczeniem
m

3 129

44
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu, grunt kat. I-

III (zieleńce i rowy)
m² 906

45 Obsianie trawą (zieleńce i rowy) m² 906

5. Kanały technologiczne, kod CPV 45231000-5

6. Zieleńce kod CPV 45112710-5

4. Odwodnienie, kod CPV 45232452-5



46 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 3
47 Zdjęcie znaków drogowych szt. 5

48
Przymocowanie przenoszonych tablic znaków 

drogowych
szt. 4

49
Ustawienie nowych słupków znaków drogowych z rur 

stalowych o średnicy 70 mm
szt. 22

50
Tarcze znaków drogowych średnich typu A, folia 

odblaskowa  I gen.
szt. 4

51
Tarcze znaków drogowych średnich typu A, folia 

odblaskowa II gen.
szt. 2

52
Tarcze znaków drogowych średnich typu B i C, folia 

odblaskowa  I gen.
szt. 6

53
Tarcze znaków drogowych średnich typu D, folia 

odblaskowa  I gen.
szt. 3

54
Tablice znaków drogowych typu D, E, F, T i U folia 

odblaskowa I gen.
m² 9

55
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową z 

elementami odblaskowymi
m² 2

56
Ustawienie barier ochronnych stalowych 

jednostronnych N2W4
m 84

7. Organizacja ruchu kod CPV 45233290-8 i 45233221-4


